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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 8.243,34 21.168,49 31.424,86 10.084,07 25.603,91 30.619,13 12.347,18 9.314,11 7.076,16 12.391,24 747,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. AMPLIAÇÃO DA EMEI QUERO-QUERO - .
1.1. SERVIÇOS INICIAIS - .

1.1.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 2,50 2 X 1,25 2.SERVIÇOS INICIAIS
.
SERVIÇOS INICIAIS 2,50 

1.1.0.2.
LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS

M     35,30 6,25 + 11,40 + 6,25 + 11,40 2.SERVIÇOS INICIAIS
.
SERVIÇOS INICIAIS 35,30 

1.1.0.3.
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 10,68 13,35 x 0,80 2.SERVIÇOS INICIAIS
.
SERVIÇOS INICIAIS 10,68 

1.1.0.4.
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 10,68 13,35 x 0,80 2.SERVIÇOS INICIAIS
.
SERVIÇOS INICIAIS 10,68 

1.1.0.5.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,91 0,165 X 2,75 X 2 2.SERVIÇOS INICIAIS
.
SERVIÇOS INICIAIS 0,91 

1.1.0.6.
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 0,48 0,60 X 0,80 2.SERVIÇOS INICIAIS
.
SERVIÇOS INICIAIS 0,48 

1.1.0.7.
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 1,68 0,8 X 2,1 2.SERVIÇOS INICIAIS
.
SERVIÇOS INICIAIS 1,68 

1.1.0.8. DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 2,53 2,30 X 1,10 2.SERVIÇOS INICIAIS. SERVIÇOS INICIAIS 2,53 

1.1.0.9.
BARRACÃO DE OBRA EM TÁBUAS DE MADEIRA COM BANHEIRO, 
COBERTURA EM FIBROCIMENTO, INCLUSO INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS E ELÉTRICAS.

M2 18,00 6 x 3 = 18 2.SERVIÇOS INICIAIS
.
SERVIÇOS INICIAIS 18,00 

1.2. INFRAESTRUTURA - .

1.2.0.1.
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 
25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA

M 26,00 (8x2m de altura) + (4x2,5H) 3.INFRAESTRUTURA
.
INFRAESTRUTURA 26,00 

1.2.0.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 3,19 (0,85X0,85x0,55) x 8 = 3,19 3.INFRAESTRUTURA
.
INFRAESTRUTURA 3,19 

1.2.0.3.
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

UN 12,00 12 3.INFRAESTRUTURA
.
INFRAESTRUTURA 12,00 

1.2.0.4.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 17,60 (0,55*4) x 8 = 17,60 3.INFRAESTRUTURA
.
INFRAESTRUTURA 17,60 

1.2.0.5.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 4,60 (6,25x4)+(11,60x2)+1,90 = 50,10 X 
0,30 x 0,30 = 4,60m³

3.INFRAESTRUTURA
.
INFRAESTRUTURA 4,60 

1.2.0.6.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 30,06 50,10 x 0,30 x 2 = 30,06 3.INFRAESTRUTURA
.
INFRAESTRUTURA 30,06 

1.2.0.7.
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 3,58 1,33 + 2,25 = 3,58m³ 3.INFRAESTRUTURA
.
INFRAESTRUTURA 3,58 

1.2.0.8.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 72,28 7,98+5,8+19,5+39 3.INFRAESTRUTURA
.
INFRAESTRUTURA 72,28 

1.2.0.9.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 339,88 65,16+130,32+124,4+20 3.INFRAESTRUTURA
.
INFRAESTRUTURA 339,88 

1.2.0.10. IMPERMEABILIZAÇÃO DO BALDRAME COM ARGAMASSA POLIMÉRICA M2 37,57 (50,1 X ,3 X 2) + (50,1 X ,15) 3.INFRAESTRUTURA. INFRAESTRUTURA 37,57 
1.3. SUPERESTRUTURA - .
1.3.1. CONCRETO ARMADO - PILARES - .

1.3.1.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 
1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

M2 26,40 26,4 - cfe relatório eng Rui 4.SUPERESTRUTURA
.
SUPERESTRUTURA 26,40 

1.3.1.2.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 1,24 1,24 - cfe relatório eng Rui 4.SUPERESTRUTURA
.
SUPERESTRUTURA 1,24 

1.3.1.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 30,20 30,20 - cfe relatório eng Rui 4.SUPERESTRUTURA
.
SUPERESTRUTURA 30,20 

1.3.1.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 80,50 80,50 - cfe relatório eng Rui 4.SUPERESTRUTURA
.
SUPERESTRUTURA 80,50 

1.3.2. CONCRETO ARMADO  - VIGAS - .

1.3.2.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 
1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

M2 43,51 43,51 - cfe relatório eng Rui 4.SUPERESTRUTURA
.
SUPERESTRUTURA 43,51 

1.3.2.2.
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 2,75 2,75 - cfe relatório eng Rui 4.SUPERESTRUTURA
.
SUPERESTRUTURA 2,75 

1.3.2.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 48,00 48,4 - cfe relatório eng Rui 4.SUPERESTRUTURA
.
SUPERESTRUTURA 48,00 

1.3.2.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 126,80 126,8 - cfe relatório eng Rui 4.SUPERESTRUTURA
.
SUPERESTRUTURA 126,80 

1.3.3. CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS - .

1.3.3.1.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 
AF_03/2024

M 35,90 35,90 4.SUPERESTRUTURA
.
SUPERESTRUTURA 35,90 

1.3.3.2. CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 30,20 30,20 4.SUPERESTRUTURA. SUPERESTRUTURA 30,20 
1.4. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - .

1.4.0.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 102,47 102,47 5.SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

.

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 102,47 

1.5. ESQUADRIAS - .

1.5.0.1.

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00 3 6.ESQUADRIAS

.

ESQUADRIAS 3,00 

1.5.0.2.

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 18,96 1,1X1,2X14 + 0,48 6.ESQUADRIAS

.

ESQUADRIAS 18,96 

1.5.0.3.
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM EM ESQUADRIAS DE 
AÇO

M2 18,96 1,1X1,2X14 + 0,48 6.ESQUADRIAS
.
ESQUADRIAS 18,96 

1.6. SISTEMAS DE COBERTURA - .

1.6.0.1.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

UN 3,00 3 7.SISTEMAS DE COBERTURA

.

SISTEMAS DE COBERTURA 3,00 

1.6.0.2.
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 94,47 94,47 7.SISTEMAS DE COBERTURA
.
SISTEMAS DE COBERTURA 94,47 

1.6.0.3.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M2 95,47 94,47 7.SISTEMAS DE COBERTURA

.

SISTEMAS DE COBERTURA 95,47 

1.6.0.4. FORRO DE MADEIRA PINUS NA PARTE INTERNA M2 65,58 26,84 + 26,84 + 4 + 7,90 = 65,58 7.SISTEMAS DE COBERTURA. SISTEMAS DE COBERTURA 65,58 
1.6.0.5. FORRO DE MADEIRA PINUS NOS BEIRAIS M2 20,40 20,4 7.SISTEMAS DE COBERTURA. SISTEMAS DE COBERTURA 20,40 
1.7. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - .

1.7.0.1.
CHAPISCO DE ADERÊNCIA EM PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, VIGAS E 
PILARES.

M2 226,63 156,47 + 70,16 = 226,63 8.REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
.
REVESTIMENTOS INTERNOS E 
EXTERNOS

226,63 

1.7.0.2.
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 156,47 156,47 8.REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

.

REVESTIMENTOS INTERNOS E 
EXTERNOS

156,47 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 8.243,34 21.168,49 31.424,86 10.084,07 25.603,91 30.619,13 12.347,18 9.314,11 7.076,16 12.391,24 747,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Rua Frei Caneca, 1405 - São Borja/RS - Arq. Maycon Franchini
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1.7.0.3.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 
POR ANDAIME. AF_08/2022

M2 70,16 70,16 8.REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

.

REVESTIMENTOS INTERNOS E 
EXTERNOS

70,16 

1.8. SISTEMAS DE PISOS - .

1.8.0.1.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

M2 65,58 65,58 9.SISTEMAS DE PISOS

.

SISTEMAS DE PISOS 65,58 

1.8.0.2.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

M2 4,00 65,58 9.SISTEMAS DE PISOS
.
SISTEMAS DE PISOS 4,00 

1.8.0.3.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 7,90 7,90m² 9.SISTEMAS DE PISOS
.
SISTEMAS DE PISOS 7,90 

1.8.0.4.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 53,60 53,60m² 9.SISTEMAS DE PISOS
.
SISTEMAS DE PISOS 53,60 

1.8.0.5. RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA M 53,66 53,66m² 9.SISTEMAS DE PISOS. SISTEMAS DE PISOS 53,66 
1.9. PINTURAS E ACABAMENTOS - .

1.9.0.1.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 226,63 226,63 10.PINTURAS E ACABAMENTOS
.
PINTURAS E ACABAMENTOS 226,63 

1.9.0.2.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES 
INTERNAS, DUAS DEMÃOS.

M2 156,47 156,47 10.PINTURAS E ACABAMENTOS
.
PINTURAS E ACABAMENTOS 156,47 

1.9.0.3.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 70,16 70,16 10.PINTURAS E ACABAMENTOS
.
PINTURAS E ACABAMENTOS 70,16 

1.9.0.4.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO NOS FORROS E BEIRAIS

M2 85,98 65,58 + 20,40 10.PINTURAS E ACABAMENTOS
.
PINTURAS E ACABAMENTOS 85,98 

1.9.0.5.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO NAS ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS)

M2 49,26 2,1 X 0,90 X 2 X 3 = 11,34 + 14 X 
1,1 X 1,2 = 18,48 X 2 =  + 0,48 X 2

10.PINTURAS E ACABAMENTOS
.
PINTURAS E ACABAMENTOS 49,26 

1.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - - .
1.10.1. CABOS E CONDUTORES - .

1.10.1.1.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 100,00 conforme relatório eng Henrique 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00 

1.10.1.2.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 170,00 conforme relatório eng Henrique 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 170,00 

1.10.1.3.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 80,00 conforme relatório eng Henrique 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 80,00 

1.10.1.4.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 16,00 conforme relatório eng Henrique 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 16,00 

1.10.1.5. CABO MULTIPLEX TRIFÁSICO 16MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 15,00 conforme relatório eng Henrique 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 15,00 
1.10.2. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS - .

1.10.2.1.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3,00 conforme relatório eng Henrique 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3,00 

1.10.2.2.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 55,00 conforme relatório eng Henrique 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 55,00 

1.10.2.3.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 22,00 conforme relatório eng Henrique 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 22,00 

1.10.2.4.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 13,40 conforme relatório eng Henrique 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 13,40 

1.10.2.5.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,60 conforme relatório eng Henrique 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,60 

1.10.2.6.
ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 2,00 conforme relatório eng Henrique 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,00 

1.10.2.7.
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 27,60 3 + 22 + 2,60 = 27,60 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 27,60 

1.10.2.8.
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 27,60 3 + 22 + 2,60 = 27,60 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 27,60 

1.10.3. ALÇA PREFORMADA - .

1.10.3.1.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 conforme relatório eng Henrique 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.10.3.2.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 conforme relatório eng Henrique 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3,00 

1.10.3.3.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 conforme relatório eng Henrique 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,00 

1.10.3.4.
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 
A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO      

UN 1,00 conforme relatório eng Henrique 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.10.4. INTERRUPTORES E TOMADAS - .

1.10.4.1.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 conforme relatório eng Henrique 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8,00 

1.10.4.2.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 conforme relatório eng Henrique 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,00 

1.10.4.3.
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 conforme relatório eng Henrique 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,00 

1.10.4.4.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,00 conforme relatório eng Henrique 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.10.4.5.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 conforme relatório eng Henrique 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.10.4.6.
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 conforme relatório eng Henrique 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,00 

1.10.5. QUADROS E CAIXAS - .

1.10.5.1.
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                        

UN 10,00 conforme relatório eng Henrique 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10,00 

1.10.5.2.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 conforme relatório eng Henrique 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,00 

1.10.5.3.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 conforme relatório eng Henrique 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6,00 

1.10.5.4.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 conforme relatório eng Henrique 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8,00 

1.10.5.5.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, 
PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 conforme relatório eng Henrique 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.10.6. ILUMINAÇÃO - .

1.10.6.1.
PLAFON BRANCO ARTICULAVEL PARA DUAS LAMPADAS SOQUETE E27 
INCLUSIVE LAMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 8,00 conforme relatório eng Henrique 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8,00 

1.10.6.2.
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 2,00 conforme relatório eng Henrique 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,00 

1.10.7. ENTRADA DE ENERGIA - .

1.10.7.1.
POSTE PADRÃO RGE EM CONCRETO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO 
CATEGORIA C8 COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 conforme relatório eng Henrique 11.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.11. SERVIÇOS FINAIS - - .
1.11.0.1. LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 71,25 20,75 X 16,40 = 340,30 12.SERVIÇOS FINAIS. SERVIÇOS FINAIS 71,25 

1.11.0.2.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 36,00 15,78 12.SERVIÇOS FINAIS

.

SERVIÇOS FINAIS 36,00 

.
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 8.243,34 21.168,49 31.424,86 10.084,07 25.603,91 30.619,13 12.347,18 9.314,11 7.076,16 12.391,24 747,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Rua Frei Caneca, 1405 - São Borja/RS - Arq. Maycon Franchini

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
Ampliação da EMEI Quero-Quero - Área 71,25m² 0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO #PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA

SÃO BORJA/ RS
Local Responsável Técnico Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: Maycon Franchini Nome: Maycon Franchini Nome: Maycon Franchini
terça-feira, 9 de julho de 2024 CREA/CAU: A57162-8 CREA/CAU: A57162-8 CREA/CAU: A57162-8
Data ART/RRT: ART/RRT: ART/RRT: 
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