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PLANILHA DE ORÇAMENTO DISCRIMINADO RUAS A PAVIMENTAR COM PEDRAS IRREGULARES.

AVENIDA VIRIATO VARGAS:  PLANILHA SINAPI COM DESONERAÇÃO

PROPOSTA: 036.542/2019 DATA BASE: Janeiro/2020

ITEM SERVIÇOS UNID QUANTIDADE

PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. TOTAL DA TOTAL DO 

PREÇO TOTAL
CÓDIGO MÊS / ANO BDI

MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA SINAPI JANEIRO / 2020 28,67 %

1 PLACA DE OBRA   
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALV m² 2,88 333,42 142,90 476,32 960,25 411,55 R$ 1.371,80 74209/001 R$ 370,19 R$ 476,32

           PREÇO TOTAL DA PLACA DE OBRA R$ 1.371,80
2 Administração

2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO C/ ENCARGOS COMPLEM. mês 6,00 713,98 305,99 1.019,97 4.283,88 1.835,94 R$ 6.119,82 90778 R$ 792,70 R$ 1.019,97

           PREÇO TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO R$ 6.119,82
3 TERRAPLENAGEM

3.1 TOPOGRAFIA m² 4009,84 0,29 0,13 0,42 1.162,85 521,28 R$ 1.684,13 78472 R$ 0,33 R$ 0,42

3.2 LIMPEZA,DESMATAMENTO E REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL. m² 1087,44 0,28 0,13 0,41 304,48 141,37 R$ 445,85 73672 R$ 0,32 R$ 0,41

3.3 TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA DMT ATÉ 5 KM M³xKm 1087,44 0,96 0,42 1,38 1.043,94 456,72 R$ 1.500,66 93589 R$ 1,07 R$ 1,38

3.4 ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA m³ 271,86 2,30 0,99 3,29 625,28 269,14 R$ 894,42 74151/001 R$ 2,56 R$ 3,29

3.5 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA – 22 Km M³xKm 5980,91 0,85 0,37 1,22 5.083,77 2.212,94 R$ 7.296,71 93592 R$ 0,95 R$ 1,22

3.6 ESPALHAMENTO MECANIZADO COM MOTONIVELADORA m³ 271,86 0,80 0,35 1,15 217,49 95,15 R$ 312,64 100574 R$ 0,89 R$ 1,15

3.7 COMPACTAÇÃO DE ATERROS m³ 217,49 4,20 1,81 6,01 913,46 393,66 R$ 1.307,12 74005/001 R$ 4,67 R$ 6,01

           PREÇO TOTAL DA TERRAPLENAGEM R$ 13.441,53
4 DRENAGEM PLUVIAL

4.1 ESCAVAÇÃO MEC. DRENAGEM, PV, BL, ATÉ 2,00m m 257,40 7,65 3,29 10,94 1.969,11 846,85 R$ 2.815,96 90100 R$ 8,50 R$ 10,94

4.2 LOCAÇÃO REDE PLUVIAL m 189,00 2,72 1,17 3,89 514,08 221,13 R$ 735,21 99063 R$ 3,02 R$ 3,89

4.3 LASTRO DE BRITA PARA FUNDO DE VALA – E=10CM m³ 21,42 96,34 41,29 137,63 2.063,60 884,43 R$ 2.948,03 Comp. 01 R$ 106,96 R$ 137,63

4.4 TRANSPORTE DE MATERIAIS – DMT - 40 Km M³ x Km 856,80 0,63 0,27 0,90 539,78 231,34 R$ 771,12 83356 R$ 0,70 R$ 0,90

4.5 CARGA MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA, AREIA, PEDRA m³ 21,42 0,76 0,33 1,09 16,28 7,07 R$ 23,35 72888 R$ 0,85 R$ 1,09

4.6 REDE PLUVIAL 400mm  - TUBO PA1 m 63,00 86,80 37,21 124,01 5.468,40 2.344,23 R$ 7.812,63 92210 R$ 96,38 R$ 124,01

4.7 REDE PLUVIAL 600mm  - TUBO PA2 m 126,00 142,21 60,95 203,16 17.918,46 7.679,70 R$ 25.598,16 92212 R$ 157,89 R$ 203,16

4.8 REDE PLUVIAL 800mm  - TUBO PA2 m³ 0,00 214,97 92,13 307,10 0,00 0,00 R$ 0,00 92214 R$ 238,67 R$ 307,10

4.9 ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA m³ 149,94 2,30 0,99 3,29 344,86 148,44 R$ 493,30 74151/001 R$ 2,56 R$ 3,29

4.10 TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA,  DMT = 22 Km M³xKm 3298,68 0,85 0,37 1,22 2.803,88 1.220,51 R$ 4.024,39 93592 R$ 0,95 R$ 1,22

4.11 REATERRO DE VALA DE DRENAGEM m³ 149,94 20,04 8,60 28,64 3.004,80 1.289,48 R$ 4.294,28 94317 R$ 22,26 R$ 28,64

4.12 TRANSPORTE MATERIAL DE ESCAVAÇÃO DMT ATÉ 5 KM M³xKm 537,30 0,85 0,37 1,22 456,71 198,80 R$ 655,51 93592 R$ 0,95 R$ 1,22

    PREÇO TOTAL DA DRENAGEM R$ 50.171,94
5  Pvs e Bls

5.1 CAIXA COLETORA 1,20 X 1,20 X 1,50 uni. 8,00 637,04 273,02 910,06 5.096,32 2.184,16 R$ 7.280,48 83659 R$ 707,28 R$ 910,06

    PREÇO TOTAL PV – BL R$ 7.280,48
5 MEIO FIOS

5.2 MEIO FIO RETO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL. m 616,00 34,93 14,98 49,91 21.516,88 9.227,68 R$ 30.744,56 Composição 02 R$ 38,79 R$ 49,91

5.3 MEIO FIO  DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO m 35,00 33,55 14,39 47,94 1.174,25 503,65 R$ 1.677,90 94273 R$ 37,26 R$ 47,94

    PREÇO TOTAL MEIO FIOS R$ 32.422,46

INTERSEÇÕES: RUA GUSTAVO SAMPAIO E FREI CANECA
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ITEM SERVIÇOS UNID QUANTIDADE
PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. TOTAL DA TOTAL DO 

PREÇO TOTAL
CÓDIGO MÊS / ANO BDI

MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA SINAPI JANEIRO / 2020 28,67 %

6 PAVIMENTAÇÃO
6.1 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO m² 3.097,13 1,26 0,55 1,81 3.902,39 1.703,42 R$ 5.605,81 100576 R$ 1,41 R$ 1,81

6.2 PAVIMENTAÇÃO C/  PEDRA IRREGULAR –INCLUI COMPACTAÇÃO m² 2.645,20 41,25 17,69 58,94 109.114,50 46.793,59 R$ 155.908,09 Composição   04 R$ 45,81 R$ 58,94

6.3 TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA – DMT 40 Km M³ x Km 15.871,20 0,63 0,27 0,90 9.998,86 4.285,22 R$ 14.284,08 83356 R$ 0,70 R$ 0,90

6.4 TRANSPORTE DE PEDRA IRREGULAR– DMT 40 Km M³ x Km 13.754,80 0,63 0,27 0,90 8.665,52 3.713,80 R$ 12.379,32 83356 R$ 0,70 R$ 0,90

6.5 CARGA MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA, AREIA, PEDRA m³ 740,65 0,76 0,33 1,09 562,89 244,41 R$ 807,30 72888 R$ 0,85 R$ 1,09

    PREÇO TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO      R$ 188.984,60
7 PASSEIO E ACESSIBILIDADE

7.1 ENLEIVAMENTO m² 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.2 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m³ 54,37 4,71 2,02 6,73 256,08 109,83 R$ 365,91 Composição  05 DAER 121 R$ 5,23 R$ 6,73

7.3 ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA (PARA REATERRO DE PASSEIO) m³ 54,37 2,30 0,99 3,29 125,05 53,83 R$ 178,88 74151/001 R$ 2,56 R$ 3,29

7.4 TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA,  DMT = 22 Km m³ 1196,14 0,85 0,37 1,22 1.016,72 442,57 R$ 1.459,29 93592 R$ 0,95 R$ 1,22

7.5 REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO – E= 20CM m² 1.087,44 1,06 0,46 1,52 1.152,69 500,22 R$ 1.652,91 73859/2 R$ 1,18 R$ 1,52

7.6 LASTRO DE BRITA – E= 5CM m³ 22,56 96,22 41,25 137,47 2.170,73 930,60 R$ 3.101,32 COMPOS. 01 R$ 106,84 R$ 137,47

7.7 TRANSPORTE DE BRITA – DMT 40 Km M³ x Km 902,40 0,63 0,27 0,90 568,51 243,65 R$ 812,16 83356 R$ 0,70 R$ 0,90

7.8 CARGA MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA, AREIA, PEDRA m³ 22,56 0,76 0,33 1,09 17,16 7,44 R$ 24,59 72888 R$ 0,85 R$ 1,09

7.9 PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO – E=7CM m³ 451,20 32,29 13,85 46,14 14.569,24 6.249,12 R$ 20.818,36 Composição 06 R$ 35,86 R$ 46,14

7.10 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE uni. 12,00 448,61 192,27 640,88 5.383,32 2.307,24 R$ 7.690,56 Composição  07 R$ 498,08 R$ 640,88

7.11 PISO TÁTIL m² 72,65 51,99 22,29 74,28 3.777,06 1.619,37 R$ 5.396,43 Composição 08 R$ 57,73 R$ 74,28

    PREÇO TOTAL DA ACESSIBILIDADE  R$ 41.500,41

8 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
8.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL m² 1,910 256,22 109,81 366,03 489,38 209,74 R$ 699,12 Composição 09 R$ 284,47 R$ 366,03

8.2 SUPORTE METALICO D=2”, 2,5 mm, COMP=3,50 m uni. 7,00 225,17 96,51 321,68 1.576,19 675,57 R$ 2.251,76 Composição 10 R$ 250,00 R$ 321,68

    PREÇO TOTAL DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA R$ 2.950,88

PREÇO TOTAL  –  AVENIDA VIRIATO VARGAS
BDI =28,67%

R$ 344.243,92 CONTRAPARTIDA R$ 9.993,92
incluso

OGU R$ 334.250,00
São Borja, 01 de Setembro de 2020 

O detalhamento de encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI – Rio Grande do Sul ATUALIZADO EM 01/09/2020 Nelson Freitas

para mão de obra horista e mensalista com desoneração. Eng Civil  CREA 73.7453 – D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ORÇAMENTOS E PROJETOS

PROPOSTA: 036542/2019

Item Rua Interseção Inicial Interseção final Área Pavimentação Valor

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES

1 AVENIDA VIRIATO VARGAS:  RUA GUSTAVO SAMPAIO
RUA FREI CANECA 2.645,20 R$ 344.243,92

TOTAL GERAL PAV. COM PEDRAS IRREGULARES R$ 344.243,92

TOTAL GERAL   R$ 344.243,92

_____________________________________________________

Eng. Civil Nelson Freitas

CREA RS 73.745-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTOS E PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS, DRENAGEM PLUVIAL, MEIO FIOS, PASSEIOS, ACESSIBILIDADE E SINAL. VERTICAL TOTAL GERAL

Ruas:  Avenida Viriato Vargas

PROPOSTA: 036542/2019

ITEM DESCRIÇÃO
MENSAL

PREÇO (R$) %1 2 3 4 5 6

1
PLACA DE OBRA 1.371,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.371,80 0,40 R$ 1.371,80

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 ADMINISTRAÇÃO 1.019,97 1.019,97 1.019,97 1.019,97 1.019,97 1.019,97 6.119,82 1,78 R$ 6.119,82

16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67

3 TERRAPLENAGEM 0,00 5.216,66 0,00 5.216,66 3.008,21 0,00 13.441,53 3,90 R$ 13.441,53
0,00 38,81 0,00 38,81 22,38 0,00

4 DRENAGEM PLUVIAL 50.171,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.171,94 14,57 R$ 50.171,94
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 PV E BL 0,00 7.280,48 0,00 0,00 0,00 0,00 7.280,48 2,11 R$ 7.280,48
0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 MEIO FIOS 0,00 13.974,08 0,00 13.974,08 4.474,30 0,00 32.422,46 9,42 R$ 32.422,46
0,00 43,10 0,00 43,10 13,80 0,00

7 PAVIMENTAÇÃO 0,00 0,00 79.486,92 0,00 79.486,92 30.010,75 188.984,60 54,90 R$ 188.984,60
0,00 0,00 42,06 0,00 42,06 15,88

8 ACESSIBILIDADE 0,00 17.044,22 0,00 17.044,22 0,00 7.411,97 41.500,41 12,06 R$ 41.500,41
0,00 41,07 0,00 41,07 0,00 17,86

9 SINALIZAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.950,88 2.950,88 0,86 R$ 2.950,88
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

DESEMBOLSO MENSAL 52.563,71 44.535,41 80.506,89 37.254,93 87.989,41 41.393,58

344.243,92 100,00 344.243,92

PORCENTAGEM PARCIAL 15,27 12,94 23,39 10,82 25,56 12,02

DESEMBOLSO ACUMULADO 52.563,71 97.099,12 177.606,01 214.860,94 302.850,34 344.243,92

PORCENTAGEM ACUMULADA 15,27 28,21 51,59 62,42 87,98 100,00

São Borja,  01 de Setembro de 2020

ATUALIZADO EM  01/09/2020

Nelson Freitas

Eng Civil  CREA RS 73.745 – D
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TERRAPLENAGEM DRENAGEM PLUVIAL MEIO FIOS PVS E BLS PAVIMENTAÇÃO PASSEIO

TRECHO  01

676,2 13974,8 2407,3 141,33

172,2 65187,64 69,09

579,6 5972,4 563,64

345,45 5569,2 702,24

2818,2 349,45 1241,35

120,75 325,08

504,84 9,84

9011,14

2563,52

2417,81

TOTAL TRECHO 01 R$ 5.217,24 38,81% R$ 0,00 #DIV/0! R$ 13.974,80 43,10% R$ 0,00 R$ 79.485,99 42,06% R$ 17.045,04 41,07%

TRECHO  02

676,2 13974,8 2407,3 141,33

172,2 65187,64 69,09

579,6 5972,4 563,64

345,45 5569,2 702,24

2818,2 349,45 1241,35

120,75 325,08

504,84 9,84

9011,14

2563,52

2417,81

TOTAL TRECHO 02 R$ 5.217,24 38,81% R$ 0,00 #DIV/0! R$ 13.974,80 43,10% R$ 0,00 R$ 79.485,99 42,06% R$ 17.045,04 41,07%

TRECHO  03

331,73 2794,8 791,21 83,25

101,45 1677,9 25532,81 40,7

341,47 2339,28 332,01

203,52 1240,92 248,43

1660,31 108,4 618,62

71,14 162

297,43 4,9
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TRECHO  03

2796,08

2563,52

560,81

TOTAL TRECHO 03 R$ 3.007,05 22,37% R$ 0,00 #DIV/0! R$ 4.472,70 13,80% R$ 0,00 R$ 30.012,62 15,88% R$ 7.410,32 17,86%

TOTAL GERAL R$ 13.441,54 100,00% R$ 0,00 #DIV/0! R$ 32.422,30 100,00% R$ 0,00 R$ 188.984,60 100,00% R$ 41.500,41 100,00%
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