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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 8.243,34 21.168,49 31.424,86 10.084,07 25.603,91 30.619,13 12.347,18 9.314,11 7.076,16 12.391,24 747,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. AMPLIAÇÃO DA EMEI QUERO-QUERO - .
1.1. SERVIÇOS INICIAIS - .

1.1.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 2,50 2 X 1,25 2.SER
.
SERVIÇOS INICIAIS 2,50

1.1.0.2.
LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TÁBUAS CORRIDAS

M 35,30 6,25 + 11,40 + 6,25 + 11,40 2.SER
.
SERVIÇOS INICIAIS 35,30

1.1.0.3.
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE
FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 10,68 13,35 x 0,80 2.SER
.
SERVIÇOS INICIAIS 10,68

1.1.0.4.
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 10,68 13,35 x 0,80 2.SER
.
SERVIÇOS INICIAIS 10,68

1.1.0.5.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

M3 0,91 0,165 X 2,75 X 2 2.SER
.
SERVIÇOS INICIAIS 0,91

1.1.0.6.
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 0,48 0,60 X 0,80 2.SER
.
SERVIÇOS INICIAIS 0,48

1.1.0.7.
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 1,68 0,8 X 2,1 2.SER
.
SERVIÇOS INICIAIS 1,68

1.1.0.8. DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 2,53 2,30 X 1,10 2.SER. SERVIÇOS INICIAIS 2,53

1.1.0.9.
BARRACÃO DE OBRA EM TÁBUAS DE MADEIRA COM BANHEIRO,
COBERTURA EM FIBROCIMENTO, INCLUSO INSTALAÇÕES
HIDROSSANITÁRIAS E ELÉTRICAS.

M2 18,00 6 x 3 = 18 2.SER
.
SERVIÇOS INICIAIS 18,00

1.2. INFRAESTRUTURA - .

1.2.0.1.
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM
25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF 01/2020 PA

M 26,00 (8x2m de altura) + (4x2,5H) 3.INF
.
INFRAESTRUTURA 26,00

1.2.0.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 3,19 (0,85X0,85x0,55) x 8 = 3,19 3.INF
.
INFRAESTRUTURA 3,19

1.2.0.3.
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

UN 12,00 12 3.INF
.
INFRAESTRUTURA 12,00

1.2.0.4.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.
AF_01/2024

M2 17,60 (0,55*4) x 8 = 17,60 3.INF
.
INFRAESTRUTURA 17,60

1.2.0.5.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 4,60 (6,25x4)+(11,60x2)+1,90 = 50,10 X
0,30 x 0,30 = 4,60m³

3.INF
.
INFRAESTRUTURA 4,60

1.2.0.6.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.
AF_01/2024

M2 30,06 50,10 x 0,30 x 2 = 30,06 3.INF
.
INFRAESTRUTURA 30,06

1.2.0.7.
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 3,58 1,33 + 2,25 = 3,58m³ 3.INF
.
INFRAESTRUTURA 3,58

1.2.0.8.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024

KG 72,28 7,98+5,8+19,5+39 3.INF
.
INFRAESTRUTURA 72,28

1.2.0.9.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG 339,88 65,16+130,32+124,4+20 3.INF
.
INFRAESTRUTURA 339,88

1.2.0.10. IMPERMEABILIZAÇÃO DO BALDRAME COM ARGAMASSA POLIMÉRICA M2 37,57 (50,1 X ,3 X 2) + (50,1 X ,15) 3.INF . INFRAESTRUTURA 37,57
1.3. SUPERESTRUTURA - .
1.3.1. CONCRETO ARMADO - PILARES - .

1.3.1.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA,
1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

M2 26,40 26,4 - cfe relatório eng Rui 4.SUP
.
SUPERESTRUTURA 26,40

1.3.1.2.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 1,24 1,24 - cfe relatório eng Rui 4.SUP
.
SUPERESTRUTURA 1,24

1.3.1.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 30,20 30,20 - cfe relatório eng Rui 4.SUP
.
SUPERESTRUTURA 30,20

1.3.1.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 80,50 80,50 - cfe relatório eng Rui 4.SUP
.
SUPERESTRUTURA 80,50

1.3.2. CONCRETO ARMADO - VIGAS - .

1.3.2.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA,
1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

M2 43,51 43,51 - cfe relatório eng Rui 4.SUP
.
SUPERESTRUTURA 43,51

1.3.2.2.
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022

M3 2,75 2,75 - cfe relatório eng Rui 4.SUP
.
SUPERESTRUTURA 2,75

1.3.2.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 48,00 48,4 - cfe relatório eng Rui 4.SUP
.
SUPERESTRUTURA 48,00

1.3.2.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

KG 126,80 126,8 - cfe relatório eng Rui 4.SUP
.
SUPERESTRUTURA 126,80

1.3.3. CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS - .

1.3.3.1.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM.
AF_03/2024

M 35,90 35,90 4.SUP
.
SUPERESTRUTURA 35,90

1.3.3.2. CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 30,20 30,20 4.SUP. SUPERESTRUTURA 30,20
1.4. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - .

1.4.0.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 102,47 102,47 5.SIS

.

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 102,47

1.5. ESQUADRIAS - .

1.5.0.1.

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00 3 6.ESQ

.

ESQUADRIAS 3,00

1.5.0.2.

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 18,96 1,1X1,2X14 + 0,48 6.ESQ

.

ESQUADRIAS 18,96

1.5.0.3.
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM EM ESQUADRIAS DE
AÇO

M2 18,96 1,1X1,2X14 + 0,48 6.ESQ
.
ESQUADRIAS 18,96

1.6. SISTEMAS DE COBERTURA - .

1.6.0.1.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO
APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.
AF 07/2019

UN 3,00 3 7.SIS

.

SISTEMAS DE COBERTURA 3,00

1.6.0.2.
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 94,47 94,47 7.SIS
.
SISTEMAS DE COBERTURA 94,47

1.6.0.3.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019

M2 95,47 94,47 7.SIS

.

SISTEMAS DE COBERTURA 95,47

1.6.0.4. FORRO DE MADEIRA PINUS NA PARTE INTERNA M2 65,58 26,84 + 26,84 + 4 + 7,90 = 65,58 7.SIS . SISTEMAS DE COBERTURA 65,58
1.6.0.5. FORRO DE MADEIRA PINUS NOS BEIRAIS M2 20,40 20,4 7.SIS . SISTEMAS DE COBERTURA 20,40
1.7. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - .

1.7.0.1.
CHAPISCO DE ADERÊNCIA EM PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, VIGAS E
PILARES.

M2 226,63 156,47 + 70,16 = 226,63 8.REV
.
REVESTIMENTOS INTERNOS E
EXTERNOS

226,63

1.7.0.2.
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 156,47 156,47 8.REV

.

REVESTIMENTOS INTERNOS E
EXTERNOS

156,47
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