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1. SERVIÇOS INICIAIS - .

1.1. LOCAÇÃO/LIMPEZA DE TERRENO - .

1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 3,00 2.SERVIÇOS INICIAIS. SERVIÇOS INICIAIS 3,00 

1.1.2.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 100,00 2.SERVIÇOS INICIAIS

.

SERVIÇOS INICIAIS 100,00 

1.2. MOBILIZAÇÃO E DESMOB DE EQUIPE - .

1.2.1.
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018
M2 550,00 2.SERVIÇOS INICIAIS

.
SERVIÇOS INICIAIS 550,00 

1.2.2.
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
M3 24,75 2.SERVIÇOS INICIAIS

.
SERVIÇOS INICIAIS 24,75 

2. ACESSO - .

2.1. PASSEIO INTERNO - .

2.1.1.

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015

M2 92,90 7.PAVIMENTAÇÃO

.

PAVIMENTAÇÃO 92,90 

2.1.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 99,32 7.PAVIMENTAÇÃO

.

PAVIMENTAÇÃO 99,32 

2.1.3. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 2,79 7.PAVIMENTAÇÃO. PAVIMENTAÇÃO 2,79 

2.1.4. EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA M3 4,65 7.PAVIMENTAÇÃO. PAVIMENTAÇÃO 4,65 

2.2. SEGURANÇA PARA OS ACESSOS - .

2.2.1. GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALV 1/ 1/2" M 11,00 7.PAVIMENTAÇÃO. PAVIMENTAÇÃO 11,00 

3. MOBILIARIO - .

3.1. PLACA TURISTICA - .

3.1.1.
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, 

ESPESSURA=5/8''. AF_06/2018
M 12,54 6.URBANISMO

.
URBANISMO 12,54 

3.1.2.
TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 80 MM, 

E = 3,35 MM, 7,07 KG/M
M     4,00 6.URBANISMO

.
URBANISMO 4,00 

3.1.3.
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, 

*5,43* KG/M
M     4,20 6.URBANISMO

.
URBANISMO 4,20 

3.1.4. ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG    4,80 6.URBANISMO. URBANISMO 4,80 

3.1.5.

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 

UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

M2 2,22 6.URBANISMO

.

URBANISMO 2,22 

3.1.6. PLACA EXPLICATIVA (ADESIVAGEM SOBRE CHAPA METALICA) M2 0,96 6.URBANISMO. URBANISMO 0,96 

3.1.7.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 0,30 6.URBANISMO

.
URBANISMO 0,30 

3.1.8.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_03/2016
M3 0,30 6.URBANISMO

.
URBANISMO 0,30 

3.2. BANCOS - .

3.2.1. BANCOS PARA  A REFORMULAÇÃO DA FONTE DE SÃO PEDRO UNIDADE 4,00 6.URBANISMO. URBANISMO 4,00 

4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - .

REFORMULAÇÃO DA FONTE DE SÃO PEDRO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

REFORMULAÇÃO DA FONTE DE SÃO PEDRO 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO
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4.1. ILUMINAÇÃO - .

4.1.1.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 100,00 8.ILUMINAÇÃO

.

ILUMINAÇÃO 100,00 

4.1.2.

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, 

EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 8.ILUMINAÇÃO

.

ILUMINAÇÃO 1,00 

4.1.3.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 3,00 8.ILUMINAÇÃO

.
ILUMINAÇÃO 3,00 

4.1.4.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 10,00 8.ILUMINAÇÃO

.

ILUMINAÇÃO 10,00 

4.1.5. AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 36,00 8.ILUMINAÇÃO. ILUMINAÇÃO 36,00 

4.1.6. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,00 8.ILUMINAÇÃO. ILUMINAÇÃO 18,00 

4.1.7.
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, 

H = *2,5* M
UN    5,00 8.ILUMINAÇÃO

.
ILUMINAÇÃO 5,00 

4.1.8.

LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE 

PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5,00 8.ILUMINAÇÃO

.

ILUMINAÇÃO 5,00 

4.1.9. DISJ MONOPOLAR DIN 63 A UN    2,00 8.ILUMINAÇÃO. ILUMINAÇÃO 2,00 

4.1.10. CED PADRAO RGE/CPFL UN    1,00 8.ILUMINAÇÃO. ILUMINAÇÃO 1,00 

4.1.11. CABO COBRE ISOL 10 MM2(7PERNAS) M     3,00 8.ILUMINAÇÃO. ILUMINAÇÃO 3,00 

4.1.12. CABO DE COBRE ISOL 16 MM2 (7 PERNAS) NA COR PRETA M 16,00 8.ILUMINAÇÃO. ILUMINAÇÃO 16,00 

4.1.13. CABO DE COBRE ISOL 16 MM2 (7 PERNAS) NA COR AZUL-CLARO M 16,00 8.ILUMINAÇÃO. ILUMINAÇÃO 16,00 

4.1.14.
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 2,00 8.ILUMINAÇÃO

.
ILUMINAÇÃO 2,00 

4.1.15.
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA 

CABOS ATE 16 MM2
UN    2,00 8.ILUMINAÇÃO

.
ILUMINAÇÃO 2,00 

4.1.16.
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO,  

H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM
UN    1,00 8.ILUMINAÇÃO

.
ILUMINAÇÃO 1,00 

4.1.17.
ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS-

FORNECIMENTO E INSTALACAO.
UN 1,00 8.ILUMINAÇÃO

.
ILUMINAÇÃO 1,00 

4.1.18.
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018
UN 2,00 8.ILUMINAÇÃO

.
ILUMINAÇÃO 2,00 

5. PÓRTICO - .

5.1. FUNDAÇÃO BLOCOS ( 2 UN ) - .

5.1.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 1,94 =(1,1*1,1*0,8)*2 4.INFRAESTRUTURA

.
INFRAESTRUTURA 1,94 

5.1.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 74,04 =10*12*0,617 4.INFRAESTRUTURA

.
INFRAESTRUTURA 74,04 

5.1.3. ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG    77,79 4.INFRAESTRUTURA. INFRAESTRUTURA 77,79 

5.1.4. FORMAS PARA BLOCOS M2 5,70 =((1,10+1,10+0,8+0,8)*0,75)*2 4.INFRAESTRUTURA. INFRAESTRUTURA 5,70 

5.1.5.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
M2 1,76 =(0,8*1,1)*2) 4.INFRAESTRUTURA

.
INFRAESTRUTURA 1,76 
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5.1.6.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 1,40 =(1*1*0,7)*2 4.INFRAESTRUTURA

.
INFRAESTRUTURA 1,40 

5.1.7. LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 1,40 4.INFRAESTRUTURA. INFRAESTRUTURA 1,40 

5.2. FUNDAÇÃO - ESTACAS ( 2 UN ) - .

5.2.1.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 

COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO 

LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015

M 5,00 =2,5*2 4.INFRAESTRUTURA

.

INFRAESTRUTURA 5,00 

5.2.2.
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS 

DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016
KG 7,90 =(4*2,5*0,395)*2 4.INFRAESTRUTURA

.
INFRAESTRUTURA 7,90 

5.2.3. ACO CA-60, 8,0 MM, VERGALHAO KG    8,30 4.INFRAESTRUTURA. INFRAESTRUTURA 8,30 

5.2.4.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 0,25 =2*((3,14*0,125*0,125)*2,5) 4.INFRAESTRUTURA

.
INFRAESTRUTURA 0,25 

5.2.5. LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 0,26 4.INFRAESTRUTURA. INFRAESTRUTURA 0,26 

5.3. FUNDAÇÃO - VIGA 20 X 30 CM - .

5.3.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA M3 0,28 =0,2*0,3*4,6 4.INFRAESTRUTURA. INFRAESTRUTURA 0,28 

5.3.2. CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2 M3 0,05 =0,2*4,6*0,05 4.INFRAESTRUTURA. INFRAESTRUTURA 0,05 

5.3.3. ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-50 DE 10MM KG 11,92 =4*(4,6*1,05*0,617) 4.INFRAESTRUTURA. INFRAESTRUTURA 11,92 

5.3.4. ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG    11,92 4.INFRAESTRUTURA. INFRAESTRUTURA 11,92 

5.3.5. ARMAÇÃO DE ESTRIBOS AÇO CA-60 DE 5.0MM KG 6,49 =(((4,6/0,12)*1,10)*0,154)*1,05 4.INFRAESTRUTURA. INFRAESTRUTURA 6,49 

5.3.6. ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG    6,82 4.INFRAESTRUTURA. INFRAESTRUTURA 6,82 

5.3.7.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 9,20 =4,6*2 4.INFRAESTRUTURA

.

INFRAESTRUTURA 9,20 

5.3.8.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 0,28 =0,20*0,30*4,60 4.INFRAESTRUTURA

.
INFRAESTRUTURA 0,28 

5.3.9. LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 0,29 4.INFRAESTRUTURA. INFRAESTRUTURA 0,29 

5.4. PILARES  20 X 25 CM ( 02 UNIDADES ) - .

5.4.1.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 34,40 2*((4*(3,4+0,7+0,2)) 5.SUPRAESTRUTURA

.

SUPRAESTRUTURA 34,40 

5.4.2. ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG    34,40 5.SUPRAESTRUTURA. SUPRAESTRUTURA 34,40 

5.4.3.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015
M2 3,74 =((0,25*1,7)*4)+((0,3*1,7)*4) 5.SUPRAESTRUTURA

.

SUPRAESTRUTURA 3,74 

5.4.4.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 

IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 3,74 =((0,25*1,7)*4)+((0,3*1,7)*4) 5.SUPRAESTRUTURA

.

SUPRAESTRUTURA 3,74 

5.4.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 8,29 =(((3,4/0,12)*0,95)*0,154)*2 5.SUPRAESTRUTURA

.

SUPRAESTRUTURA 8,29 
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5.4.6. ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG    8,29 5.SUPRAESTRUTURA. SUPRAESTRUTURA 8,29 

5.4.7.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 0,34 =(2*(0,20*0,25*3,4)) 5.SUPRAESTRUTURA

.
SUPRAESTRUTURA 0,34 

5.4.8.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 0,34 5.SUPRAESTRUTURA

.
SUPRAESTRUTURA 0,34 

5.4.9.
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM (1 X 4 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M     10,00 =2*(2,5*2) 5.SUPRAESTRUTURA

.
SUPRAESTRUTURA 10,00 

5.5. VIGA SUPERIOR ( 20 X 30 CM ) - .

5.5.1. ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-50 DE 10MM KG 11,92 =(((4,60*4)*1,05)*0,617) 5.SUPRAESTRUTURA. SUPRAESTRUTURA 11,92 

5.5.2. ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG    11,92 =(0,30*4,60)*3 5.SUPRAESTRUTURA. SUPRAESTRUTURA 11,92 

5.5.3. ARMAÇÃO DE ESTRIBOS AÇO CA-60 DE 5.0MM KG 6,49 =(((4,6/0,12)*1,10)*0,154) 5.SUPRAESTRUTURA. SUPRAESTRUTURA 6,49 

5.5.4. ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG    6,49 5.SUPRAESTRUTURA. SUPRAESTRUTURA 6,49 

5.5.5. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGAS M2 3,68 =4,6*0,3*2 + 4,6*0,20 5.SUPRAESTRUTURA. SUPRAESTRUTURA 3,68 

5.5.6.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 0,28 =0,20*0,30*4,60 5.SUPRAESTRUTURA

.
SUPRAESTRUTURA 0,28 

5.5.7.
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. 

AF_12/2015
M 4,40 =2*2,20 5.SUPRAESTRUTURA

.
SUPRAESTRUTURA 4,40 

5.5.8.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 0,28 5.SUPRAESTRUTURA

.
SUPRAESTRUTURA 0,28 

5.6. ALVENARIA - .

5.6.1.

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ 

(ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 

(CIMENTO, CAL E AREIA)

M2 7,20 =((3+0,8+0,8)*3)-(3*2,20) 5.SUPRAESTRUTURA

.

SUPRAESTRUTURA 7,20 

5.7. REVESTIMENTO - .

5.7.1. REVESTIMENTO EM PLACAS DE ARENITO M2    17,70 
=((7,2*2)+(0,25*3)*2)+(2,1*0,25*2)+

(3*0,25)
5.SUPRAESTRUTURA

.
SUPRAESTRUTURA 17,70 

5.7.2.

ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE 

PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE 

EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014

M3 0,71 5.SUPRAESTRUTURA

.

SUPRAESTRUTURA 0,71 

6. COBERTURA - .

6.1. REMOÇÃO DE COBERTUA EXISTENTE - .

6.1.1.
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 70,00 3.COBERTURA

.
COBERTURA 70,00 

6.1.2.
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 70,00 3.COBERTURA

.
COBERTURA 70,00 

6.1.3. CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 12,00 3.COBERTURA. COBERTURA 12,00 

6.1.4.
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
M3 12,00 3.COBERTURA

.
COBERTURA 12,00 

7. URBANISMO - .

7.1. SERVIÇOS PARA URBANISMO - .

7.1.1. PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 210,00 6.URBANISMO. URBANISMO 210,00 

7.1.2.
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 

M. AF_05/2018
UN 7,00 6.URBANISMO

.
URBANISMO 7,00 

7.1.3. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 14,70 6.URBANISMO. URBANISMO 14,70 
.
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 64.986,41 0,00REFORMULAÇÃO DA FONTE DE SÃO PEDRO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

REFORMULAÇÃO DA FONTE DE SÃO PEDRO 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

SÃO BORJA/RS

Local Responsável Técnico

Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS

terça-feira, 4 de fevereiro de 2020 CREA/CAU: 095182

Data ART/RRT: 
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.1. LOCAÇÃO/LIMPEZA DE TERRENO - 

1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 3,00 

1.1.2.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 100,00 

1.2. MOBILIZAÇÃO E DESMOB DE EQUIPE - 

1.2.1.
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018
M2 550,00 

1.2.2.
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
M3 24,75 

2. ACESSO - 

2.1. PASSEIO INTERNO - 

2.1.1.

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015

M2 92,90 

2.1.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 99,32 

2.1.3. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 2,79 

2.1.4. EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA M3 4,65 

2.2. SEGURANÇA PARA OS ACESSOS - 

2.2.1. GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALV 1/ 1/2" M 11,00 

3. MOBILIARIO - 

3.1. PLACA TURISTICA - 

3.1.1.
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, 

ESPESSURA=5/8''. AF_06/2018
M 12,54 

3.1.2.
TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 80 MM, 

E = 3,35 MM, 7,07 KG/M
M     4,00 

3.1.3.
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, 

*5,43* KG/M
M     4,20 

3.1.4. ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG    4,80 

3.1.5.

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 

UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

M2 2,22 

3.1.6. PLACA EXPLICATIVA (ADESIVAGEM SOBRE CHAPA METALICA) M2 0,96 

3.1.7.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 0,30 

3.1.8.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_03/2016
M3 0,30 

3.2. BANCOS - 

3.2.1. BANCOS PARA  A REFORMULAÇÃO DA FONTE DE SÃO PEDRO UNIDADE 4,00 

4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

REFORMULAÇÃO DA FONTE DE SÃO PEDRO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

REFORMULAÇÃO DA FONTE DE SÃO PEDRO 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade
REFORMULAÇÃO DA FONTE DE SÃO PEDRO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

REFORMULAÇÃO DA FONTE DE SÃO PEDRO 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

4.1. ILUMINAÇÃO - 

4.1.1.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 100,00 

4.1.2.

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, 

EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 

4.1.3.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 3,00 

4.1.4.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 10,00 

4.1.5. AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 36,00 

4.1.6. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,00 

4.1.7.
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, 

H = *2,5* M
UN    5,00 

4.1.8.

LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE 

PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5,00 

4.1.9. DISJ MONOPOLAR DIN 63 A UN    2,00 

4.1.10. CED PADRAO RGE/CPFL UN    1,00 

4.1.11. CABO COBRE ISOL 10 MM2(7PERNAS) M     3,00 

4.1.12. CABO DE COBRE ISOL 16 MM2 (7 PERNAS) NA COR PRETA M 16,00 

4.1.13. CABO DE COBRE ISOL 16 MM2 (7 PERNAS) NA COR AZUL-CLARO M 16,00 

4.1.14.
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 2,00 

4.1.15.
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA 

CABOS ATE 16 MM2
UN    2,00 

4.1.16.
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO,  

H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM
UN    1,00 

4.1.17.
ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS-

FORNECIMENTO E INSTALACAO.
UN 1,00 

4.1.18.
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018
UN 2,00 

5. PÓRTICO - 

5.1. FUNDAÇÃO BLOCOS ( 2 UN ) - 

5.1.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 1,94 

5.1.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 74,04 

5.1.3. ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG    77,79 

5.1.4. FORMAS PARA BLOCOS M2 5,70 

5.1.5.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
M2 1,76 

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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REFORMULAÇÃO DA FONTE DE SÃO PEDRO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

REFORMULAÇÃO DA FONTE DE SÃO PEDRO 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

5.1.6.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 1,40 

5.1.7. LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 1,40 

5.2. FUNDAÇÃO - ESTACAS ( 2 UN ) - 

5.2.1.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 

COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO 

LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015

M 5,00 

5.2.2.
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS 

DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016
KG 7,90 

5.2.3. ACO CA-60, 8,0 MM, VERGALHAO KG    8,30 

5.2.4.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 0,25 

5.2.5. LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 0,26 

5.3. FUNDAÇÃO - VIGA 20 X 30 CM - 

5.3.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA M3 0,28 

5.3.2. CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2 M3 0,05 

5.3.3. ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-50 DE 10MM KG 11,92 

5.3.4. ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG    11,92 

5.3.5. ARMAÇÃO DE ESTRIBOS AÇO CA-60 DE 5.0MM KG 6,49 

5.3.6. ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG    6,82 

5.3.7.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 9,20 

5.3.8.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 0,28 

5.3.9. LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 0,29 

5.4. PILARES  20 X 25 CM ( 02 UNIDADES ) - 

5.4.1.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 34,40 

5.4.2. ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG    34,40 

5.4.3.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015
M2 3,74 

5.4.4.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 

IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 3,74 

5.4.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 8,29 

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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REFORMULAÇÃO DA FONTE DE SÃO PEDRO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

REFORMULAÇÃO DA FONTE DE SÃO PEDRO 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

5.4.6. ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG    8,29 

5.4.7.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 0,34 

5.4.8.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 0,34 

5.4.9.
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM (1 X 4 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M     10,00 

5.5. VIGA SUPERIOR ( 20 X 30 CM ) - 

5.5.1. ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-50 DE 10MM KG 11,92 

5.5.2. ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG    11,92 

5.5.3. ARMAÇÃO DE ESTRIBOS AÇO CA-60 DE 5.0MM KG 6,49 

5.5.4. ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG    6,49 

5.5.5. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGAS M2 3,68 

5.5.6.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 0,28 

5.5.7.
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. 

AF_12/2015
M 4,40 

5.5.8.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 0,28 

5.6. ALVENARIA - 

5.6.1.

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ 

(ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 

(CIMENTO, CAL E AREIA)

M2 7,20 

5.7. REVESTIMENTO - 

5.7.1. REVESTIMENTO EM PLACAS DE ARENITO M2    17,70 

5.7.2.

ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE 

PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE 

EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014

M3 0,71 

6. COBERTURA - 

6.1. REMOÇÃO DE COBERTUA EXISTENTE - 

6.1.1.
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 70,00 

6.1.2.
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 70,00 

6.1.3. CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 12,00 

6.1.4.
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
M3 12,00 

7. URBANISMO - 

7.1. SERVIÇOS PARA URBANISMO - 

7.1.1. PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 210,00 

7.1.2.
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 

M. AF_05/2018
UN 7,00 

7.1.3. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 14,70 

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade
REFORMULAÇÃO DA FONTE DE SÃO PEDRO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

REFORMULAÇÃO DA FONTE DE SÃO PEDRO 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

SÃO BORJA/RS

Local

terça-feira, 4 de fevereiro de 2020

Data

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Responsável Técnico

Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS

CREA/CAU: 095182

ART/RRT: 
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