PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

«.\\/
INCRA cODIGO
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAGAO E REFORMA AGRARIA - INCRA INCRAC
Superintendéncia Regional do Rio Grande do Sul - SR 11 8.4
OBRA: Recuperagdo de estradas vicinais
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS
. Compactagao de material de revestimento a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e a PP
Servigo: " Unid.: m
conformacao da plataforma)
Utilizagao Custo Operacional Custo
A - Equipamentos Quant. .
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
DNIT- E9571 - Caminhdo tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW| 4344, 0,70 0,30 196,1841| 49,4741 304,3422
(Atego 2426 - Mercedes-Benz)
DNIT- E9518 - Orade de 24 discos rebocavel de 24" (GAM 24 x 24" -| 4 05009 | 0,71 0,29 2,2450| 15605 2,0465
Marchesan)
DNIT - E9524 - Motoniveladora - 93 kW (120K - Caterpillar) 1,00000 0,41 0,59 190,9009 80,5077 125,7689
_ Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido de
DNIT — E9685 11,6t - 82 kW (CA 250 D - Dynapac) 1,00000 1,00 0,00 130,3982 55,5487 130,3982
DNIT - E9577 - Trator agricola - 77 kW (MF 4292 - Massey Ferguson) 1,00000 0,71 0,29 90,1900 32,3651 73,4208
0,0000
0,0000
Custo Horario de Equipamentos 635,9766
< Salério / Custo
B - Mao de Obra Quant.
Hora Horario
DNIT — P9824 - Servente 2,00000 17,5188 35,0376
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Custo Horéario de Mao-de-Obra 35,0376
Custo Horario Total de Execugéo 671,0142
C - Produgao da Equipe 228,84000 m?* Custo Unitario de Execugéo 2,9322
Fator de Influéncia de Chuvas - FIC 0,03165 Custo do FIC 0,0928
Fator de Interferéncia do Trafego - FIT Custo do FIT 0,0000
D - Custo Unitario de Execugao Custo Unitario de Execugao 3,0250
Prego Custo
E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.
Unitario Unitario
0,0000
0,0000
0,0000
# 0,0000
0,0000
Custo Total de Materiais 0,0000
Rodovia para transporte
F - Transportes de Materiais Qua?:n)iade Tipo Leito Nat. | Rev. Prim. | Paviment. | Custo Unitario
DMT (km)
Cdd. Transp
0,00000 0,0000
Custo Unit.
0,0000
Custo Total de Transportes de Materiais -
Custo Unitario Direto Total 3,0250
Lucro e despesas Indiretas :  19,63% 0,5938
Preco Unitario Total 3,62

Observagoes:

1) Na elaboragéo da presente composicéo foi adotada como base a metodologia da Agéncia Goiana de Transportes e Obras (AGETOP) /
CODIGO - 40100 - Data base: 01/04/2017, com adaptagdes a nova metodologia adotada pelo DNIT.

2) Para os insumos foram adotados os precgos unitarios dos insumos da tabela DNIT/SICRO.




