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MEMORIAL DESCRITIVO

1. APRESENTAGCAO

Com base nos fundamentos da Lei N° 8.666/93, em sua versdo modificada pela Lei
N° 8.883/94, este Projeto Basico visa fornecer elementos e subsidios para confecgédo de
propostas, dentro de uma viabilidade econémica e técnica, com vistas a recuperacao de
28,30 km de estradas vicinais de acesso aos PAs CACACA e CRISTO REDENTOR,
localizados no Municipio de SAO BORJA/RS. As obras serdo executadas em
conformidade com a metodologia e especificagdes anexas, em consonancia com as
normas técnicas brasileiras vigentes, especificagdes de servicos do DNIT e a Norma de
Execucao n° 117, de 13 de setembro de 2017, publicada no Boletim de Servigo n° 37, de
18 de setembro de 2017.

Com a execucdo dessas obras, vislumbra-se melhorar as condi¢cdes sociais de
nossos assentados, que atualmente estdo enfrentando situagdes adversas as sua propria
subsisténcia, diante de problemas que envolvem a saude, educacgdo, transporte,
comercializagdo de seus produtos, etc.. O INCRA, como 6rgao responsavel pela reforma
agraria em nosso pais, sensivel a estas realidades, tem buscado minimizar os problemas
tentando estender de forma mais abrangente possivel os beneficios sociais ao meio rural.

2. DESCRIGAO GERAL DAS OBRAS
2.1 Concepcgao do Projeto

O presente projeto basico foi concebido a partir de levantamento in loco. Todos os
trechos foram percorridos e vistoriados, com a indicacdo dos pontos por meio de
aparelho de GPS de navegacao.

Pelo levantamento expedito foram levantados os pontos criticos de drenagem,
aterro e jazidas de material para aterro e revestimento primario. As drenagens mais
significativas, foram posteriormente verificadas no escritério, por meio de levantamento da
bacia de contribuicdo (carta topografica, com curvas de 10 m em 10 m e imagens de
satélite da area), sendo utilizado o método racional para o dimensionamento das obras de
arte correntes.

A escolha das jazidas foi feita por analise visual, visando ao fornecimento de
material de revestimento para as estradas e considerando a menor distancia de transporte
possivel.

O material para revestimento das vicinais 02, 03 e 04 vira da jazida do Rigo e o
material para revestimento das vicinais 01 e 05 vira da jazida do Cacgaca.
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Levando em consideragao o levantamento expedito realizado, os dados fornecidos,
equipamentos e softwares licenciados disponibilizados, o projeto basico pode ser assim
especificado:

* Projeto Basico de recuperagao das estradas vicinais de acesso, compreendendo
o total de 28,30km, incluindo os servicos de mobilizacdo (alojamento, transporte de
equipamentos, instalacdo de placa ), terraplenagem (falso greide, conformacido de
plataforma) e revestimento primario.

2.2 Caracteristicas

As obras e servicos aqui propostos serdo executadas dentro de um padrao
executivo adotado pelo INCRA, procurando manter os principios de simplicidade,
funcionalidade e economia, conforme recomenda a Portaria INCRA/P/N°. 327/95.

O modelo construtivo das estradas em linhas gerais devera ter as caracteristicas técnicas
padrdo penetracdo, conforme descrito a seguir:

- Largura total da plataforma de conformacédo: 7,00m;

- Largura da pista de rolamento: 5,80m,;

- Rampa maxima admissivel — sem limite;

- Raio de curva minimo admissivel — sem limite;

- Abaulamento das vias de 5 a 7%.

- Revestimento primario: camada a ser executada com basalto decomposto
material de 12 categoria, a ser extraido das jazidas , com uma espessura média
de 10 cm.

3. CUSTO DO EMPREENDIMENTO:

O custo do empreendimento estd estimado em R$ 410.428,18(vide planilha
orcamentaria). Os custos unitarios adotados para os insumos que compdem as
composig¢des dos servigos das obras das estradas foram aqueles disponiveis nas tabelas
de precos unitarios do DNIT (CNPJ 04.892.707/0001-00 com data-base de outubro de
2018), SINAPI (CNPJ 00360.305/0001-04) com data-base de maio de 2019) e para os
combustiveis (6leo diesel S-10 e gasolina) foram adotados os valores meédios
pesquisados pela ANP na cidade de Sao Borja, na data de 24 de junho de 2019.
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4. PRAZO DE EXECUGAO

O prazo previsto para a execugcdo das obras € de 90 dias corridos (vide
cronograma fisico-financeiro).

5. ANEXOS

5.1 - ANEXO 1 — Plantas ( 02 pranchas);

5.2 - ANEXO 2 — Memoria de Calculo Atualizada - DMTs;

5.3 - ANEXO 3 — Memodria de Calculo Atualizada Planilha Orgam.;
5.4- ANEXO 4 —Planilha Orcamentaria;

5.5 - ANEXO 5 - Cronograma Fisico-Financeiro;

5.6 - ANEXO 6 — Comprovante Custos ANP;

5.7- ANEXO 7 — Especificagbes Técnicas;

5.8- ANEXO 8 — Modelo de Placa;

5.9— ANEXO 9 — Composicgdes de Custos;

5.10- ANEXO 10 — ART Projeto e Orgamento.

Sao Borja, 06 de agosto de 2019.

Eng° Civil NELSON FREITAS
CREARS 73.745-D
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