
PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

INCRA CÓDIGO

INSTITUTO  NACIONAL  DE  COLONIZAÇÃO  E  REFORMA  AGRÁRIA  -  INCRA INCRA C

Superintendência Regional do Rio Grande do Sul - SR 11 1.3

   OBRA: Recuperação  de estradas vicinais

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

 Serviço: 1.3 Instalações de campo e alojamento.  Unid.: mês

 A - Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Custo Horário de Equipamentos 0,0000

 B - Mão de Obra Quant.
Custo

Horário

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Custo Horário de Mão-de-Obra 0,0000

Custo Horário Total de Execução 0,0000

 C - Produção da Equipe 1,00000 mês Custo Unitário de Execução 0,0000

Fator de Influência de Chuvas - FIC Custo do FIC 0,0000

Fator de Interferência do Tráfego - FIT Custo do FIT 0,0000

 D - Custo Unitário de Execução Custo Unitário de Execução 0,0000

 E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.
Preço Custo 

Unitário Unitário

DNIT – Imóveis - Imóveis / Alojamento para pessoal 1,00000 mês 1.787,8800 1.787,8800

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Custo Total de Materiais 1.787,8800

 F - Transportes de Materiais

Rodovia para transporte

Custo UnitárioTipo Leito Nat. Rev. Prim. Paviment.

DMT (km)

- 0,00000
Cód. Transp

0,0000
Custo Unit.

0,0000

Custo Total de Transportes de Materiais 0,0000

Custo Unitário Direto Total (mensal) 1.787,8800

Lucro e despesas Indiretas : 19,63% 350,9608

Preço Unitário Total (mensal)          2.138,84 

Observações: 1) Na elaboração da presente composição foram adotados os custos e taxas constantes na Tabela de Preços de Consultoria do DNIT.

2) Tabela de Preços de Consultoria do DNIT - Instrução de Serviço nº 03, 07/03/2012 (última atualização: 11/06/2019)
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