PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTOS E PROJETOS
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES

PLANILHA ORGAMENTARIA SIMPLIFICADA - ANEXO 4B
ESTRADA VICINAL DE ACESSO AOS PAS CAGACA E CRISTO REDENTOR

Objeto: Recuperagao de 28,30 km de estradas vicinais

Municipio: Sdo Borja Data: AGOSTO/2019 BDI=19,62%
~ PREGO PREGCO TOTAL PRECO COMPOSIGAO
ESTRADA PENETRACAO UNID QUANT. UNITARIO UNITARIO ANEXO 9
C/BDI S/BDI
| ” - MOBILIZAGAO, INSTALAGAO DE CANTEIRO E PLACA DA OBRA 14.970,25
1.1 - Mobilizagéo, desmobilizagdo de pessoal, maquinas e equipamentos un 1,00 5.961,99 5.961,99 4983,69 COMP. - 1.1
1.3 - Instalagbes de campo e alojamento més 3,00 2.138,84 6.416,52 1788,88 COMP.- 1.3
1.4 - Placa da obra, no tamanho de (1,80m X 3,60m) un 6,48 399,96 2.591,74 334,36 COMP.-14
Il - ADMINISTRAGAO LOCAL E SEGURANGA: 20.652,42
3.1 Administracdo Local més 3,00 6.884,14 20.652,42 5754,52 COMP.- 3.1
V - TERRAPLENAGEM: 35.973,58
5.1 - Escavagao, carga e transporte de material de 1a. Categoria. (DMT < =50 m) m? 19.810,00 1,53 30.309,30 1,2817 COMP.-5.1
5.14 - Construcéo de saidas laterais d"agua (bigodes) m 1.415,00 1,02 1.443,30 0,8488 COMP.-5.14
5.16 - Conformagéao de plataforma. ha 16,41 257,22 4.220,98 215,0162 COMP.- 5.16
VIl - REVESTIMENTO PRIMARIO: 338.831,93
8.1 - Escavagao e carga de material de revestimento de jazida m? 16.414,00 1,11 18.219,54 0,9267 COMP.- 8.1
8.3 - Transporte de material de revestimento jazida de DMT = 9,54 km m3xkm 348.258,28 0,75 261.193,71 0,62 COMP.- 8.3
8.4 - Espalhamento e Compactagédo de material de revestimento m? 16.414,00 3,62 59.418,68 3,0235 COMP.- 8.4
TOTAL 410.428,18

Resp. Técnico:
Eng. Civil NELSON FREITAS
CREA RS 073745




