PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

\\\‘/
INCRA cODIGO
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAGAO E REFORMA AGRARIA - INCRA INCRAC
Superintendéncia Regional do Rio Grande do Sul - SR 11 13
OBRA: Recuperagdo de estradas vicinais

COMPOSICAO DE PREGOS UNITARIOS - CUSTOS UNITARIOS

Servigo: 1.3 Instalagoes de campo e alojamento. Unid.: més
Utilizagao Custo Operacional Custo
A - Equipamentos Quant. .
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Custo Horario de Equipamentos 0,0000
< Salério / Custo
B - Mao de Obra Quant.
Hora Horario
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Custo Horéario de Mao-de-Obra 0,0000
Custo Horario Total de Execugéo 0,0000
C - Produgao da Equipe 1,00000 més Custo Unitario de Execugéo 0,0000
Fator de Influéncia de Chuvas - FIC Custo do FIC 0,0000
Fator de Interferéncia do Trafego - FIT Custo do FIT 0,0000
D - Custo Unitario de Execugdo Custo Unitario de Execugao 0,0000
Prego Custo
E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid.
Unitario Unitario
DNIT - Iméveis - Imoveis / Alojamento para pessoal 1,00000 més 1.787,8800 1.787,8800
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Custo Total de Materiais 1.787,8800
Rodovia para transporte
F - Transportes de Materiais Qua(ntu)iade Tipo Leito Nat. | Rev. Prim. | Paviment. | Custo Unitario
DMT (km)
Cad. Transp
- 0,00000 0,0000
Custo Unit.
0,0000
Custo Total de Transportes de Materiais 0,0000
Custo Unitario Direto Total (mensal) 1.787,8800
Lucro e despesas Indiretas :  19,63% 350,9608
Preco Unitario Total (mensal) 2.138,84
Observagbdes: 1) Na elaboragéo da presente composi¢do foram adotados os custos e taxas constantes na Tabela de Precos de Consultoria do DNIT.

2) Tabela de Pregos de Consultoria do DNIT - Instrugdo de Servigo n° 03, 07/03/2012 (ultima atualizagéo: 11/06/2019)




