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DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFICAÇÕES

MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM PATROLAMENTO E 
ENSAIBRAMENTO  EM ESTRADAS DE ACESSOS AOS PAs  CRISTO REDENTOR E CAÇACÃ  NO  
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1 - DADOS CADASTRAIS
Órgão/Entidade Proponente

Prefeitura Municipal de São Borja

CGC

88.489.786/0001-01

Endereço
Rua Aparício Mariense, 2751
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UF
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97.670-000

DDD/Telefone
(055) 3431-4455

E.A.
Prefeitura

Conta Corrente Banco
caixa Fed

Agência
0506

Praça de Pagamento
São Borja - RS

Nome do Responsável
EDUARDO BONOTTO

CPF

964.466.840-53

CI/Órgão Exp. Cargo
Prefeito

Função
Prefeito

Matrícula

Endereço

Aparício Mariense, 2751

CEP
97.670-000
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1. APRESENTAÇÃO

Com base nos fundamentos da Lei Nº 8.666/93, em sua versão modificada pela Lei
Nº 8.883/94, este Projeto Básico visa fornecer elementos e subsídios para confecção de
propostas, dentro de uma viabilidade econômica e técnica, com vistas à recuperação de
28,30 km de estradas vicinais  de acesso aos PAs CAÇACÃ e CRISTO REDENTOR,
localizados  no  Município  de  SÃO  BORJA/RS.  As  obras  serão  executadas  em
conformidade  com  a  metodologia  e  especificações  anexas,  em  consonância  com  as
normas técnicas brasileiras vigentes, especificações de serviços do DNIT e a Norma de
Execução nº 117, de 13 de setembro de 2017, publicada no Boletim de Serviço nº 37, de
18 de setembro de 2017.

Com a execução dessas obras,  vislumbra-se melhorar  as condições sociais  de
nossos assentados, que atualmente estão enfrentando situações adversas às sua própria
subsistência,  diante  de  problemas  que  envolvem  a  saúde,  educação,  transporte,
comercialização de seus produtos, etc.. O INCRA, como órgão responsável pela reforma
agrária em nosso país, sensível a estas realidades, tem buscado minimizar os problemas
tentando estender de forma mais abrangente possível os benefícios sociais ao meio rural.

2. DESCRIÇÃO GERAL DAS OBRAS

2.1 Concepção do Projeto

O presente projeto básico foi concebido a partir de levantamento in loco. Todos os
trechos  foram  percorridos  e  vistoriados,  com  a  indicação  dos  pontos   por  meio  de
aparelho de GPS de navegação.

Pelo  levantamento  expedito  foram levantados  os  pontos  críticos  de  drenagem,
aterro  e  jazidas  de  material  para  aterro  e  revestimento  primário.  As  drenagens  mais
significativas, foram posteriormente verificadas no escritório, por meio de levantamento da
bacia de contribuição (carta topográfica, com curvas de 10 m em 10 m e imagens de
satélite da área), sendo utilizado o método racional para o dimensionamento das obras de
arte correntes.

A escolha das jazidas  foi  feita  por  análise visual,  visando ao fornecimento  de
material de revestimento para as estradas e considerando a menor distância de transporte
possível.

O material para revestimento das vicinais 02, 03 e 04 virá da jazida do Rigo e o
material para revestimento das vicinais 01 e 05 virá da jazida do Caçacã.
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Levando em consideração o levantamento expedito realizado, os dados fornecidos,
equipamentos e softwares licenciados disponibilizados, o projeto básico pode ser assim
especificado:

* Projeto Básico de  recuperação das estradas vicinais de acesso, compreendendo
o  total  de  28,30km,  incluindo  os  serviços  de  mobilização  (alojamento,  transporte  de
equipamentos,  instalação  de  placa  ),  terraplenagem  (falso  greide,  conformação  de
plataforma) e revestimento primário.

 
2.2 Características

As  obras  e  serviços  aqui  propostos  serão  executadas  dentro  de  um  padrão
executivo  adotado  pelo  INCRA,  procurando  manter  os  princípios  de  simplicidade,
funcionalidade e economia, conforme recomenda a Portaria INCRA/P/Nº. 327/95.

O modelo construtivo das estradas em linhas gerais deverá ter as características técnicas
padrão penetração, conforme descrito a seguir:

- Largura total da plataforma de conformação:  7,00m;
- Largura da pista de rolamento:  5,80m;
- Rampa máxima admissível – sem limite;
- Raio de curva mínimo admissível – sem limite;
- Abaulamento das vias de 5 a 7%.
- Revestimento  primário:  camada  a  ser  executada  com  basalto  decomposto

material de 1ª categoria, a ser extraído das jazidas , com uma espessura média
de  10 cm.

3. CUSTO DO EMPREENDIMENTO:

O  custo  do  empreendimento  está  estimado  em  R$  410.428,18(vide  planilha
orçamentária).  Os  custos  unitários  adotados  para  os  insumos  que  compõem  as
composições dos serviços das obras das estradas foram aqueles disponíveis nas tabelas
de preços unitários do DNIT (CNPJ 04.892.707/0001-00 com data-base de  outubro de
2018), SINAPI (CNPJ 00360.305/0001-04) com data-base de maio de 2019) e para os
combustíveis  (óleo  diesel   S-10  e  gasolina)  foram  adotados  os  valores  médios
pesquisados pela ANP na cidade de São Borja,  na data de 24 de  junho de 2019.  
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4. PRAZO DE EXECUÇÃO

O  prazo  previsto  para  a  execução  das  obras  é  de  90  dias  corridos  (vide
cronograma físico-financeiro).

5. ANEXOS

5.1 - ANEXO 1 – Plantas ( 02 pranchas);
5.2 - ANEXO 2 – Memória de Cálculo Atualizada - DMTs;
5.3 - ANEXO 3 – Memória de Cálculo Atualizada Planilha Orçam.;
5.4-  ANEXO 4 –Planilha Orçamentária;
5.5 - ANEXO 5  – Cronograma Físico-Financeiro;
5.6 - ANEXO 6 – Comprovante Custos ANP;
5.7-  ANEXO 7 – Especificações Técnicas;
5.8-  ANEXO  8 – Modelo de Placa;
5.9–  ANEXO  9 – Composições de Custos;
5.10- ANEXO 10 – ART Projeto e Orçamento.

            São Borja,  06 de agosto de 2019.

_________________________________________
Engº Civil   NELSON FREITAS

CREA RS 73.745-D
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