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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  SIMPLIFICADA    -   ANEXO 4 B

ESTRADA VICINAL DE ACESSO AOS PAS CAÇACÃ E CRISTO REDENTOR

Objeto: Recuperação de 28,30 km de estradas vicinais

Município: São Borja                                                                                                                      Data: AGOSTO/2019 BDI=19,62%

ESTRADA   PENETRAÇÃO UNID QUANT. ###
PREÇO TOTAL

I  - MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA DA OBRA 14.970,25

1.1  - Mobilização, desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos un 1,00     5.961,99 5.961,99 4983,69 COMP. - 1.1

1.3 - Instalações de campo e alojamento mês 3,00     2.138,84 6.416,52 1788,88 COMP.- 1.3

1.4  - Placa da obra, no tamanho de (1,80m X 3,60m) un 6,48        399,96 2.591,74 334,36 COMP.- 1.4

III  - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SEGURANÇA: 20.652,42

3.1 Administração Local mês 3,00     6.884,14 20.652,42 5754,52 COMP.- 3.1

V  - TERRAPLENAGEM: 35.973,58

5.1  - Escavação, carga e transporte de material  de 1a. Categoria. (DMT < = 50 m) 19.810,00            1,53 30.309,30 1,2817 COMP.- 5.1

5.14  - Construção de saídas laterais d´agua (bigodes) m 1.415,00            1,02 1.443,30 0,8488 COMP.- 5.14

5.16  - Conformação de plataforma. ha 16,41        257,22 4.220,98 215,0162 COMP.- 5.16

VIII  - REVESTIMENTO PRIMÁRIO: 338.831,93

8.1   - Escavação e carga de material de revestimento de jazida 16.414,00            1,11 18.219,54 0,9267 COMP.- 8.1

8.3 348.258,28            0,75 261.193,71 0,62 COMP.- 8.3

8.4   - Espalhamento e Compactação de material de revestimento 16.414,00            3,62 59.418,68 3,0235 COMP.- 8.4

TOTAL 410.428,18

###

__________________________________

Resp. Técnico:   

Eng. Civil NELSON FREITAS

CREA RS 073745
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 - Transporte de material de revestimento jazida de DMT = 9,54 km m3xkm
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