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CASA CIVIL DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAGAO E REFORMA AGRARIA - INCRA
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL - SR11/RS

MEMORIAL DESCRITIVO

1. APRESENTACAO

Com base nos fundamentos da Lei N° 8.666/93, em sua versao modificada
pela Lei N° 8.883/94, este Projeto Basico visa fornecer elementos e subsidios para
confeccéo de propostas, dentro de uma viabilidade econémica e técnica, com vistas
ao saldo de revestimento e obras de drenagem em 6,40 km de estradas vicinais
internas e de acesso no PA Conquista das Missdes, localizado no Municipio de S&o
Borja/RS. As obras serdo executadas em conformidade com a metodologia e
especificacées anexas, em consonancia com as normas técnicas brasileiras
vigentes, especificacdes de servigos do DNIT e a Norma de Execucdo n® 114, de 26
de setembro de 2014, publicada no Diario Oficial da Uniao (D.O.U) de 30 de
setembro de 2014.

Com a execucdo dessas obras, vislumbra-se melhorar as condi¢oes sociais
de nossos assentados, que atualmente estdo enfrentando situagdes adversas as
sua propria subsisténcia, diante de problemas que envolvem a salde, educagao,
transporte, comercializagdo de seus produtos, etc. O INCRA, como orgao
responsavel pela reforma agraria em nosso pais, sensivel a estas realidades, tem
buscado minimizar os problemas tentando estender de forma mais abrangente
possivel os beneficios sociais ao meio rural.

2. DESCRICAO GERAL DAS OBRAS
2.1 Concepgao do Projeto

O presente projeto basico foi concebido a partir da planta de parcelamento da
area elaborada pela INCRA/RS. A partir da planta de parcelamento, todos os trechos |
foram percorridos e vistoriados in loco, por meio de veiculo caminhonete 4x4 e/ou a.
pé, sendo o levantamento realizado por meio de aparelho de GPS de navegacéo,
Etrex Vista C, da Garmin.

Pelo levantamento expedito foram levantados os pontos criticos de drenagem,
aterro e jazidas de material para aterro e revestimento primario. As drenagens mais
significativas, foram . posteriormente verificadas no escritorio, . por meio de
levantamento da bacia de contribuicdo (carta topografica, com curvas de 10 m em
10 m e imagens de satélite da area), sendo utilizado o método racional para o
dimensionamento das obras de arte correntes.

"A escolha das jazidas foi feita por analise visual e procurou-se escolhér area
anteriormente ja exploradas e/ou degradadas em época anterior da criagdo do PA,
com vista a fornecer material de construgéo e posterior recuperagao destas areas.

Levando em consideragdo o levantamento expedito realizado, os dados
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fornecidos, equipamentos e softwares licenciados disponibilizados, o projeto basico
pode ser assim especificado:

*  Projeto basico de construgdo das estradas, compreendendo a
abertura/implantacéo de 3,10 km no PA Conquista das Missbes e recuperacao de
3.30 km de estrada municipal de acesso ao PA, totalizando 6,40 km, incluindo os
servicos de mobilizagdo (alojamento, transporte de equipamentos, instalagéo de
placa e elaboragdo de plano de recuperagéo de areas degradadas - PRAD),
limpeza/desmatamento, terraplenagem (falso greide, conformacédo e aterros de
obras de artes), revestimento primario, obras de arte correntes e recuperacao de
area de empréstimo. Salientamos que os servigos de elaboragdo dos PRADs,
devem contemplar duas areas de empréstimo, como sera descrito nas
especificagcées técnicas, sendo o uso do material liberado, somente apos a
aprovacéo/aceitagéo dos PRADs pelo Setor Ambiental do INCRA/RS. Como os
PRADs serdo elaborados pela empresa contratada para a execugé@o das obras, 0s
quantitativos de servicos de expurgo de jazida, semeadura e recuperacdo ambiental
de area de empréstimo (servicos de preenchimento da jazida, retaludamento e
semeadura) obtidos no projeto basico sdo uma estimativa, os quais devem-ser
confirmados pelo PRAD.

2.2 Caracteristicas

As obras e servicos aqui propostos serdo executadas dentro de um padrao
executivo adotado pelo INCRA, procurando manter os principios de simplicidade,
funcionalidade e economia, conforme recomenda a Portaria INCRA/P/N°. 327/95.

O modelo construtivo das estradas em linhas gerais devera ter as
caracteristicas técnicas padrao penetragédo, conforme descrito a seguir:

- Faixa de dominio de 10,0. m de largura (distdncia entre marcos

 topograficos); :

- Largura total de limpeza/desmatamento: 7,0 m para as estradas internas
dos PAs (ndo ha previsdo de limpeza para a estrada municipal), conforme
indicado nas notas de servigo para cada vicinal; q

- Largura total da plataforma de conformagéo: 6,0 m para as estradas
internas dos PAs e 8,0 m para a estrada municipal de acesso, conforme

“indicado nas notas de servigo para cada vicinal; o

- Largura da pista de rolamento: 4,0 m para as estradadas internas dos PAs
e 6,0 mpara a estrada municipais de acesso, conforme indicado nas notas
de servigo para cada vicinal; .

- Rampa méaxima admissivel — sem limite;

- Raio de curva minimo admissivel — sem limite; A

- Obras de arte correntes em tubos de concreto armado, com bergo de
concreto ciclépico e bocas de concreto cicldopico, moldadas in loco (nao
sendo permitido o uso de bocas pré-moldadas ou pré-fabricadas).

- Abaulamento das vias de 5a 7%.

- Revestimento primario: camada a ser executada com basalto
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decomposto , material de 12 categoria, a ser extraido do-ponto 133, com
uma espessura media de 10 cm.

3. CUSTO DO EMPREENDIMENTO:

O custo do empreendimento esta estimado em R$ 51.679,51 (vide planilha
orgamentaria). Os custos unitarios adotados para os insumos que compodem as
composices dos servigos foram aqueles disponiveis nas tabelas de pregos unitarios
do DNIT — SICRO II, com data-base de novembro de 2016, SINAPI com data-base
de fevereiro de 2018) e para os combustiveis (6leo diesel S-10 e gasolina) foram
adotados os valores médios pesquisados pela ANP na cidade de Sao Luiz Gonzaga/
RS (mais proxima), na data de 29 de margo de 2018. |

4. PRAZO DE EXECUCAO

O prazo previsto para a execucgdo das obras € de 60 dias corridos (vide
cronograma fisico-financeiro). ‘

5. ANEXOS

5.1 - ANEXO | — Planta Baixa (uma prancha);

5.2 - ANEXO Il - Descrigao dos Pontos/Notas de Servigo;

5.3 - ANEXO Il - Memoérias de Célculo dos Quantitativos

54 - ANEXO IV — Desenhos das secdes e detalhamento das Obras de Arte
Correntes;

55 - ANEXO V — Especificagbes Técnicas; .

5.6 - ANEXO VI - Planilha Orgamentaria, Composigbes dos Custos Unitarios e
BDI;

5.7 - ANEXO VIl —Cronograma Fisico-financeiro;

5.8 - ANEXO VIl — Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de projeto
referente aos projetos das estradas

Pofto Alegre, 30 de margo de 2018.
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