PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NO FOSSO DO ELEVADOR:( JUNHO DE 2019 )

BDI INCLUSO 30,02%

Item Descri¢do | um | atd RS unit. | RS Total
1) ANDAR TERREO
A)|LAJE DE PISO DO FOSSO( ARM.DUPLA)
al) Demolicdo laje piso em concreto m3 0,57 416,06 RS 238,84
a2) Escavacao (inclui para cano Pvc até fundo predio) m3 6,62 106,62 RS 705,63
a3) Laje fundo com 15 cm, armadura dupla m3 0,57
a3.1) concreto fck 25 MPA m3 0,57 507,08 RS 291,09
a3.2) Lancamento do concreto m3 0,57 231,44 RS 131,92
a3.3) fe @ 10 mm ( 97 kg - 13 barras ) kg 97,00
a3.4) ferragem,corte e dobra @ 10mm kg 97,00 14,34 RS 1.391,10
a3.5) fe @ 1/2" (46,22 kg - 4 barras ) Kg 46,22
a3.6) ferragem,corte e dobra @ 1/2" Kg 46,22 16,12 RS 745,18
a3.7) Trelica metalica h=8cm m 9,00 28,41 RS 255,68
a3.8) brita m3 0,19 117,02 RS 22,39
a3.9) arame queimado kg 4,00 14,95 RS 59,81
a3.10) Impermeab.laje fosso ¢/ Sika Top 100 kg 18,00 23,40 RS 421,26
a4) APOIO PARA MOLA NO FUNDO DO FOSSO
a4.1) fe@ 10 mm (7,4 kg- 1 barra ) kg 7,40 15,38 RS 113,82
a4d.2) ferragem,corte e dobra @ 10mm ke 7,40 14,34 RS 106,12
ad.3) concreto fck 25 MPA m3 0,05 507,08 RS 25,35
a4.4) forma m?2 0,34 148,22 RS 50,84
B)JALV.15 TlJ. MAC. FOSSO(2,15X1,78,H=0,95) m2 9,04 119,62 RS 1.081,23
b1) chapisco m?2 7,47 7,1511 RS 53,40
b2) Massa Unica m2 7,47 57,21 RS 427,18
b3) Selador acrilico m?2 7,47 4,94 RS 36,89
b4) Pintura acrilica m2 7,47 30,55 RS 228,15
C)[ALVEN.TIJ.FURADOS DIVISORIAS - 01 UN m2 4,93 92,31 RS 455,16
cl) Chapisco- 03 und m?2 14,79 7,1511 RS 105,78
c2) Massa Unica- 03 und m?2 14,79 57,21 RS 846,20
c3) Selador acrilico- 03 und m2 14,79 4,94 RS 73,08




c4) Pintura acrilica- 03 und m2 14,79 30,55 RS 451,95
D) Demoli¢do alven.p/porta elevador m3 0,42 292,55 RS 122,65
di) Chapisco m2 0,84 7,1511 RS 6,01
d2) Massa Unica m?2 0,84 57,21 RS 48,06
d3) Retirada de 02 Guichés metal.de 80 x 80 un 2,00 36,41 RS 72,81
d4) fechamento do vao de 01 Guiché m2 0,72 119,62 RS 86,42
ds) Chapisco m?2 0,72 7,1511 RS 5,17
de) Massa Unica m2 0,72 57,21 RS 41,33
d7) Selador acrilico- 03 und m?2 0,72 4,94 RS 3,57
ds) Pintura acrilica- 03 und m2 0,72 30,55 RS 22,08
E) INSTALACAO DE BOMBA SUBMERSA
el) escavagao m3 0,08 106,62 RS 8,04
e2) fundo de brita m3 0,01 143,67 RS 0,90
e3) tubo de concreto @400mm un 1,00 179,43 RS 179,43
ed) Bomba Anauger Ags 100A 2/2.0V monofasica un 1,00 461,57 RS 461,57
1/6 cv c/recalque maximo 6m.
e5) Tampa metalica tipo grelha 50 x 50 m?2 0,25 318,55 RS 79,64
e6) Cano Pvc de 40 p/ esgotamento com a bomba no fosso, com
todas as conexdes (sera ligado ao existente do prédio) um 1,00 43,30 RS 43,30
TOTALDO ITEM 1 R$ 9.499,03
2) 22,32, 42 PAVIMENTOS
A) DEMOL.ALVEN./PORTA DO ELEVADOR M3 1,64 292,55 RS 478,33
al) Chapisco m?2 2,70 7,1511 RS 19,28
a2) Massa Unica m2 2,70 57,21 RS 154,21
TOTAL DO ITEM 2 R$ 651,82
3) 52 e 62 PAVIMENTOS
A) ALV.TIJ.FURADOS( FACE FRONTAL/1 LATERAL REBOCADA ) M2 27,22 92,31 RS 2.512,98
al) Chapisco m2 23,58 7,1511 RS 168,62
a2) Massa Unica m?2 23,58 57,21 RS 1.348,98
TOTAL DO ITEM 3 R$ 4.030,58
4) PINTURA FRENTE ELEVADOR - (22 PAV. AO 62 PAVIMENTO)
A) PREPARACAO PAREDES/ACABAMENTO
al) lixamento alvenarias m2 33,00 7,67 RS 253,15




a2) Selador acrilico m2 33,00 4,94 RS 163,05
a3) Pintura acrilica m2 33,00 30,55 RS 1.008,31
TOTAL DO ITEM 4 R$ 1.424,50
5) ACESSO E CASA DE MAQUINAS
A) ESCADARIA - CORRIMAO
al) Corrim3o tubo 2" fixado e pintura protecdo m 12,30 [ RS 73,72 | RS 906,77
B) ESCADA/CASA MAQUINAS (INST. ELETRICAS)
b1) condulete PVC und 6,00 RS 47,38 | RS 284,30
b2) Plafon ¢/ L&mpada und 3,00 RS 61,56 | RS 184,67
b3) Eletroduto roscavel 1/2" m 36,00 [ RS 13,27 | RS 477,77
b4) Cabo flexivel 2,5mm2 450/750 V m 100,00 | RS 4,39 | RS 438,56
b5) CD para 04 disjuntores und 1,00 RS 71,48 | RS 71,48
b6) Disjuntor 20A monopolar und 1,00 RS 36,96 | RS 36,96
b7) Tomada comum und 2,00 RS 46,24 | RS 92,49
b8) Interruptor simples 10A und 1,00 RS 40,08 | RS 40,08
b9) Abracadeira ¢/ parafuso de 1/2" und 40,00 | RS 2,33 | RS 93,01
b10) Luva para eletroduto de 1/2" und 20,00 RS 6,52 | RS 130,42
b11) Curva para eletroduto 1/2" 902 und 4,00 RS 13,01 | RS 52,05
Q) CASA MAQUINAS - ABERTURAS
cl) janela ferro tipo veneziana 1,70 x 0,60 m2 1,02 RS 552,59 | RS 563,64
c2) fechadura p/ porta externa de cilindro um 2,00 RS 89,51 | RS 179,02
c3) pintura esm.acetinado aberturas metalicas m2 8,76 RS 26,00 | RS 227,80
c4) Regularizacdo degraus escada ¢/ massa m2 15,81 RS 29,90 | RS 472,79
TOTAL DO ITEM 5 R$ 4.251,80
6) INSTALACAO ELETRICA FOSSO DO ELEVADOR
al) Lampada tipo tartaruga und 4,00 RS 119,11 | R$ 476,45
a2) Tubulagdo de 1/2" Pvc rigido m 24,00 RS 13,31 | R$ 319,46
a3) caixa de disjuntor DR und 1,00 RS 167,01 | R$ 167,01
a4) Interruptor diferencial residual 25A - 2 polos und 1,00 RS 185,02 | R$ 185,02
a5) interruptor paralelo com tomada und 2,00 RS 35,50 | R$ 71,01
a6) fio 2,5mm? m 100,00 | RS 2,11 | R$ 210,53




a7)| Abragadeira ¢/ parafuso de 1/2" und | 20,00 | RS 1,06 | R$ 21,25
TOTAL DO ITEM 6 R$ 1.450,71
7) LIMPEZA DA OBRA / ASSOALHO P/ ANDARES
al) limpeza geral da obra M2 57,83 4,81 RS 278,19
a2) Conteiner und 3,00 149,52 RS 448,57
a3) Frete para retirada de terra m3 6,62 37,06 RS 245,31
a4) compensado 10mm m2 7,65 16,90 RS 129,37
ab) caibro 8 x 8 m 13,80 20,15 RS 278,11
TOTAL DO ITEM 6 R$ 1.379,55
8) ESCADARIA CONFINADA - PISO/ REVEST./PINTURA- 52 e 62 PAV
8.1) DEGRAUS
al) cimentado para piso ( Regularizagdo e=3 cm) m?2 43,20 30,75 RS 1.328,39
8.2) LAJES
al) chapisco m2 29,10 7,15 RS 208,10
a2) Reboco ( massa Unica) m2 29,10 57,21 RS 1.664,78
a3) selador acrilico m2 29,10 4,94 RS 143,78
a4) Pintura acrilica m2 29,10 30,55 RS 889,14
8.3) ESTRUTURA PILAR E VIGA
al) Pilar e viga - Chapisco m2 12,44 7,15 RS 88,95
a2) Pilar e viga - Reboco( massa Unica) m2 12,44 57,21 RS 711,56
a3) Pilar e viga - Selador acrilico m2 12,44 4,94 RS 61,45
a4) Pilar e viga - Pintura acrilica m2 12,44 30,55 RS 380,04
8.4) VIGAS
al) Chapisco m2 22,40 7,1511 RS 160,21
a2) Reboco ( massa Unica) m2 22,40 57,21 RS 1.281,71
a3) selador acrilico m2 22,40 4,94 RS 110,68
a4d) Pintura acrilica m?2 22,40 30,55 RS 684,55
8.5) VIDRO LISO 4mm
al) vidro liso 4 mm m?2 5,00 153,42 RS 767,12




8.6)

TRANSPORTE VERTICAL MATERIAIS E LIMPEZA GERAL
al) Conteiner und 2,00 143,02 RS 286,04
a2) Guincho elétrico coluna capacidade 400 kgs c/motor freio h 30,00 26,11 RS 783,24
a3) Limpeza da obra m2 92,46 3,84 RS 354,64
TOTAL DO ITEM 8

R$

9.904,36

Engenheiro Civil Fabio Cunha Santos
Sao Borja 18 de setembro de 2019



