PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTOS E PROJETOS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFICACOES

MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO ARQUITETONICO

OBRA: Reforma de prédio para implantagao de Estabelecimento de Saude
ENDERECO: Rua Tiradentes , esq. Rua Ver. Alberto Benevenutto
AREA TOTAL: 118,20m?

O presente memorial tem por objetivo estabelecer as normas e encargos que
presidirdo o desenvolvimento da obra de Reforma do prédio onde funcionara a Farmacia
Basica do Bairro do Passo. O imdvel encontra-se situado na Rua Tiradentes, esquina Rua
Ver. Alberto Benevenutto, Bairro do Passo, Sao Borja - RS. Sera reformada uma area
construida de 118,20m2. Abaixo segue a listagem dos servicos de reforma a serem
realizados:

CONSIDERAGCOES INICIAIS:

» Em caso de duvida na especificacdo de materiais, desenhos e cotas a empresa
vencedora da licitacdo devera procurar o departamento técnico da S.M.P.O.P para
solucdo da mesma.

* O projeto arquitetdnico completo, depois de assinado pelo seu proprietario, pelo
seu autor e pelo responsavel técnico pela construgao, sera executado na integra.

* Os materiais que serdo empregados deverao ser todos de padrao comercial.

* Todos os materiais seguirdo rigorosamente o que for especificado no presente
memorial descritivo.

* Nos itens onde ha indicacdo de marca, nome de fabricante ou tipo comercial,
estas indicagdes se destinam a definir o tipo em que se enquadram na concepcao
global da edificagdo e o padrdo de qualidade requeridos. Poderdo ser aceitos
produtos similares equivalentes mediante pedido de substituicdo efetuados, por
escrito, a fiscalizagédo, que por sua vez, analisara em conjunto com os autores do
projeto, indicando a solugdo a ser adotada. A empresa vencedora da licitagao
devera apresentar planilha com descricdo dos materiais que ira utilizar na obra.

* A mao-de-obra a empregar sera Obrigatoriamente de qualidade comprovada, de
acabamento esmerado e de inteiro acordo com as especificagdes.

* As obras e suas instalagdes deverédo ser entregues completas e em condigdes de
funcionar plenamente.

* Ficara a cargo da Empreiteira, promover as suas expensas e através de firmas
especializadas os ensaios e testes previstos nas Normas da ABNT, e também
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quando solicitados pela Fiscalizagao.

- Correrao por conta exclusiva da Empreiteira, todas as despesas com as
instalacdes da obra, compreendendo todo o aparelhamento, ferramentas, tapumes,
andaimes, ligacdes provisorias, galpao, suporte para placas e outros.

- Devera ser instalada placa de obra no padrdo da PMSB/Ministério. A empresa
fornecera a placa, fixada em estrutura de madeira, e se responsabilizara pela
adesivacgao ou pintura no padrao exigido.

- Devera ser mantido no local servigo de vigilancia e segurancga 24 horas.

- A obra sera locada com todo rigor, os esquadros serdao conferidos a trena e as
medidas tomadas em nivel. Para compensar as diferencas entre as medidas reais
dos tijolos e as consignadas em planta, as paredes externas serdo locadas pelas
medidas externas e as internas, pelos respectivos eixos.

- Compete a Empreiteira, executar a limpeza do terreno para permitir que a locagao
da obra seja feito em perfeitas condigoes.

- Remocao de arvores em que as raizes tenham danificado o passeio publico e a
cobertura do prédio, com aprovagao prévia da Secretaria do Meio Ambiente.

- ApoOs a marcacdo dos alinhamentos e pontos de nivel, a Empreiteira fara a
comunicagao a Fiscalizagao, a qual procedera as verificagdes que julgar oportunas.
A Empreiteira assumira total responsabilidade pela locacdo da obra,
providenciando, as suas expensas quaisquer correcdes que se fizerem
necessarias.

- Todo o entulho proveniente dos servigos de limpeza do terreno, das escavagdes,
demolicbes, bem como aquele que venha a se acumular durante a execucao da
obra, serdao removidos do canteiro, para areas permitidas pela Prefeitura, ou outro
local a seu critério. O material a ser reaproveitado apos as demolicdes devera ser
entregue a fiscalizacao.

SERVICOS A SEREM REALIZADOS:

* Recuperacdo das partes danificadas do telhado: Substituicido das telhas em
fibrocimento 6mm do telhado existente quando forem necessarias. As partes mais
problematicas ficam sobre o beiral da cobertura no canto direito da fachada Oeste.

* Recuperacdo dos passeios externos existentes. Picoteamento, nivelamento e
regularizagao das partes Danificadas. Acabamento cimentado.

* Demolicao de parte do passeio externo circundante ao prédio para a execugao da
nova rampa de acesso.

* Demolicado de parte do canteiro gramado e da mureta de alvenaria junto a testada
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do terreno h=25cm e remocgao de todo gradil em barras de ferro existente h=50cm
que sera reaproveitado para a protegéo das janelas.

Construcdo de Rampa para o acesso para Portadores de Necessidades Especiais
junto ao novo acesso principal do prédio. Esta rampa contara com guia de
balizamento em alvenaria de tijolos macigcos e corrimdo metalico, que deveréao ter
suas dimensdes e materiais de acordo com a NBR 9050. O piso da rampa, do
patamar e dos degraus receberdo acabamento cimentado.

Construgdo de contrapiso para passeio externo junto a Fachada Oeste.
Acabamento cimentado.

Construgdo de mureta em alvenaria de tijolos macigos entre o canteiro gramado
existente e a rampa de acesso com altura igual da mureta existente mantida.

Demolicao de alvenarias indicadas para abertura de vaos para portas novas e/ou
relocadas e de parede divisoria em alvenaria h=1,95m no W.C. Funcionarios. O
chao onde foi retirada a parede devera ser preenchido com o mesmo piso ceramico
existente ou similar.

Construcao de Paredes em alvenaria de tijolos furados para fechamento de vaos
de portas retiradas ou relocadas. Revestimento com acabamento similar aos das
paredes internas existentes com a parte inferior em azulejos brancos 15x15cm e o
restante com reboco pintado.

Construgcdo de Paredes em alvenaria de tijolos furados para fechamento do véo
externo da antiga varanda de acesso que servira como depdsito. Revestimento
com acabamento com reboco pintado.

Reforgo estrutural com pilar em concreto armado nas paredes do canto do depdsito
junto a nova rampa de acesso. Cortar parte da parede existente para executar pilar
em concreto armado em forma de “L “com 20cm de largura por 12cm de
profundidade, com FCK 25MPa, ferragens com barras de ago & 10,0mm e estribos
de @ 4.2mm a cada 15cm. Revestimento com acabamento com reboco pintado.

Recuperacao das paredes em alvenaria com rachaduras. As rachaduras deverao
ser abertas e retirado o revestimento das paredes ( reboco ou azulejos) 10cm a
partir do eixo da rachadura. Grampeamento em ferro & 8mm a cada 15cm a 45°
em relagdo ao eixo da rachadura com largura de 26cm. Chumbar a ferragem e
apods colocar tela estruturante com 15cm de largura em toda extens&o do eixo da
rachadura. Revestimento com acabamento similar ao existente removido.

Retirada de diviséria leve existente na Sala de Medicamentos que sera
reaproveitada entre a cozinha e a circulagao de servico.

Retirar a janela basculante em ferro junto ao novo acesso principal e reaproveitar
metade da esquadria no novo depdsito. Construgao de gola em alvenaria de tijolos
furados para preencher o vao.
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Retirada da porta de correr em ferro com vidro do antigo acesso e relocar no lugar
da antiga janela em ferro basculante.

Substituir a antiga porta de correr retirada por parede em divisoria leve com porta
de abrir, reaproveitadas da Farmacia Popular.

Relocar porta existente do Estoque para a Sala 2, e relocar também as portas do
W.C. funcionarios e DML para seus respectivos vaos novos de acesso.

Demolicdo de parte do tampo em granitina da Cozinha e retirada de cuba e
torneiras existentes para instalacdo de pia em inox completa reaproveitadas da
Farmacia Popular.

Fechamento da cuba existente do tampo da Sala 2 com argamassa, aplicada
massa acrilica na superficie e retirada dos pontos hidraulicos.

Os tampos em granitina existentes deverdo ser lixados e pintados com duas
demé&os de tinta epoxi.

Recuperacdo das portas em madeira dos balcbées em alvenaria existentes. Devera
ser aplicada massa para madeira nas partes com defeitos, lixadas e pintadas com
uma demao de produto tipo Jimo Cupim ou similar e duas demaos de tinta esmalte.

Porta externa em ferro nova no Depésito.
Porta interna em madeira completa com ferragens 80x2,30m.

Fechamento com guiché em divisoria leve acima do balcdo de atendimento até a
altura do teto, reaproveitando as paredes divisérias retiradas da Farmacia Popular.
Serao 3 moédulos de atendimento com estrutura em perfis de aluminio, Fechamento
da bandeira na parte superior usando as chapas cegas reaproveitadas h=80cm e
o restante com vidro transparente 4mm deixando uma abertura par guiché na parte
inferior com 20cm de altura.

Diminuir em 5cm aproximadamente a largura de um dos mddulos dos balcbes de
atendimento em madeira reaproveitados da Farmacia Popular.

Reaproveitar os guichés dos antigos caixas da Farmacia Popular nos vaos das
Salas de Estoque e dos Medicamentos para a Recepg¢ao/Atendimento.

Reaproveitar o gradil retirado nas muretas para o fechamento externo dos vaos das
janelas existentes.

Retirada de pia existente no DML e fechamento de ponto hidraulico. Substituicao
da outra pia existente por tanque em PVC reaproveitados da Farmacia Popular.

Instalagcao de vaso sanitario novo com caixa acoplada no W.C.

Instalagdo de novo ponto de luz completo para a Circulacdo de Servigo. Verificar
todos os ponto de luz e tomadas existentes que deverao ser substituidos por novos
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quando estiverem com defeito.

Instalagao de 2 ar-condicionados de parede e um split reaproveitados da Farmacia
Popular.

Instalagao de 9 ventiladores de teto reaproveitados da Farmacia Popular.

Todas as alvenarias de tijolos novas deverdo ser revestidas com chapisco e
embogo de massa unica.

Preparo: As superficies rebocadas deverao ser lixadas, escovadas e limpas para
total remocdo das particulas soltas. As esquadrias de madeira deverao ser
previamente lixadas.

As paredes internas das dependéncias e lajes rebocadas receberdao uma demao de
selador acrilico, e apos sera aplicada duas demaos no minimo de tinta acrilica
semi-brilho, na cor determinada pelo departamento de projetos, até um perfeito
cobrimento da superficie.

As paredes externas rebocadas (inclusive muretas e muros externos) receberao
uma demao de selador acrilico e apds sera aplicado no minimo duas deméos de
tinta acrilica até um perfeito cobrimento da superficie.

As esquadrias e elementos de ferro deverdo ser primeiramente lixadas e
preparadas com fundo anti-ferruginoso (zarcao) e pintadas com tinta esmalte.

As portas em madeira juntamente com os marcos e as guarni¢gées serao pintados
com uma demao de produto tipo Jimo Cupim ou similar e duas demaos de tinta
esmalte.

Deverao ser evitados escorrimentos ou salpicos de tintas nas superficies néo
destinadas a pintura (vidros, pisos, aparelhos e outros). Os salpicos que nao
puderem ser evitados deverdo ser removidos imediatamente, enquanto a tinta
estiver fresca, com removedor adequado. .

CONSIDERAGCOES FINAIS:

A obra sera entregue perfeitamente limpa, com todas as instala¢gdes e esquadrias
em perfeito funcionamento e considerada concluida apés a fiscalizagdo e emissao
do termo de recebimento, conforme clausulas do contrato.

Devera ser apresentado orcamento detalhado constando precos unitarios e totais
de material e mado de obra, sendo que, na discriminagdo dos servicos, 0s
quantitativos deverédo ser de acordo com os quantitativos indicados no orgamento
detalhado e especificacdo do material indicada neste memorial descritivo.
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Quando houver motivos ponderaveis para a substituicdo de um material
especificado por outro, este pedido de substituicdo devera ser instruido com as
razdes determinantes para tal, bem como orgamento comparativo.

A empresa devera manter na obra diario atualizado (conforme modelo a ser
fornecido) com os servigos realizados, alteragdes, atualizagdes e anotagdes uteis
devidamente preenchidas e assinadas pelo engenheiro responsavel pela execugao.

A obra devera ser executada em 90 dias.

Sao Borja,07 de julho de 2017.

Diego Eggres Bicca
Arquiteto e Urbanista
CAU 82011-3
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