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AVENIDA VIRIATO VARGAS

PLANILHA DE ORGAMENTO DISCRIMINADO RUAS A PAVIMENTAR COM PEDRAS IRREGULARES.
PLANILHA SINAPI COM DESONERAGAO
INTERSECOES: RUA GUSTAVO SAMPAIO E FREI CANECA

AVENIDA VIRIATO VARGAS:

PROPOSTA: 036.542/2019

DATA BASE: Janeiro/2020

PREGO UNIT. | PREGO UNIT. |PREGO UNIT. TOTAL DA TOTAL DO cODIGO MES / ANO BDI
ITEM SERVICOS UNID | QUANTIDADE PRECO TOTAL
MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL MATERIAL MAO DE OBRA SINAPI JANEIRO / 2020 28,67 %
1 |PLACA DE OBRA
1.1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALV m? 2,88 333,42 142,90 476,32 960,25 411,55 R$ 1.371,80 74209/001 R$ 370,19 R$ 476,32
PREGO TOTAL DA PLACA DE OBRA R$ 1.371,80
2 |Administragao
2.1 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO C/ ENCARGOS COMPLEM. més 6,00 713,98 305,99 1.019,97 4.283,88 1.835,94 R$ 6.119,82 90778 R$ 792,70 R$ 1.019,97
PREGO TOTAL DA ADMINISTRAGAO R$ 6.119,82
3 |TERRAPLENAGEM
3.1 |TOPOGRAFIA m? 4009,84 0,29 0,13 0,42 1.162,85 521,28 R$ 1.684,13 78472 R$ 0,33 R$ 0,42
3.2 |LIMPEZA DESMATAMENTO E REMOGAO DA CAMADA VEGETAL. m? 1087,44 0,28 0,13 0,41 304,48 141,37 R$ 445,85 73672 R$ 0,32 R$ 0,41
3.3 |TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA DMT ATE 5 KM M2xKm 1087,44 0,96 0,42 1,38 1.043,94 456,72 R$ 1.500,66 93589 R$ 1,07 R$ 1,38
3.4 |ESCAVACAO E CARGA DE JAZIDA m? 271,86 2,30 0,99 3,29 625,28 269,14 RS 894,42 74151/001 R$ 2,56 R$ 3,29
3.5 |TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA — 22 Km MxKm 5980,91 0,85 0,37 1,22 5.083,77 2.212,94 RS 7.296,71 93592 R$ 0,95 R$ 1,22
3.6 |ESPALHAMENTO MECANIZADO COM MOTONIVELADORA m? 271,86 0,80 0,35 1,15 217,49 95,15 R$ 312,64 100574 R$ 0,89 R$ 1,15
3.7 |COMPACTAGAO DE ATERROS m? 217,49 4,20 1,81 6,01 913,46 393,66 R$ 1.307,12 74005/001 R$ 4,67 R$ 6,01
PREGO TOTAL DA TERRAPLENAGEM R$ 13.441,53
4 |DRENAGEM PLUVIAL
4.1 |ESCAVAGAO MEC. DRENAGEM, PV, BL, ATE 2,00m m 257,40 7,65 3,29 10,94 1.969,11 846,85 R$ 2.815,96 90100 R$ 8,50 R$ 10,94
4.2 |LOCACAO REDE PLUVIAL m 189,00 2,72 1,17 3,89 514,08 221,13 R$ 735,21 99063 R$ 3,02 R$ 3,89
4.3 |LASTRO DE BRITA PARA FUNDO DE VALA — E=10CM m? 21,42 96,34 41,29 137,63 2.063,60 884,43 R$ 2.948,03 Comp. 01 R$ 106,96 R$ 137,63
4.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS — DMT - 40 Km M? x Km 856,80 0,63 0,27 0,90 539,78 231,34 R$ 771,12 83356 R$ 0,70 R$ 0,90
4.5 |CARGA MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA, AREIA, PEDRA m? 21,42 0,76 0,33 1,09 16,28 7,07 R$ 23,35 72888 R$ 0,85 R$ 1,09
4.6 |REDE PLUVIAL 400mm - TUBO PA1 63,00 86,80 37,21 124,01 5.468,40 2.344,23 R$ 7.812,63 92210 R$ 96,38 R$ 124,01
4.7 |REDE PLUVIAL 600mm - TUBO PA2 126,00 142,21 60,95 203,16 17.918,46 7.679,70 R$ 25.598,16 92212 R$ 157,89 R$ 203,16
4.8 |REDE PLUVIAL 800mm - TUBO PA2 m? 0,00 214,97 92,13 307,10 0,00 0,00 R$ 0,00 92214 R$ 238,67 R$ 307,10
4.9 |ESCAVACAO E CARGA DE JAZIDA m? 149,94 2,30 0,99 3,29 344,86 148,44 R$ 493,30 74151/001 R$ 2,56 R$ 3,29
4.10 |TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, DMT =22 Km M2xKm 3298,68 0,85 0,37 1,22 2.803,88 1.220,51 R$ 4.024,39 93592 R$ 0,95 R$ 1,22
4.11 |REATERRO DE VALA DE DRENAGEM m? 149,94 20,04 8,60 28,64 3.004,80 1.289,48 R$ 4.294,28 94317 R$ 22,26 R$ 28,64
4.12 |TRANSPORTE MATERIAL DE ESCAVAGAO DMT ATE 5 KM M3axKm 537,30 0,85 0,37 1,22 456,71 198,80 RS 655,51 93592 R$ 0,95 R$ 1,22
PREGO TOTAL DA DRENAGEM R$ 50.171,94
5 Pvs e Bls
5.1 |CAIXA COLETORA 1,20 X 1,20 X 1,50 uni. 8,00 637,04 273,02 910,06 5.096,32 2.184,16 R$ 7.280,48 83659 R$ 707,28 R$ 910,06
PREGO TOTAL PV - BL R$ 7.280,48
5 |MEIO FIOS
5.2 |MEIO FIO RETO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL. m 616,00 34,93 14,98 49,91 21.516,88 9.227,68 R$ 30.744,56 Composigéo 02 R$ 38,79 R$ 49,91
5.3 |MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO m 35,00 33,55 14,39 47,94 1.174,25 503,65 R$ 1.677,90 94273 R$ 37,26 R$ 47,94
PREGCO TOTAL MEIO FIOS R$ 32.422.46
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AVENIDA VIRIATO VARGAS

PREGO UNIT. | PREGO UNIT. |PREGO UNIT. TOTAL DA TOTAL DO cODIGO MES / ANO BDI
ITEM SERVICOS UNID | QUANTIDADE PRECO TOTAL
MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL MATERIAL MAO DE OBRA SINAPI JANEIRO / 2020 28,67 %
6 |PAVIMENTAGCAO
6.1 |REGULARIZAGAO DO SUBLEITO m? 3.097,13 1,26 0,55 1,81 3.902,39 1.703,42 R$ 5.605,81 100576 R$ 1,41 R$ 1,81
6.2 |PAVIMENTAGAO C/ PEDRA IRREGULAR -INCLUI COMPACTAGAO m? 2.645,20 41,25 17,69 58,94 109.114,50 46.793,59 R$ 155.908,09 Composigdo 04 R$ 45,81 R$ 58,94
6.3 |TRANSPORTE DE PO DE PEDRA — DMT 40 Km M*xKm | 15.871,20 0,63 0,27 0,90 9.998,86 4.285,22 R$ 14.284,08 83356 R$ 0,70 R$ 0,90
6.4 |TRANSPORTE DE PEDRA IRREGULAR- DMT 40 Km MexKm | 13.754,80 0,63 0,27 0,90 8.665,52 3.713,80 R$ 12.379,32 83356 R$ 0,70 R$ 0,90
6.5 |CARGA MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA, AREIA, PEDRA m? 740,65 0,76 0,33 1,09 562,89 244,41 R$ 807,30 72888 R$ 0,85 R$ 1,09
PREGO TOTAL DA PAVIMENTAGAO R$ 188.984,60
7 |PASSEIO E ACESSIBILIDADE
7.1 |ENLEIVAMENTO m? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
7.2 |INDENIZAGAO DE JAZIDA m? 54,37 4,71 2,02 6,73 256,08 109,83 R$ 365,91 Composigdo 05 DAER 121 R$ 5,23 R$ 6,73
7.3 |ESCAVAGAO E CARGA DE JAZIDA (PARA REATERRO DE PASSEIO) m? 54,37 2,30 0,99 3,29 125,05 53,83 R$ 178,88 74151/001 R$ 2,56 R$ 3,29
7.4 |TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, DMT =22 Km m? 1196,14 0,85 0,37 1,22 1.016,72 442,57 R$ 1.459,29 93592 R$ 0,95 R$ 1,22
7.5 |REGULARIZACAO DE PASSEIO — E= 20CM m? 1.087,44 1,06 0,46 1,52 1.152,69 500,22 R$ 1.652,91 73859/2 R$ 1,18 R$ 1,52
7.6 |LASTRO DE BRITA-E=5CM m? 22,56 96,22 41,25 137,47 2.170,73 930,60 R$ 3.101,32 COMPOS. 01 R$ 106,84 R$ 137,47
7.7 | TRANSPORTE DE BRITA — DMT 40 Km M2 x Km 902,40 0,63 0,27 0,90 568,51 243,65 R$ 812,16 83356 R$ 0,70 R$ 0,90
7.8 |CARGA MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA, AREIA, PEDRA m? 22,56 0,76 0,33 1,09 17,16 7,44 R$ 24,59 72888 R$ 0,85 R$ 1,09
7.9 |PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO - E=7CM m? 451,20 32,29 13,85 46,14 14.569,24 6.249,12 R$ 20.818,36 Composicao 06 R$ 35,86 R$ 46,14
7.10 |RAMPAS DE ACESSIBILIDADE uni. 12,00 448,61 192,27 640,88 5.383,32 2.307,24 R$ 7.690,56 Composigéo 07 R$ 498,08 R$ 640,88
7.11 |PISO TATIL m? 72,65 51,99 22,29 74,28 3.777,06 1.619,37 R$ 5.396,43 Composigéo 08 R$ 57,73 R$ 74,28
PREGO TOTAL DA ACESSIBILIDADE R$ 41.500,41
8 |SINALIZACAO VIARIA
8.1 |SINALIZAGAO VERTICAL m? 1,910 256,22 109,81 366,03 489,38 209,74 R$ 699,12 Composigéo 09 R$ 284,47 R$ 366,03
8.2 |SUPORTE METALICO D=2", 2,5 mm, COMP=3,50 m uni. 7,00 225,17 96,51 321,68 1.576,19 675,57 R$ 2.251,76 Composigdo 10 R$ 250,00 R$ 321,68
PREGO TOTAL DA SINALIZAGAO VIARIA R$ 2.950,88
BDI =28,67%
PRECO TOTAL — AVENIDA VIRIATO VARGAS R$ 344.243,92 CONTRAPARTIDA R$ 9.993,92
incluso
oGu R$ 334.250,00

O detalhamento de encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI — Rio Grande do Sul

para méo de obra horista e mensalista com desoneragao.

Sao Borja, 01 de Setembro de 2020
ATUALIZADO EM 01/09/2020
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ORCAMENTOS E PROJETOS

PROPOSTA: 036542/2019

Item Rua Intersegao Inicial ‘ Intersegao final Area Pavimentagao Valor
PAVIMENTAGAO COM PEDRAS IRREGULARES
1 AVENIDA VIRIATO VARGAS: RUA GUSTAVO SAMPAIO RUA FREI CANECA 2.64520| R$ 344.243,92
TOTAL GERAL PAV. COM PEDRAS IRREGULARES R$ 344.243,92
TOTAL GERAL R$ 344.243,92

Eng. Civil Nelson Freitas
CREA RS 73.745-D




Ruas: Avenida Viriato Vargas

PROPOSTA: 036542/2019

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTOS E PROJETOS
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PAVIMENTAGAO COM PEDRAS POLIEDRICAS, DRENAGEM PLUVIAL, MEIO FIOS, PASSEIOS, ACESSIBILIDADE E SINAL. VERTICAL TOTAL GERAL

MENSAL
ITEM DESCRICAO 1 2 3 4 5 6 PRECO (R$) %
) PLACA DE OBRA 1.371,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.371,80 040  |R$1.371,80
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 |ADMINISTRACAO 1.019,97 1.019,97 1.019,97 1.019,97 1.019,97 1.019,97 6.119,82 1,78 |R$6.119,82
16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67
3 |TERRAPLENAGEM 0,00 5.216,66 0,00 5.216,66 3.008,21 0,00 13.441,53 3,90 RS 13.441,53
0,00 38,81 0,00 38,81 22,38 0,00
4  |DRENAGEM PLUVIAL 50.171,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.171,94 14,57  |R$50.171,94
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 |PVEBL 0,00 7.280,48 0,00 0,00 0,00 0,00 7.280,48 2,11 RS 7.280,48
0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6  |MEIOFIOS 0,00 13.974,08 0,00 13.974,08 | 4.474,30 0,00 32.422,46 942  |R$ 3242246
0,00 43,10 0,00 43,10 13,80 0,00
7 |PAVIMENTACAO 0,00 0,00 79.486,92 0,00 79.486,92 | 30.010,75 | 188.984,60 54,90  |R$ 188.984,60
0,00 0,00 42,06 0,00 42,06 15,88
8  |ACESSIBILIDADE 0,00 17.044,22 0,00 17.044,22 0,00 741197 | 41.500,41 12,06 |R$ 41.500,41
0,00 41,07 0,00 41,07 0,00 17,86
9  |SINALIZACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.950,88 2.950,88 0,86  |R$2.950,88
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
DESEMBOLSO MENSAL  52.563,71 4453541 | 80.506,89 | 37.254,93 | 87.989,41 | 41.39358
PORCENTAGEM PARCIAL 15,27 12,94 23,39 10,82 25,56 12,02
DESEMBOLSO ACUMULADO 52.563,71 97.099,12| 177.606,01| 214.860,94| 302.850,34| 344.243,92
PORCENTAGEM ACUMULADA 15,27 28,21 51,59 62,42 87,98 100,00| 344.243,92 100,00 344.243,92

Sao Borja, 01 de Setembro de 2020
ATUALIZADO EM 01/09/2020

Eng Civii CREARS 73.745-D

Nelson Freitas
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FRENTES DE OBRA
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TERRAPLENAGEM DRENAGEM PLUVIAL MEIO FIOS PVSEBLS PAVIMENTAGAO PASSEIO
676,2 2407,3 141,33
172,2 65187,64 69,09
579,6 5972,4 563,64
345,45 5569,2 702,24
28182 349,45 1241,35
TRECHO 01 120,75 325,08
504,84 9,84
9011,14
2563,52
2417,81
TOTAL TRECHO 01 R$ 5.217,24‘ 38,81% R$ 0,00 R$ 13.974,80‘ R$ 79.485,99| 42,06% R$ 17.045,04‘ 41,07%
676,2 2407,3 141,33
172,2 65187,64 69,09
579,6 5972,4 563,64
345,45 5569,2 702,24
2818,2 349,45 1241,35
TRECHO 02 120,75 325,08
504,84 9,84
9011,14
2563,52
2417,81
TOTAL TRECHO 02 R$ 5.217,24‘ 38,81% R$ 0,00 R$ 13.974,80‘ R$ 79.485,99‘ 42,06% R$ 17.045,04‘ 41,07%
331,73 791,21 83,25
101,45 25532,81 40,7
341,47 2339,28 332,01
203,52 1240,92 248,43
1660,31 1084 618,62
TRECHO 03 71,14 162
297,43 49




FRENTES DE OBRA
2796,08

2563,52

560,81

R$ 7.410,32‘ 17,86%

R$ 0,00 R$ 30.01 2,62‘ 15,88%

R$ 0,00 #DIV/0! R$ 4.472,70‘ 13,80%

TOTAL TRECHO 03 R$ 3.007,05‘ 22,37%

TOTAL GERAL R$ 13.441,54 100,00% R$ 0,00 #DIV/0! R$ 32.422,30 100,00% R$ 0,00 R$ 188.984,60 100,00% R$ 41.500,41 100,00%
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