SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS - SMPOP
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFICACOES - DPE

MEMORIAL DESCRITIVO PARA OBRAS DE TERRAPLENAGEM,
DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTACAO, OBRAS COMPLEMENTARES E
SINALIZACAO, PASSEIOS E ACESSIBILIDADES.

— Contrato de Repasse MDR N° 889.192/2019, Operagdao N°
1065777-13, Sao Borja, RS.

1- Rua Tupi Caldas , entre a Rua Henrique Dias e a Rua Floriano
Peixoto.

Concetualizagao do Projeto:

O pavimento adotado, devera oferecer ao conjunto da sociedade uma série de be-
neficios, alcangados a partir do emprego coerente de recursos naturais, humanos e finan-
ceiros, que podem ser agrupados como segue:

A COMUNIDADE:

— barateamento no custo dos transportes, com a consequente redug¢ao no custo de vida;
— maiores facilidades de locomocao e melhorias nos sistemas sanitarios, educacionais,
de seguranga, etc.;
—elevagao das condi¢des de habitabilidade da regiéo.
AOS PROPRIETARIOS:
— acesso facil e garantido as propriedades;
— valorizagao dos imoéveis;
—embelezamento das paisagens vizinhas.
AOS USUARIOS:
— diminuicéo no custo de operacgao dos veiculos;
— economia de tempo e maior conforto para os passageiros;
—aumento da capacidade de transporte.

AO PODER PUBLICO MUNICIPAL:

— maiores arrecadagdes pelas valorizagdes e aumentos na produtividade;
—melhores condigdes para realizagdes dos planos administrativos;
—atendimento das justas necessidades da coletividade.

Objetivos do Projeto:

Revestimento de pedras poliédricas € o que se caracteriza por revestimento flexi-
vel de materiais pétreos irregulares, assentados por processo manual, em um colchdo de
po de pedra espalhado sobre a base.

A pavimentagao de pedras irregulares (alvenaria poliédrica), atendendo aos objeti-
vos maiores da sociedade, gerar empregos e aumentar a qualidade de vida da popula-
cao. Certamente, essa iniciativa abrira espago as pequenas e micro-empresas no setor
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de mineragcado que, mesmo com baixo investimento inicial, produza efeitos multiplicadores
na propria regido geradora do bem mineral através de:

— Ampla utilizacdo de mao de obra semi-especializada e nao especializada;

— Substituicdo de derivados de petréleo e outras matérias primas importadas, além de
reduzir os gastos com transporte;

— Contencéao de evasao de recursos humanos e financeiros, oferecendo alternativas eco-
noémicas locais.

VANTAGENS OFERECIDAS PELOS PAVIMENTOS EM PEDRA:

Os pavimentos constituidos por pedra assumem vantagens mais evidentes onde os volu-
mes de trafego sdo pequenos, as condigbes geométricas ou de drenagem sao muito exi-
gentes ou sub-leitos muito fracos (“argilitos turfas”), além de outros ndo mencionados
neste trabalho.
Dentro do Programa de Utilizacdo de Matérias-Primas Minerais Locais, a divulgagao e
uso de pavimentacdo em pedra irregulares vem de encontro as condicionantes sécio-poli-
ticas-econdbmicas, atualmente vigentes no pais, onde se verifica alta disponibilidade do fa-
tor trabalho, em contra partida a escassez do fator capital, detalhe esquecido ou artificial -
mente superado, com evidentes consequéncias danosas a economia. Trata-se, portanto,
de verificar a real adequacgao das solugdes de pavimentagao propostas aos volumes de
trafego, a composicéo da frota e a disponibilidade de recursos existentes.

As Normas adotadas para a realizagdo do projeto seguem os padrées do Manual de
Pavimentagao do Departamento Nacional de infraestrutura de Transporte ( DNIT).

GENERALIDADES:

O presente memorial tem por objetivo descrever os procedimentos que seréo
utilizados para a pavimentagao com pedras irregulares no municipio de Sao Borja — RS.

A colocagao de materiais e/ou instalagdo de aparelhos deverdo seguir as indicagdes
e procedimentos recomendados pelos fabricantes, pela ABNT — Associacao Brasileira de
Normas Técnicas.

E necessario que o responsavel técnico da empresa tenham atestado de
capacidade técnica devidamente registrado pelo CREA, de execugao deste servigo, nos
servigos de maior relevancia abaixo listados:

Escavacao, Carga e transporte de material;

Compactacao de Aterros;

Escavagcado Mecénica de Valas;

Regularizagdo do Subleito;

Calgcamento de pedras irregulares.

Sinalizagao viaria;

Acessibilidade.

A empresa vencedora desta licitacdo devera dispor de todos os
equipamentos/maquinas/ferramentas para a execugao dos servigos, as suas proprias
expensas, tais como:
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Motoniveladora (1 unidade);

Escavadeira Hidraulica (1 unidade);

Retroescavadeira (1 unidade);

Rolo Compactador Autopropelido Corrugado (1 unidade);

Caminhbes Basculantes (1 unidade);

Caminhéo Pipa (1 Unidade);

Rolo Compactador Liso de 08 a 12 Ton. (1 unidade);

Placa Vibratéria (1 unidade);
E necessario que as empresas participantes do processo licitatério facam visita
técnica as obras através do seu responsavel técnico em data a ser agendada
previamente com o setor técnico da prefeitura, em horario de expediente ( 7h:30 as
13h:00 ). A visita técnica devera ser realizada até 1 ( um) dia util, que antecede a
licitagdo. Na visita técnica a empresa devera sanar as duvidas técnicas referentes a obra.

O engenheiro responsavel técnico da Empresa devera apresentar o atestado

no dia da vistoria, com os dados do titular e carimbo da Empresa ja impressos, que sera
conferido e assinado pelo Técnico do Municipio, que fara parte dos documentos que
deverao ser apresentados pela empresa no dia da licitagao.

A via sera demarcada conforme projeto em toda sua extensdo na largura indicada
em projeto e obedecendo aos detalhes, tais como: redes pluviais, caixas coletoras,
sarjetas de concreto, remendos profundos, reperfilagens.

A empresa executora devera dispor uma equipe de topografia do inicio até o término
da obra.

TERRAPLENAGEM:

1. TOPOGRAFIA:

Previamente sera mobilizado equipamento conforme anteriormente descrito e pes-
soal de topografia para a realizagao da locagdo da obra, com a demarcagado em pista das
atividades a serem executadas.

Apos a conclusao de dos servigos o equipamento e pessoal sera desmobilizado.

A medicao deste item sera por m? executado.

2. PLACA DE OBRA FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA

Tem por objetivo informar a populagdo e os usuarios da rua, os dados da obra. A
placa devera ser afixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento.

Conforme novas orientagcbes do Governo Federal, a placa devera ser
confeccionada em chapas de ago laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25
mm para placas laterais a rua. As dimensdes da placa sao de 1,20 m x 2,40 m, area
de 2,88 m?

Tera dois suportes e serdo de madeira beneficiada (7,5 x 7,5), com altura livre
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de 2,50 m.

Devera ser consultado com a Secretaria de Planejamento Orgamento e Projetos,
antes da confeccdo da placa de obra, visando a obtencdo dos detalhes técnicos e
Agentes Participantes.

A medicao deste item sera por m? executado de placa.

3. LIMPEZA VEGETAL DE CAMADA DO TERRENO

Tem por objetivo retirar a camada vegetal existente nas areas a serem executados
cortes ou aterros.

Podera ser executado com retroescavadeira, motoniveladora ou escavadeira
hidraulica.

A medicao deste item sera por m? executado.

4. TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA DMT ATE 5 KM
O material resultante da retirada da camada vegetal da via a ser pavimentada
devera ser transportado para local a ser indicado pela fiscalizacdo da obra, com distancia
meédia de transporte de até 5 Km.
A medicao deste servigo sera por m?® executado.

5. INDENIZACAO DE JAZIDA
O material necessario para adequar o greide de terraplenagem das ruas
devera ser adquirido em jazida a ser indicada pela fiscalizacdo da obra. O material de
empréstimo devera ser isento de galhos e material vegetal.
A medicao deste servigco sera por m?® executado.

6. ESCAVACAO E CARGA DE JAZIDA

Apés a definicao da jazida, o material sera escavado e carregado em caminhdes
basculantes através de escavadeira hidraulica.

A medigao deste servigo sera por m? executado.

7. TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA
O transporte do material devera ser executado com caminhdes basculantes
até a rua a ser executado o espalhamento e compactacao do aterro.
A medicao deste servico sera por m?® executado.

8. ESPALHAMENTO MECANIZADO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA

O material proveniente de corte sera espalhado com motoniveladora em camadas
de até 20 cm para posterior etapa de compactagao de aterros.

Se no espalhamento for verificado a presenga de tocos e de vegetagdo, estes
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deverao ser removidos.
A medigao deste servigo sera por m? executado.

9. COMPACTACAO DE ATERROS

S&do atividades, cuja implantacdo requer a utilizagdo de equipamentos
adequados para pratica tecnoldgica.

A compactacdo do aterro deve atingir indice de 100% P.N. A compactagdo dos
materiais de empréstimo deve ser em camadas igual e n&o superior a 20 cm, e ao
final o greide deve estar nivelado pelas cotas previstas em projeto.

Equipamentos: a execucdo dos aterros devera prever a utilizacado racional
de equipamentos apropriados atendidas as condi¢des locais e a produtividade exigida.

Na compactagdo dos aterros poderdao ser empregados rolos lisos, pé de
carneiro vibratorios, arados, grade de disco, caminhdes-pipa, etc.

A medicao deste servico sera por m?® executado.

10. REMOC[\Q E TRANSPORTE DE SOLOS INADEQUADOS DO SUBLEITO

COM DMT ATE 10 KM

Sera executada a escavacgao até uma profundidade definida pela fiscalizagdo da
obra quando for identificado na plataforma da rua a ser pavimentada de solos de alta
expansao, baixa capacidade suporte ou solos organicos;

Na sequéncia sera feita a carga e transporte dos materiais para aterros ou bota-
foras indicados pela fiscalizagéo..

A medicao deste servigco sera por m?® executado.

11. DRENAGEM

O sistema de drenagem pluvial sera constituido de meio-fio do tipo meio-fio + sarjeta
(utilizado para conduzir o escoamento superficial das aguas pluviais até o sistema publico
de esgotamento pluvial), bocas de lobo, poco de visita e tubulagbes em concreto de
diversos diametros enterradas.

Nos trechos em que ja existam instalagdes de drenagem langados deveram sofrer
intervengdes de manutengao e/ou readequacao a nova realidade da via.

11.1 MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO moldado no local:

Este servico consiste no preparo e nivelamento da superficie e
implantacdo do meio-fio e sarjeta de concreto extrusado. O fck do concreto sera
de 20 MPa.

Devera ter-se um cuidado especial no nivelamento do terreno, bem
como no alinhamento do servigo.

A sua base tera 45 cm, sargeta 30cm e altura de 22cm.
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Serdo executados com a utilizagdo com maquina extrusora, assentados em
superficie limpa, alinhada e nivelada respeitando rigorosamente as cotas definidas.
O trago do concreto obedecera as seguintes medidas para uma betoneirada:
01 saco de cimento, 4 caixas de 30x30x34cm de brita e 4 caixas de 30x30x30cm
de areia. Caso a superficie de assentamento do meio-fio fique com pequenos
trechos irregulares, a empresa podera utilizar p6 de brita para regularizar.

11.2 ESCAVAGAO DA VALA DE DRENAGEM

O servigo de escavagédo da vala de drenagem compreende a locagdo, escavagao
propriamente dita, escoramento onde necessario, regularizagdo do fundo da vala,
esgotamento se necessario, conformacdo do material reaproveitavel ao lado da vala ou
em depdsito, retirada, carga e descarga em bota-fora do material excedente ou
inaproveitavel.

Para materiais reaproveitaveis, inclui seu manuseio, estocagem in situ e
conservacao.

A escavagao podera ser manual ou mecanica. Ao iniciar a escavagao, a Contratada
devera ter feito a pesquisa de interferéncias para que nao sejam danificados quaisquer
tubos, caixas, cabos, postes, ou outros elementos existentes. Ndo esta prevista a
necessidade de outros tipos de escoramentos, se forem requeridos deverdo ser
previamente acordados com a Fiscalizagao.

A largura das escavacgdes devera atender o especificado nos desenhos de projeto
ou, na sua falta, os seguintes critérios:

Caixas Coletoras = dimenséo interna da peca + 0,30 m para cada lado

Valas = diametro nominal largura da vala
500 mm 1,10 m
600 mm 1,20 m
800 mm 1,40 m
1000 mm 1,60 m

A escavacado final, a regularizacdo e limpeza do fundo da vala deverdo ser
executadas manualmente para obtencdo do greide final de escavagdo, cujas cotas
deverao ser verificadas a cada 10 m. No caso de existéncia de agua, esta devera ser
dirigida para a lateral da vala e ser mantido esgotamento permanente de forma que os
trabalhos de regularizacédo e limpeza, e, posteriormente o assentamento, sejam
realizados sempre em seco. Procedimento idéntico se aplica as escavacbes para as
Caixas Coletoras.

No fundo da vala da rede pluvial sera espalhada uma camada de brita 1 com
espessura de 10 cm para regularizar, drenar e garantir a perfeita disposigdo dos tubos
durante a execugao.

11.3 ASSENTAMENTO DAS TUBULAGOES

A carga, transporte, descarga junto a obra e descida dos tubos na vala, sejam feitas
manualmente ou com auxilio de equipamentos mecanicos, deverao ser executadas com
os devidos cuidados para evitar danos aos tubos. Cuidado especial devera ser tomado
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com as partes de conexao, ponta e bolsa, para evitar que sejam danificadas na utilizagcao
de cabos e/ou tesouras e/ou outras pegas metalicas, na movimentacéo do tubo.

No momento da aplicagdo os tubos deverdo estar limpos, desobstruidos e nao
apresentar fissuramento superior ao permitido, rachaduras ou danos. Todo tubo recusado
pela Fiscalizagao devera ser substituido pela Contratada as suas custas.

O assentamento devera ser executado imediatamente apos a regularizagéo de sua
fundacgao, evitando assim a exposicdo desta as intempéries. Os tubos deverao estar
perfeitamente apoiados em toda sua extensao.

O assentamento dever ser feito de jusante para montante. Havendo interrupgéo, ou
em trechos em que as caixas ndo estejam terminadas e tamponadas, o ultimo tubo
devera ser tamponado para evitar a entrada de elementos estranhos.

A argamassa de rejunte sera de cimento e areia, traco 1:3 em volume, devendo ser
colocada de forma a procurar a perfeita centralizacdo da ponta em relacdo a bolsa,
proporcionando o correto nivelamento da geratriz inferior interna dos tubos. Havendo
presenca de lencol freatico, deve-se proteger as juntas com capeamento externo de
argamassa de cimento e areia, trago 1:1 em volume, com aditivo impermeabilizante.

Apods o assentamento deve ser verificado o alinhamento e o nivelamento do trecho,
nao sendo admitidas flechas que possam causar o acumulo de aguas dentro da
tubulagédo vazia ou que provoquem turbuléncia ou ressalto no fluxo. Internamente, deve
ser verificado a inexisténcia de ressaltos nas juntas, ou de restos da argamassa aderida
que possam causar cavitagao, assim como, de materiais ou objetos. Testes hidrostaticos
poderao ser realizados antes que o reaterro atinja a altura mediana do tubo.

11.4 REATERROS DE VALAS DE BUEIROS

Os reaterros de valas serao realizados com solo isento de pedras, madeiras, detri-
tos ou outros materiais que possam causar danos as instalagdes ou prejudicar o correto
adensamento. Deverao ser utilizados solos coesivos em toda a altura da vala. Desde o
fundo da vala até uma cota a ser proposta pela Contratada e aprovada pela Fiscalizagao,
em fungao dos tubos e equipamentos de compactacgao utilizados, o preenchimento deve
ser feito em camadas de no maximo 20 cm, compactadas com soquetes manuais de ma-
deira e pneumaticos.

A rotina dos trabalhos de compactagcdo e seus controles serdo propostas
previamente pela Contratada para aprovacdo da Fiscalizacdo, sendo vedada a
compactacao de valas, cavas ou pocos, com pneus de retro-escavadeiras, caminhdes,
etc..

Reaterro do entorno das Caixas Coletoras: deverdo seguir os mesmos critérios
das valas.

ApoOs a execugao do aterro, todo o material proveniente da escavagdo que nao
houver sido utilizado devera ser removido para bota-fora.

11.5 EXECUCAO DE CAIXAS COLETORAS

As caixas coletoras serédo de alvenaria maciga e concreto estrutural, de acordo com
os projetos, obedecendo as prescrigdes das Normas NBR-9649 e 9814, no que couber.
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A argamassa de assentamento da alvenaria sera de cimento e areia, trago 1:3 em
volume.

11.6 EXECUGAO DE PVs, CAIXAS E BOCAS DE LOBO

Os pocos de visita, caixas e bocas de lobo, serdo de alvenaria macica de acordo com
os projetos, obedecendo as prescricdes das Normas NBR-9649 e 9814, no que couber.

Quando nao houver indicagédo especifica nos desenhos dos projetos, deverao aten-
der as seguintes Especificacbes Técnicas:

A argamassa de assentamento da alvenaria sera de cimento e areia, tragco 1:3 em
volume

As faces internas serao revestidas com argamassa de cimento e areia fina, trago 1:3
em volume, sendo que internamente sera impermeabilizada com cimento cristalizante base
acrilica ou aditivo impermeabilizante.

Sobre a laje de fundo deveréo ser construidas as calhas e canaletas para concordan-
cia entre os coletores de chegada e saida. A plataforma correspondente ao restante do
fundo do pogo deve ter inclinagao de 10% para as canaletas. As canaletas e a banqueta
serao revestidas com argamassa de cimento e areia, traco 1:3 em volume, alisada e quei-
mada a colher.

Nas pecas localizadas no passeio, a laje de fechamento da camara de trabalho ou
baldo servira de tampa. Sera, portanto, em concreto pré-moldado, subdividida em placas
com dimensdes adequadas para que possam ser removidas. Nos PVs localizados na via,
o tampao sera de ferro fundido, didmetro 0,60 m.

12.PAVIMENTAGAO
12.1. REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUBLEITO:

Regularizacédo é a operacao destinada a conformar o leito da rua, nos trechos que
forem necessarios, no sentido transversal e longitudinal, compreendendo cortes ou
aterros de até 0,20 m de espessura. Toda a vegetagdo e material organico por ventura
existam no leito da rua, serdo removidos.

ApoOs a execugao de cortes e ou adicdo de material necessario para atingir o greide
correto, proceder-se-a a homogeneizacdo do solo do subleito, para posterior
compactacao. A medigao deste servigo sera feita por metro quadrado executado.

12.2 PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES

Consistira o revestimento sobre a base de pedras de basalto irregulares, assentadas
manualmente sobre um colchdo de pdé de brita de espessura nao inferior a 12 cm e
rejuntadas também com po6 de brita, com espessura de 3,00cm. Para perfeita execugao
do greide e perfil transversal serdo colocadas linhas de referéncia as quais estarao
amarradas em ponteiras de ferro cravadas ao longo do eixo da pista, afastadas entre si
nao mais de 10,00 m, formando as canchas de trabalho. Em seguida, cravam-se
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ponteiras transversalmente ao eixo da pista, distando 1,00 m entre si e, nessas ponteiras
sdo marcadas a giz ou tinta as cotas do perfil transversal adotado no projeto, utilizando-
se régua e nivel de pedreiro. Nestas marcas de giz distende-se fortemente um cordao de
nylon, de ponteira a ponteira, segundo a dire¢cdo do eixo da pista, de modo que restem
linhas paralelas e niveladas. O revestimento com pedras irregulares devera ser feito sob
base com umidade 6tima de compactacao. Apos o assentamento das pedras na camada
de p6 de brita devera ser espalhada sobre elas uma camada em torno de 1,00 cm de
espessura de po de brita. A compactacdo do revestimento de pedras sera feita com rolo
compactador vibratério de 8 a 12 toneladas, do meio-fio para o centro. O trecho de
pavimentagdo executado devera ser finalizado e travado com o uso de meio-fio pré-
moldado, quando n&o houver outra via pavimentada acostada ao trecho.

- Colchao de Po6 de Pedra, espessura = 12,00 cm

- Rejunte com Pé de Pedra, espessura = 3,00 cm

12.3- PEDRAS IRREGULARES:

As pedras irregulares a serem utilizadas no calgcamento serdo de natureza
basaltica ndo intemperizadas, sao de boa qualidade e de dimensbes usuais no emprego.
A Prefeitura Municipal, através da fiscalizagao, reserva-se no direito de recusar as pedras
caso ateste que as mesmas nao atendem as especificagdes deste item.

12.4 TRANSPORTE DE PEDRAS IRREGULARES:

Considerando as pedreiras que possam atender em quantidade e de acordo com
as especificagdes. ADMT é de 40 Km em estrada pavimentada.
A medicao desde servigo sera por Ton x Km.

12.5 TRANSPORTE DE PO DE PEDRA:

Considerando as pedreiras que possam atender em quantidade e de acordo com
as especificagcdes. A DMT é de 40 Km em estrada pavimentada.
A medicao desde servigo sera por Ton x Km.

12.6 — Do Licenciamento Ambiental

12.6.1 - MATERIAIS UTILIZADOS:

A empresa responsavel pelos servicos de execucdo de meio fios e pavimentagao
em calgamento fornecera a pedra irregular, pedra brita para base do calgamento, p6 de
brita para rejunte, meio fio moldado in loco, areia, méo-de-obra para assentamento do
paralelepipedo, pedrisco e brita. Obs.: E necessaria a apresentagdo de licenca ambiental
do local de extracao dos insumos e do concreto usinado, durante a execugao das obras.
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13. LIMPEZA DA OBRA:
Apo6s o término da pavimentagdo de uma rua, a mesma devera ser limpa. Deverao
ser retiradas restos de materiais e varrida, para a vistoria da fiscalizagao.

OBRAS COMPLEMENTARES

14. ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL
Serdo executadas as escavacdes de empréstimo para o aterro do passeio, e a
origem do material sera definido pelo departamento técnico em local com DMT de 22 Km
do local. As operagdes de escavacdo compreendem:
a) escavagao dos materiais constituintes do terreno natural até a cota definida para
0 empréstimo;
b) carga e transporte dos materiais para aterros ou bota-foras.
O local a ser tomado o empréstimo no distrito industrial sera definido pela
prefeitura e ndo tera custos a empresa contratada.
A medicao deste servigo sera por m?® executado.

15. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

As calgadas devem serao rebaixadas junto as travessias de pedestres
sinalizadas.

Nao deve haver desnivel entre o término do rebaixamento da calgcada e
o leito carrogavel.

Os rebaixamentos de calgadas devem ser construidos na dire¢do do fluxo
de pedestres.

A inclinagéo deve ser constante e nao superior a 8,33% (1:12).

Os rebaixamentos das calgcadas localizados em lados opostos da via
devem estar alinhados entre si.

O detalhamento da rampa encontra-se em planta anexa.

As pecas de concreto do piso tatil terdo dimensdes de 25x25x2,5¢cm.

A medicao deste servico sera feita por unidade executada.

16. CALCADA DE CONCRETO - PASSEIOS
Sobre a brita uniformemente espalhada sera feito um piso de concreto simples,
com 7 cm de espessura e fck = 20 Mpa.
Na calgada sera executado uma junta de dilatagcdo de madeira de 1’x7cm, em
panos de 3,00 em 3,00m.
A medicao deste servigo sera feito por metro quadrado executado.
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17. SINALIZAGAO
17.1. SINALIZAGAO VERTICAL e SUPORTE METALICO

A sinalizacdo vertical, € composta por placas de sinalizacdo que tem por
objetivo aumentar a seguranga, ajudar a manter o fluxo de trafego em ordem e
fornecer informagdes aos usuarios da via.

As placas de sinalizagao vertical deverdo ser confeccionadas em
chapas de aco laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 mm para
placas laterais a rodovia.

A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa sera
executada mediante a aplicacido de peliculas refletivas, com coloragao invariavel,
tanto de dia como a noite.

Os suportes das placas serao metalico @ 2” , com 3,50m e com altura livre
de 2,50 m.

As placas que seréo utilizadas nas vias sao:

- Placa de Regulamentagao (GTGT totalmente refletiva):

* Circulares com fundo branco, tarja vermelha simbolo e inscrigdes em preto; J=
0,75 m e placa de parada obrigatéria (L= 0,40 m).

- Placa de Adverténcia (GTGT totalmente reflexiva) com fundo amarelo, bordas
e simbolos em preto conforme previsto Normas descritas no Manual Brasileiro de
Sinalizacao de Transito (CONTRAN), Conselho Nacional de Transito, (L= 0,50 m).

A medigdo da sinalizagdo vertical sera feita por metro quadrado
executado e os suportes por unidades colocadas.

18. Piso Tateis:

Atendendo a NBR 9050, sera implantado nos passeios o piso tatil direcional e piso

tatil de alerta a obstaculos e mudancgas de diregao e desnivel.

Suas dimensoées serdao de 0,25 m por 0,25 m, e o detalhamento de sua

aplicacao encontra-se nas plantas anexas.

Os Pisos Tateis de Concreto, consistem em dois modelos: Piso Direcional e Piso
Alerta.

18.1- - Alerta — A forma do piso alerta se constitui em troncos — conicos compostos
na superficie plana. O significado deste revestimento cabe em avisar o usuario de
perigos e informar a necessidade de atengao redobrada sobre o proximo passo. Este
produto deve ser aplicado para sinalizar obstaculos e elementos disposto no
percurso, travessia de pedestres, e em alguns casos acessos verticais e horizontais.
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250,0

Dimensdes (mm) | Especificacao :::m 1*

250 Largura da placa q
50 Distancia horizontal entre centros de relevo !

27 Distancia do eixo da 12 linha de relevo até a borda do piso g "‘
20 Espessura da placa (
5 Altura do relevo 9 © q
24 Largura da base do relevo tronco-conico w0oms =
14 Largura final do relevo tronco-cénico z0 o

18.2- Direcional — A forma do piso direcional constitui em barras compostas em um
unico sentido na superficie plana. O significado deste revestimento corresponde a
superficie de trajeto ou de orientagdo funcionando no sentido do curso de pedestres.

250,0

?r:lnr:le)nsoes Especificagio ] - il
Largura da placa

85 Distancia horizontal entre centros de relevo l
40 Distancia do centro da 12 linha de relevo a borda do piso. &
20 Espessura da placa ‘
5 Altura do relevo |
30 Largura da base do relevo A, =i - ‘
25 Largura do topo do relevo oo i

18.3- Dimensodes dos pisos tateis:

Cadigo Modelo Eum{m'lr}entn Largura (mm) Espessura (mm) Fixacéo
PTC-D Diracional 250 250 20 Argamassa
PTC-A Alerta 250 250 20 Argamassa

19. Consideragoes gerais:
Cabera a empreiteira o fornecimento da mao de obra para execugao do meio-
fio e da pavimentagdo com pedras irregulares;

Apos a execugao de uma rua, no trecho indicado a fiscalizagao realizara a medigao
in loco do meio-fio (em metro linear) e da pavimentagcdo (em metro quadrado). Os
pagamentos serao realizados obedecendo cronograma fisico-financeiro e medicao in
loco;

O prazo de execucgao dos servigos sera de 180 dias contados a partir da ordem de
servigo;

Durante a fase de execucdo do meio-fio e da pavimentagcdo, a empreiteira sera
responsavel pela sinalizagao provisoéria noturna e diurna nos locais de trabalho, conforme
o Codigo Nacional de Tréansito. Apos cumpridas todas as atividades, as ruas
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pavimentadas deverao ser sinalizadas de acordo com o Cddigo Nacional de Transito em
vigor, sob orientacdo do Departamento de Transito da Prefeitura Municipal de Sao Borja.
A sinalizagao provisdria em cada rua somente devera ser retirada apos determinagéo por
escrito da fiscalizacao;

As empresas deverao, no ato da licitagdo, com as documentagcdes usuais exigidas,
apresentar documento emitido pelo CREA comprovando que ja executou em Sao Borja
ou em qualquer outra cidade pavimentacgao regular ou irregular com pedras basalticas.

20- SEGURANGA E SINALIZAGAO

E de responsabilidade da Contratada o atendimento a todas as normas de
Higiene e Seguranga do Trabalho, assim como a adogdo de medidas especificas
de prevencao de acidentes e sinalizagao por tratar-se de execug¢ao de obras em via
publica.

Em especial, devera atender o que determina o Cddigo Nacional de Transito e
as recomendacoes que faca a Secretaria Municipal de Servicos Urbanos para a
sinalizagao viaria, interrupgdes e desvios de trafego. A sinalizagdo noturna devera
conter elementos luminosos e refletivos.

Segue abaixo, trecho que sera beneficiado com a Terraplenagem, pavimenta-
c¢ao de pedras irregulares, drenagem pluvial, sinalizagao e acessibilidades.

— C.R MDR N° 889192 /2019, Sao Borja, RS.

- Operacao 1065777-13

RUA INTERSEGAO INICIAL INTERSECAO FINAL

1- RUA TUPI CALDAS RUA HENRIQUE DIAS RUA FLORIANO PEIXOTO

D= 163,25 m 28°37'29”S - 56°01'08” O 28°37” 34”7 S - 56° 01' 05”

Sao Borja, RS, 22 de Junho de 2020.

Nelson Freitas
Engenheiro Civil -CREA-RS: 73.745/D
Matricula 0904
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