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PLANILHA DE ORÇAMENTO DISCRIMINADO RUAS A PAVIMENTAR COM PEDRAS IRREGULARES.

RUA:  TUPI CALDAS PLANILHA SINAPI COM DESONERAÇÃO

PROPOSTA Nº 1290/2019 DATA BASE: Janeiro/2020

ITEM SERVIÇOS UNID QUANTIDADE

PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. TOTAL DA TOTAL DO

PREÇO TOTAL
CÓDIGO MÊS / ANO BDI

MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA SINAPI JANEIRO / 2020 28,67 %

1 PLACA DE OBRA  
2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALV m² 2,88 333,42 142,90 476,32 960,25 411,55 R$ 1.371,80 74209/001 R$ 370,19 R$ 476,32

           PREÇO TOTAL  PLACA DE OBRA R$ 1.371,80

2.1 ADMINISTRAÇÃO

1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO C/ ENCARGOS COMPLEM. H 36,00 79,33 34,00 113,33 2.855,88 1.224,00 R$ 4.079,88 90778 R$ 88,08 R$ 113,33

           PREÇO TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO R$ 4.079,88

3 TERRAPLENAGEM

3.1 TOPOGRAFIA m² 2007,98 0,29 0,13 0,42 582,31 261,04 R$ 843,35 78472 R$ 0,33 R$ 0,42

3.2 LIMPEZA,DESMATAMENTO E REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL. m² 484,73 0,29 0,12 0,41 140,57 58,17 R$ 198,74 73672 R$ 0,32 R$ 0,41

3.3 TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA DMT ATÉ 5 KM M³xKm 484,73 0,97 0,41 1,38 470,19 198,74 R$ 668,93 93589 R$ 1,07 R$ 1,38

3.4 ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA m³ 121,18 2,30 0,99 3,29 278,71 119,97 R$ 398,68 74151/001 R$ 2,56 R$ 3,29

3.5 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA – 22 Km M³xKm 2665,96 0,85 0,37 1,22 2.266,06 986,41 R$ 3.252,47 93592 R$ 0,95 R$ 1,22

3.6 ESPALHAMENTO MECANIZADO COM MOTONIVELADORA m³ 121,18 0,81 0,34 1,15 98,16 41,20 R$ 139,36 100574 R$ 0,89 R$ 1,15

3.7 COMPACTAÇÃO DE ATERROS m³ 96,95 4,21 1,80 6,01 408,16 174,51 R$ 582,67 74005/001 R$ 4,67 R$ 6,01

           PREÇO TOTAL DA TERRAPLENAGEM R$ 6.084,20

4 DRENAGEM PLUVIAL

4.1 ESCAVAÇÃO MEC. DRENAGEM, PV, BL, ATÉ 2,00m m 357,88 7,66 3,28 10,94 2.741,36 1.173,85 R$ 3.915,21 90100 R$ 8,50 R$ 10,94

4.2 LOCAÇÃO REDE PLUVIAL m 244,00 2,72 1,17 3,89 663,68 285,48 R$ 949,16 99063 R$ 3,02 R$ 3,89

4.3 LASTRO DE BRITA PARA FUNDO DE VALA – E=10CM m³ 28,30 96,34 41,29 137,63 2.726,42 1.168,51 R$ 3.894,93 Comp. 01 R$ 106,96 R$ 137,63

4.4 TRANSPORTE DE MATERIAIS – DMT - 40 Km M³ x Km 622,60 0,63 0,27 0,90 392,24 168,10 R$ 560,34 83356 R$ 0,70 R$ 0,90

4.5 CARGA MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA, AREIA, PEDRA m³ 28,30 0,76 0,33 1,09 21,51 9,34 R$ 30,85 72888 R$ 0,85 R$ 1,09

4.6 REDE PLUVIAL 400mm  - TUBO PA1 m 49,00 86,81 37,20 124,01 4.253,69 1.822,80 R$ 6.076,49 92210 R$ 96,38 R$ 124,01

4.7 REDE PLUVIAL 600mm  - TUBO PA2 m 195,00 142,21 60,95 203,16 27.730,95 11.885,25 R$ 39.616,20 92212 R$ 157,89 R$ 203,16

4.8 ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA m³ 201,01 2,30 0,99 3,29 462,32 199,00 R$ 661,32 74151/001 R$ 2,56 R$ 3,29

4.9 TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA,  DMT = 22 Km M³xKm 4422,22 0,85 0,37 1,22 3.758,89 1.636,22 R$ 5.395,11 93592 R$ 0,95 R$ 1,22

4.10 REATERRO DE VALA DE DRENAGEM,PV,BL m³ 201,01 20,05 8,59 28,64 4.030,25 1.726,68 R$ 5.756,93 94317 R$ 22,26 R$ 28,64

4.11 TRANSPORTE MATERIAL DE ESCAVAÇÃO DMT ATÉ 5 KM M³xKm 784,35 0,85 0,37 1,22 666,70 290,21 R$ 956,91 93592 R$ 0,95 R$ 1,22

    PREÇO TOTAL DA DRENAGEM R$ 67.813,45

5 Pvs e Bls

5.1 CAIXA COLETORA 1,20 X 1,50 X 1,50 uni. 13,00 637,04 273,02 910,06 8.281,52 3.549,26 R$ 11.830,78 83659 R$ 707,28 R$ 910,06

5.2 uni. 1,00 1.246,01 534,00 1.780,01 1.246,01 534,00 R$ 1.780,01 74224/001 R$ 1.383,39 R$ 1.780,01

    PREÇO TOTAL PVs e Bls R$ 13.610,79

ITEM SERVIÇOS UNID QUANTIDADE
PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. TOTAL DA TOTAL DO

PREÇO TOTAL
CÓDIGO MÊS / ANO BDI

MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA SINAPI JANEIRO / 2020 28,67 %

6 MEIO FIOS
6.1 MEIO FIO RETO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL. m 320,50 34,94 14,97 49,91 11.198,27 4.797,89 R$ 15.996,16 Composição 02 R$ 38,79 R$ 49,91

6.2 MEIO FIO  DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO m 27,00 33,56 14,38 47,94 906,12 388,26 R$ 1.294,38 94273 R$ 37,26 R$ 47,94

    PREÇO TOTAL MEIO FIOS R$ 17.290,54
7 PAVIMENTAÇÃO

7.1 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO m² 1.692,50 1,27 0,54 1,81 2.149,48 913,95 R$ 3.063,43 100576 R$ 1,41 R$ 1,81

7.2 PAVIMENTAÇÃO C/  PEDRA IRREGULAR –INCLUI COMPACTAÇÃO m² 1.427,10 41,26 17,68 58,94 58.882,15 25.231,13 R$ 84.113,28 Composição   04 R$ 45,81 R$ 58,94

7.3 TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA – DMT 40 Km M³ x Km 8.562,60 0,63 0,27 0,90 5.394,44 2.311,90 R$ 7.706,34 83356 R$ 0,70 R$ 0,90

7.4 TRANSPORTE DE PEDRA IRREGULAR– DMT 40 Km M³ x Km 7.420,80 0,63 0,27 0,90 4.675,10 2.003,62 R$ 6.678,72 83356 R$ 0,70 R$ 0,90

7.5 CARGA MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA, AREIA, PEDRA m³ 399,59 0,76 0,33 1,09 303,69 131,86 R$ 435,55 72888 R$ 0,85 R$ 1,09

    PREÇO TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO      R$ 101.997,32
8 PASSEIO E ACESSIBILIDADE

8.1 ENLEIVAMENTO m²

8.2 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m³ 24,24 4,71 2,02 6,73 114,18 48,96 R$ 163,14 Composição  05 DAER 121 R$ 5,23 R$ 6,73

8.3 ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA (PARA REATERRO DE PASSEIO) m³ 24,24 2,30 0,99 3,29 55,74 24,00 R$ 79,74 74151/001 R$ 2,56 R$ 3,29

8.4 TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA,  DMT = 22 Km m³ 533,28 0,85 0,37 1,22 453,29 197,31 R$ 650,60 93592 R$ 0,95 R$ 1,22

8.5 REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO – E= 20CM m² 451,35 1,06 0,46 1,52 478,43 207,62 R$ 686,05 73859/2 R$ 1,18 R$ 1,52

8.6 LASTRO DE BRITA – E= 5CM m³ 22,57 96,23 41,24 137,47 2.171,91 930,79 R$ 3.102,70 COMPOS. 01 R$ 106,84 R$ 137,47

8.7 TRANSPORTE DE BRITA – DMT 40 Km M³ x Km 902,80 0,63 0,27 0,90 568,76 243,76 R$ 812,52 83356 R$ 0,70 R$ 0,90

8.8 CARGA MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA, AREIA, PEDRA m³ 22,57 0,76 0,33 1,09 17,16 7,45 R$ 24,61 72888 R$ 0,85 R$ 1,09

8.9 PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO – E=7CM m² 451,35 32,30 13,84 46,14 14.578,61 6.246,68 R$ 20.825,29 Composição 06 R$ 35,86 R$ 46,14

8.10 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE uni. 4,00 448,62 192,26 640,88 1.794,48 769,04 R$ 2.563,52 Composição  07 R$ 498,08 R$ 640,88

8.11 PISO TÁTIL m² 75,23 52,00 22,28 74,28 3.911,96 1.676,12 R$ 5.588,08 Composição 08 R$ 57,73 R$ 74,28

    PREÇO TOTAL DA ACESSIBILIDADE  R$ 34.496,25

9 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
9.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL m² 1,10 256,22 109,81 366,03 281,84 120,79 R$ 402,63 Composição 09 R$ 284,47 R$ 366,03

9.2 SUPORTE METALICO D=2”, 2,5 mm, COMP=3,50 m uni. 4,00 225,18 96,50 321,68 900,72 386,00 R$ 1.286,72 Composição 10 R$ 250,00 R$ 321,68

    PREÇO TOTAL DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA R$ 1.689,35

PREÇO TOTAL  –  RUA TUPI CALDAS
BDI =28,67%

R$ 248.433,58 CONTRAPARTIDA R$ 9.683,58
incluso

OGU R$ 238.750,00
São Borja, 03 de Agosto de 2020

O detalhamento de encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI – Rio Grande do Sul ATUALIZADO EM 03/08/2020 Nelson Freitas
para mão de obra horista e mensalista com desoneração. Eng Civil  CREA 73.7453 – D

INTERSEÇÕES: RUA HENRIQUE DIAS E FLORIANO PEIXOTO

POÇO DE VISITA D=60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ORÇAMENTOS E PROJETOS

C. R.  Nº 889192/2019

Item Rua Interseção Inicial Interseção final Área Pavimentação Valor

3 PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES

5 RUA:  TUPI CALDAS RUA HENRIQUE DIAS
FLORIANO PEIXOTO 1.427,10 R$ 248.433,58

TOTAL GERAL PAV. COM PEDRAS IRREGULARES R$ 248.433,58

TOTAL GERAL   R$ 248.433,58

_____________________________________________________
Eng. Civil Nelson Freitas

CREA RS 73.745-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTOS E PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS, DRENAGEM PLUVIAL, MEIO FIOS, PASSEIOS, ACESSIBILIDADE E SINAL. VERTICAL – TOTAL GERAL

Rua:  Tupi Caldas

C. R.  Nº 889192/2019

ITEM DESCRIÇÃO
MENSAL

PREÇO (R$) %1 2 3 4
1 PLACA DE OBRA 1.371,80 1.371,80 0,55 R$ 1.371,80

100,00
2 ADMINISTRAÇÃO 1.019,97 1.019,97 1.019,97 1.019,97 4.079,88 1,64 R$ 4.079,88

25,00 25,00 25,00 25,00
3 TERRAPLENAGEM 6.084,20 6.084,20 2,45 R$ 6.084,20

100,00
4 DRENAGEM PLUVIAL 67.813,45 67.813,45 27,30 R$ 67.813,45

100,00
5 Pvs e Bls 13.610,79 13.610,79 5,48 R$ 13.610,79

100,00
6 MEIO FIOS 17.290,54 17.290,54 6,96 R$ 17.290,54

100,00
7 PAVIMENTAÇÃO 61.932,77 40.064,55 101.997,32 41,06 R$ 101.997,32

60,72 39,28
8 ACESSIBILIDADE 34.496,25 34.496,25 13,89 R$ 34.496,25

100,00
9 SINALIZAÇÃO 1.689,35 1.689,35 0,68 R$ 1.689,35

100,00
DESEMBOLSO MENSAL 70.205,22 38.005,50 62.952,74 77.270,12

248.433,58 100,00 248.433,58

PORCENTAGEM PARCIAL 28,26 15,30 25,34 31,10
DESEMBOLSO ACUMULADO 70.205,22 108.210,72 171.163,46 248.433,58

PORCENTAGEM ACUMULADA 28,26 43,56 68,90 100,00

São Borja, 03 de Agosto de 2020
ATUALIZADO EM 03/08/2020

Nelson Freitas
Eng Civil  CREA RS 73.745 – D
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