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PLANILHA DE ORGAMENTO DISCRIMINADO RUAS A PAVIMENTAR COM PEDRAS IRREGULARES.

RUA_TUPI_CALDAS

RUA: TUPI CALDAS PLANILHA SINAPI COM DESONERAGAO
INTERSECOES: RUA HENRIQUE DIAS E FLORIANO PEIXOTO PROPOSTA N° 1290/2019 DATA BASE: Janeiro/2020
PRECOUNI. | PREOUNT. [PREGOUNIT. TOTAL DA ToTAL DO copiGo. WES I ANO B0
ITEM SERVICOS UNID | QUANTIDADE PRECO TOTAL
MATERIAL | MAODEOBRA |  TOTAL MATERIAL | WAODE OBRA SinaP1 JANEIRO /2020 w67%
1 _|PLACA DE OBRA
2.1 [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALV m 2,88 33342 142,90 476,32 960,25 41155 RS 1.371,80 74209/001 R$ 370,19| RS 476,32
PREGO TOTAL PLACA DE OBRA RS 1.371,80
21_|ADMINISTRAGAO I I I I I I
1.1 [ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAPLENO C/ENCARGOSCOMPLEM. | W | 3600 | 79 s | 1z | zasses 122400 RS 4.079,88 | 0778 R$ 88,08 RS 113,33
PREGO TOTAL DA ADMINISTRAGAO R$ 4.079,88
3 [TERRAPLENAGEM
3.1 [TOPOGRAFIA me 2007,98 029 013 042 582,31 261,04 RS$ 843,35 78472 R$ 0,33 RS 0,42
3.2 [LIMPEZA DESMATAMENTO E REMOGAO DA CAMADA VEGETAL. me 484,73 029 012 041 140,57 58,17 RS 198,74 73672 R$ 0,32 RS 0,41
3.3 [TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA DT ATE 5 KM wekm | 484,73 097 041 138 470,19 198,74 RS 668,93 93589 RS 1,07, RS 1,38]
3.4 [ESCAVAGAO E CARGA DE JAZIDA me 121,18 230 099 329 27871 119,97 RS 398,68 741511001 RS$ 2,56| RS 3,29
3.5 [TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA - 22 Km MxKm | 2665.96 085 037 122 2.266,06 986,41 RS 3.252,47 93592 R$ 0,95| RS 1,22
3.6 [ESPALHAMENTO MECANIZADO COM MOTONIVELADORA m 121,18 081 034 115 98,16 4120 RS 139,36 100574 R$ 0,89 RS 1,15|
3.7 [COMPACTAGAO DE ATERROS me 96,95 421 180 601 408,16 17451 RS 582,67 74005/001 RS$ 4,67| R$ 6,01
PRECO TOTAL DA TERRAPLENAGEM R$ 6.084,20
4 |DRENAGEM PLUVIAL
4.1 [ESCAVAGAO MEC. DRENAGEM, PV, BL, ATE 2,00m m 357,88 766 328 1094 274136 117385 R$3.915.21 90100 RS$ 8,50| RS 10,94
42 |LOCAGAO REDE PLUVIAL ™ 244,00 272 117 389 663,68 285,48 RS 949,16 99063 RS 3,02 RS 3.89|
4.3 |LASTRO DE BRITA PARA FUNDO DE VALA - E=100M ™ 2830 96.34 4129 137,63 272642 116851 RS 389493 Comp. 01 R$ 106,96 RS 137,63
4.4 [TRANSPORTE DE MATERIAIS ~ DMT - 40 Km M x Km. 622,60 063 027 090 39224 168,10 RS 560,34 83356 R$ 0,70| RS 0,90)
4.5 [CARGA MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA, AREIA, PEDRA m 2830 076 033 1,09 2151 934 RS$ 30,85 72888 R$ 0,85| RS 1,09
4.6 |REDE PLUVIAL 400mm - TUBO PAT m 49,00 8681 3720 124,01 4.25369 162280 RS 6.076.49 92210 RS 96,38 RS 124,01
4.7 [REDE PLUVIAL 600mm - TUBO PA2 m 195,00 142,21 60,95 203,16 27.730,95 11.885,25 RS 39.616.20 92212 R$ 157,89 RS 203,16|
4.8 |ESCAVAGAO E GARGA DE JAZIDA w 20101 230 099 329 462,32 199,00 RS 661,32 741511001 R$ 2,56 RS 3,2
4.9 [TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, DMT =22 Km MixKm 442222 085 037 122 3.758,89 1636,22 RS 5.396,11 93592 R$ 0,95| RS 1,22
4.10 [REATERRO DE VALA DE DRENAGEM,PV,BL m 201,01 20,05 859 2864 4.03025 1.726,68 RS 5.756,93 94317 R$ 22,26 RS 28,64
4.11 [TRANSPORTE MATERIAL DE ESCAVAGAO DMT ATE 5 KM MxKm 784,35 085 037 122 666.70 290,21 RS 956,91 93502 R$ 0,95| RS 1,22|
PRECO TOTAL DA DRENAGEM RS 67.813.45
5 |PvseBls
5.1 |CAIXACOLETORA 1,20 X150 X 1,50 uni 13,00 637,04 273,02 91006 828152 354926 RS 11.830.78 83659 RS 707,28| RS 910,06
5.2 |pogo DE visiTA D=60 uni, 1,00 1.246,01 534,00 1.780,01 1.246,01 534,00 RS 1.780,01 742241001 R$ 1.383,39) RS 1.780,01
PRECO TOTAL PVs e Bls 13.610.79
rem e ‘ o | aumemone | PREGOUNT. [ PREGoUNT. PrReco uw: ‘ TOTAL DA TOTAL DO ‘ PRECOTOTAL conico. WESANO 801
MATERIAL | WAODEOBRA |  TOTAL MATERIAL | WAODE OBRA EREES sinapt JANEIRO 2020 867%
6 |MEIO FIOS
6.1 [MEIO FIO RETO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL. m 320,50 34,94 14,97 49,91 11.198.27 479789 RS 15.996.16 Composigao 02 R$ 38,79 R$ 49,91
6.2 |MEIOFIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO m 27,00 3356 1438 4794 906,12 388,26 RS 1.204,38 94273 R$ 37,26 RS 47,94
PRECO TOTAL MEIO FIOS R$ 17.290.54
7 |PAVIMENTACAO
[ 7.1 [REGULARIZAGAO DO SUBLEITO e 169250 127 054 181 214948 91395 RS 3.063.43 100576 R$ 1,41 RS 1,81
7.2 [PAVIMENTAGAO C/ PEDRA IRREGULAR —INCLUI COMPACTAGAO m 142710 4126 17,68 58,94 58.882,15 2523113 R$84.113.28 Composigio 04 R$ 45,81 RS 58,94
7.3 [TRANSPORTE DE PG DE PEDRA - DMT 40 Km Mo xKm | 856260 063 027 090 539444 231190 RS 7.706,34 83356 RS 0,70) RS 0.90]
7.4 _[TRANSPORTE DE PEDRA IRREGULAR- DMIT 40 K e xkm | 7.42080 063 027 050 4675.10 200362 RS 6.676.72 83356 R$ 0,70 RS 0,90
7.5 |CARGA MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA, AREIA, PEDRA m 399,59 076 033 1,09 303,69 131,86 RS 435,55 72888 R$ 0,85| RS 1,09
PRECO TOTAL DA PAVIMENTAGAO R$ 101.997,32
8 |PASSEIO E ACESSIBILIDADE
8.1 [ENLENAMENTO m
8.2 |INDENIZAGAO DE JAZIDA w 2424 a7t 202 673 114,18 4896 RS 163,14 Compasicao 05 DAER 121 R$ 5,23 RS 6,73
8.3 [ESCAVAGAO E CARGA DE JAZIDA (PARA REATERRO DE PASSEIO) m 2424 230 099 329 55,74 24,00 R$ 79,74 741511001 RS$ 2,56| RS 3,29
8.4 [TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, DMT = 22Km mw 53328 085 037 122 45329 19731 RS 650,60 93502 R$ 0,99 RS 1.2
8.5 [REGULARIZAGAO DE PASSEIO - E= 20CM me 45135 1,06 046 152 47843 207,62 RS 686,05 7385912 R$ 1,18 RS 1,52|
8.6 [LASTRO DE BRITA - E= 5CM m 2257 96.23 4124 137,47 247191 930,79 R$3.102,70 COMPOS. 01 R$ 106,84| RS 137.47|
8.7 [TRANSPORTE DE BRITA - DMT 40 Km Wxkm | 002,80 063 027 090 568,76 243,76 RS 812,52 83356 RS 0,70 RS 0,90
8.8 [CARGA MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA, AREIA, PEDRA w 2257 076 033 1,09 17.16 745 RS 2461 72888 RS 0,85| RS 1,09
8.9 [PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO - E=7CM me 45135 3230 1384 46,14 1457861 6.246,68 RS 20.82529 Composigao 06 R$ 35,86 RS 46,14]
8.10 [RAMPAS DE ACESSIBILIDADE uni 4,00 448,62 192,26 640,88 1.794.48 769,04 RS 2.563,52 Composigao 07 R$ 498,08 RS 640,88
8.11 [PISO TATIL m? 7523 52,00 2228 74,28 391196 1.676,12 RS 5.588,08 Composigao 08 R$ 57,73 RS 74,28|
PRECO TOTAL DA ACESSIBILIDADE R$ 34.496,25
9 [SINALIZAGAO VIARIA
T’m&iﬁ e 110 266,22 109,81 366,03 281,84 12079 RS 402,63 Composicao 09 RS 284,47| RS 366,03]
9.2_[SUPORTE METALICO D=2, 25 mm, COMP=3,50 m uni. 4.00 225,18 96.50 321,68 90072 386,00 RS 1.286.72 Composicao 10 R$ 250,00| RS 321,68]
| PRECO TOTAL DA SINALIZAGAO VIARIA R$ 1.689,35
BDI =28,67%
PRECO TOTAL - RUA TUPI CALDAS noluso RS 248.433,58 T CONTRAPARTIDA R$ 9.683,58

[O detalhamento de encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI — Rio Grande do Sul

para m&o de obra horista e com

Sao Borja, 03 de Agosto de 2020

IATUALIZADO EM 03/08/2020

R$ 238.750,00

Nelson Freitas
Eng Civil CREA 73.7453 - D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ORCAMENTOS E PROJETOS

C. R. N°889192/2019

ltem Rua Intersecgao Inicial Intersegao final Area Pavimentacao Valor
3 PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES
5  |RUA: TUPI CALDAS RUA HENRIQUE DIAS FLORIANO PEIXOTO 1.427,10, RS 248.433,58
TOTAL GERAL PAV. COM PEDRAS IRREGULARES R$ 248.433,58
TOTAL GERAL R$ 248.433,58

Eng. Civil Nelson Freitas
CREA RS 73.745-D




CRONOGRAMA_FIiSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTOS E PROJETOS

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PAVIMENTAGAO COM PEDRAS POLIEDRICAS, DRENAGEM PLUVIAL, MEIO FIOS, PASSEIOS, ACESSIBILIDADE E SINAL. VERTICAL — TOTAL GERAL

Rua: Tupi Caldas
C. R. N°889192/2019

MENSAL
ITEM DESCRICAO 1 2 3 4 PRECO (R$) %
1 PLACA DE OBRA 1.371,80 1.371,80 0,55 |R$ 1.371,80
100,00
2 |ADMINISTRACAO 1.019,97 1.019,97 1.019,97 1.019,97 4.079,88 1,64 |R$4.079,88
25,00 25,00 25,00 25,00
3 [TERRAPLENAGEM 6.084,20 6.084,20 245  |R$6.084,20
100,00
4 |DRENAGEM PLUVIAL 67.813,45 67.813,45 2730  |R$67.813.45
100,00
5 |PvseBls 13.610,79 13.610,79 548  |R$ 13.610,79
100,00
6  |MEIO FIOS 17.290,54 17.290,54 6,96  |RS$17.290,54
100,00
7 IPAVIMENTACAO 61.932,77 | 40.064,55 | 101.997,32 41,06 |R$ 101.997,32
60,72 39,28
8  |ACESSIBILIDADE 34.496,25 | 34.496,25 13,89 |R$ 34.496,25
100,00
9  [SINALIZACAO 1.689,35 1.689,35 0,68  |R$ 1.689,35
100,00
DESEMBOLSO MENSAL  70.205,22 38.00550 | 62.952,74 | 77.270,12
PORCENTAGEM PARCIAL| 28,26 15,30 25,34 31,10
DESEMBOLSO ACUMULADO 70.20522] 108.210,72] 171.163,46] 248.43358
PORCENTAGEM ACUMULADA 28,26 43,56 68,90 100,00/ 248.433,58 100,00 248.433,58

Sé&o Borja, 03 de Agosto de 2020
ATUALIZADO EM 03/08/2020

Nelson Freitas
Eng Civil CREA RS 73.745-D
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