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PLANILHA DE ORÇAMENTO DISCRIMINADO RUAS A PAVIMENTAR COM PEDRAS IRREGULARES.
RUA:  CRISTOVÃO COLOMBO PLANILHA SINAPI COM DESONERAÇÃO

PROPOSTA  Nº 37.812/2019 DATA BASE: Janeiro/2020

ITEM SERVIÇOS UNID QUANTIDADE
PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. TOTAL DA TOTAL DO

PREÇO TOTAL
CÓDIGO MÊS / ANO BDI

MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA SINAPI JANEIRO / 2020 28,67 %

1 PLACA DE OBRA   
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALV m² 2,88 333,42 142,90 476,32 960,25 411,55 R$ 1.371,80 74209/001 R$ 370,19 R$ 476,32

           PREÇO TOTAL DA PLACA DE OBRA R$ 1.371,80
2 TERRAPLENAGEM

1.2 TOPOGRAFIA m² 2261,00 0,29 0,13 0,42 655,69 293,93 R$ 949,62 78472 R$ 0,33 R$ 0,42

1.3 LIMPEZA,DESMATAMENTO E REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL. m² 471,00 0,29 0,12 0,41 136,59 56,52 R$ 193,11 73672 R$ 0,32 R$ 0,41

1.4 TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA DMT ATÉ 5 KM M³xKm 471,00 0,97 0,41 1,38 456,87 193,11 R$ 649,98 93589 R$ 1,07 R$ 1,38

1.5 ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA m³ 117,75 2,30 0,99 3,29 270,83 116,57 R$ 387,40 74151/001 R$ 2,56 R$ 3,29

1.6 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA – 22 Km M³xKm 2590,50 0,85 0,37 1,22 2.201,93 958,49 R$ 3.160,41 93592 R$ 0,95 R$ 1,22

1.7 ESPALHAMENTO MECANIZADO COM MOTONIVELADORA m³ 117,75 0,81 0,34 1,15 95,37 40,04 R$ 135,41 100574 R$ 0,89 R$ 1,15

1.8 COMPACTAÇÃO DE ATERROS m³ 94,20 4,21 1,80 6,01 396,58 169,56 R$ 566,14 74005/001 R$ 4,67 R$ 6,01

           PREÇO TOTAL DA TERRAPLENAGEM R$ 6.042,07
3 DRENAGEM PLUVIAL

3.1 ESCAVAÇÃO MEC. DRENAGEM, PV, BL, ATÉ 2,00m m 276,60 7,66 3,28 10,94 2.118,75 907,25 R$ 3.026,00 90100 R$ 8,50 R$ 10,94

3.2 LOCAÇÃO REDE PLUVIAL m 204,00 2,72 1,17 3,89 554,88 238,68 R$ 793,56 99063 R$ 3,02 R$ 3,89

3.3 LASTRO DE BRITA PARA FUNDO DE VALA – E=10CM m³ 22,62 96,34 41,29 137,63 2.179,21 933,98 R$ 3.113,19 Comp. 01 R$ 106,96 R$ 137,63

3.4 TRANSPORTE DE MATERIAIS – DMT - 40 Km M³ x Km 904,80 0,63 0,27 0,90 570,02 244,30 R$ 814,32 83356 R$ 0,70 R$ 0,90

3.5 CARGA MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA, AREIA, PEDRA m³ 22,62 0,76 0,33 1,09 17,20 7,46 R$ 24,66 72888 R$ 0,85 R$ 1,09

3.6 REDE PLUVIAL 400mm  - TUBO PA1 m 93,00 86,81 37,20 124,01 8.073,33 3.459,60 R$ 11.532,93 92210 R$ 96,38 R$ 124,01

3.7 REDE PLUVIAL 600mm  - TUBO PA2 m 111,00 142,21 60,95 203,16 15.785,31 6.765,45 R$ 22.550,76 92212 R$ 157,89 R$ 203,16

3.8 ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA m³ 156,09 2,30 0,99 3,29 359,01 154,53 R$ 513,54 74151/001 R$ 2,56 R$ 3,29

3.9 TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA,  DMT = 22 Km M³xKm 3433,98 0,85 0,37 1,22 2.918,89 1.270,57 R$ 4.189,46 93592 R$ 0,95 R$ 1,22

3.10 REATERRO DE VALA DE DRENAGEM,PV,BL m³ 156,09 20,05 8,59 28,64 3.129,61 1.340,81 R$ 4.470,42 94317 R$ 22,26 R$ 28,64

3.11 TRANSPORTE MATERIAL DE ESCAVAÇÃO DMT ATÉ 5 KM M³xKm 602,55 0,85 0,37 1,22 512,17 222,94 R$ 735,11 93592 R$ 0,95 R$ 1,22

    PREÇO TOTAL DA DRENAGEM R$ 51.763,95
4 PV e BLS

4.1 CAIXA COLETORA 1,20 X 1,50 X 1,50 uni. 15,00 637,04 273,02 910,06 9.555,60 4.095,30 R$ 13.650,90 83659 R$ 707,28 R$ 910,06

4.2 uni. 1.249,47 535,49 1.784,96 74224/001 R$ 1.387,24 R$ 1.784,96

4.3 uni. 2.371,96 1.016,56 3.388,52 74224/001+97997 R$ 2.633,50 R$ 3.388,52

4.4 TAMPA DE FERRO FUNDIDO uni. 416,54 178,52 595,06 73607+INS. 21090 R$ 462,47 R$ 595,06

    PREÇO PV E BLS R$ 13.650,90
5 MEIO FIOS 

5.1 MEIO FIO RETO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL. m 334,00 34,94 14,97 49,91 11.669,96 4.999,98 R$ 16.669,94 Composição 02 R$ 38,79 R$ 49,91

5.2 MEIO FIO  DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO m 27,00 33,56 14,38 47,94 906,12 388,26 R$ 1.294,38 94273 R$ 37,26 R$ 47,94

    PREÇO MEIO FIOS R$ 17.964,32

ITEM SERVIÇOS UNID QUANTIDADE
PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. TOTAL DA TOTAL DO

PREÇO TOTAL
CÓDIGO MÊS / ANO BDI

MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA SINAPI JANEIRO / 2020 28,67 %

6 PAVIMENTAÇÃO
6.1 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO m² 1.969,00 1,27 0,54 1,81 2.500,63 1.063,26 R$ 3.563,89 100576 R$ 1,41 R$ 1,81

6.2 PAVIMENTAÇÃO C/  PEDRA IRREGULAR –INCLUI COMPACTAÇÃ m² 1.689,80 41,38 17,74 59,12 69.923,93 29.977,05 R$ 99.900,98 Composição   04 R$ 45,95 R$ 59,12

6.3 TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA – DMT 40 Km M³ x Km 10.138,80 0,63 0,27 0,90 6.387,44 2.737,48 R$ 9.124,92 83356 R$ 0,70 R$ 0,90

6.4 TRANSPORTE DE PEDRA IRREGULAR– DMT 40 Km M³ x Km 8.786,80 0,63 0,27 0,90 5.535,68 2.372,44 R$ 7.908,12 83356 R$ 0,70 R$ 0,90

6.5 CARGA MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA, AREIA, PEDRA m³ 473,14 0,76 0,33 1,09 359,58 156,14 R$ 515,72 72888 R$ 0,85 R$ 1,09

    PREÇO TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO      R$ 121.013,63
7 PASSEIO E ACESSIBILIDADE

7.1 ENLEIVAMENTO m²

7.2 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m³ 23,55 4,39 1,88 6,27 103,39 44,27 R$ 147,66 Composição  05 DAER 121 R$ 4,87 R$ 6,27

7.3 ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA (PARA REATERRO DE PASSEIO) m³ 23,55 2,30 0,99 3,29 54,17 23,31 R$ 77,48  74151/001 R$ 2,56 R$ 3,29

7.4 TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA,  DMT = 22 Km m³ 518,10 0,85 0,37 1,22 440,38 191,70 R$ 632,08 93592 R$ 0,95 R$ 1,22

7.5 REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO – E= 20CM m² 456,90 1,06 0,46 1,52 484,32 210,17 R$ 694,49 73859/2 R$ 1,18 R$ 1,52

7.6 LASTRO DE BRITA – E= 5CM m³ 22,85 96,34 41,29 137,63 2.201,37 943,48 R$ 3.144,85 COMPOS. 01 R$ 106,96 R$ 137,63

7.7 TRANSPORTE DE BRITA – DMT 40 Km M³ x Km 914,00 0,63 0,27 0,90 575,82 246,78 R$ 822,60 83356 R$ 0,70 R$ 0,90

7.8 CARGA MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA, AREIA, PEDRA m³ 22,85 0,76 0,33 1,09 17,37 7,54 R$ 24,91 72888 R$ 0,85 R$ 1,09

7.9 PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO – E=7CM m³ 456,90 32,31 13,84 46,15 14.762,44 6.323,50 R$ 21.085,94 Composição 06 R$ 35,87 R$ 46,15

7.10 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE uni. 6,00 444,75 190,61 635,36 2.668,50 1.143,66 R$ 3.812,16 Composição  07 R$ 493,79 R$ 635,36

7.11 PISO TÁTIL m² 114,22 50,77 21,76 72,53 5.798,95 2.485,43 R$ 8.284,38 Composição 08 R$ 56,37 R$ 72,53

    PREÇO TOTAL DA ACESSIBILIDADE  R$ 38.726,55
8 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

8.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL m² 1,100 256,22 109,81 366,03 281,84 120,79 R$ 402,63 Composição 09 R$ 284,47 R$ 366,03

8.2 SUPORTE METALICO D=2”, 2,5 mm, COMP=3,50 m uni. 4,00 238,69 102,29 340,98 954,76 409,16 R$ 1.363,92 Composição 10 R$ 265,00 R$ 340,98

    PREÇO TOTAL DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA R$ 1.766,55

PREÇO TOTAL  –  RUA CRISTÓVÃO COLOMBO
BDI =28,67%

R$ 252.299,77 CONTRAPARTIDA R$ 13.549,77
incluso

OGU R$ 238.750,00São Borja, 18 de março de 2020
O detalhamento de encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI – Rio Grande do SuATUALIZADO EM 18/03/2020 Nelson Freitas
para mão de obra horista e mensalista com desoneração. Eng Civil  CREA 73.7453 – D

INTERSEÇÕES: RUA PEDRO AMÉRICO E A RUA CARLOS GOMES

POÇO DE VISITA D=60

POÇO DE VISITA D=80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ORÇAMENTOS E PROJETOS

PROJETOS BADESUL
Item Rua Interseção Inicial Interseção final

3 PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES

5 RUA:  CRISTOVÃO COLOMBO RUA PEDRO AMÉRICO
DISTANTE 15M DA CARLOS GOMES

TOTAL GERAL PAV. COM PEDRAS IRREGULARES

TOTAL GERAL   

_____________________________________________________
Eng. Civil Nelson Freitas

CREA RS 73.745-D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ORÇAMENTOS E PROJETOS

PROJETOS BADESUL
Área Pavimentação Valor

1.689,80 R$ 252.299,77

R$ 252.299,77

R$ 252.299,77
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTOS E PROJETOS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS, DRENAGEM PLUVIAL, MEIO FIOS, PASSEIOS, ACESSIBILIDADE E SINAL. VERTICAL TOTAL GERAL

Rua:  Cristovão Colombo

C. R.  Nº

ITEM DESCRIÇÃO
MENSAL

PREÇO (R$) %1 2 3 4
1 PLACA DE OBRA 1.371,80 1.371,80 0,54

100,00
2 TERRAPLENAGEM 6.042,07 6.042,07 2,39

100,00
3 DRENAGEM PLUVIAL 51.763,95 51.763,95 20,52

100,00
4 PV E BL 13.650,90 13.650,90 5,41

100,00
5 MEIO FIOS 17.964,32 17.964,32 7,12

100,00
6 PAVIMENTAÇÃO 121.013,63 121.013,63 47,96

100,00
7 ACESSIBILIDADE 38.726,55 38.726,55 15,35

100,00
8 SINALIZAÇÃO 1.766,55 1.766,55 0,70

100,00
DESEMBOLSO MENSAL 53.135,75 37.657,29 121.013,63 40.493,10

252.299,77 100,00

PORCENTAGEM PARCIAL 21,06 14,93 47,96 16,05
DESEMBOLSO ACUMULADO 53.135,75 90.793,04 211.806,67 252.299,77

PORCENTAGEM ACUMULADA 21,06 35,99 83,95 252.299,77

São Borja,  18 de março de 2020
ATUALIZADO EM  18/03/2020

Nelson Freitas
Eng Civil  CREA RS 73.745 – D
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