PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS - SMPOP
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFICACOES — DPE

MEMORIAL _DESCRITIVO__PARA OBRAS DE TERRAPLENAGEM,
DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTACAO, OBRAS COMPLEMENTARES E
SINALIZACAO, PASSEIOS E ACESSIBILIDADES.

~ C.R N° 894073/2019, Sio Borja, RS.
- Op. 1068510-94

1- Rua Cristévao Colombo, entre a Rua Pedro Américo e Carlos
Gomes.

Concetualizacao do Projeto:

O pavimento adotado, devera oferecer ao conjunto da sociedade uma série de be-
neficios, alcancados a partir do emprego coerente de recursos naturais, humanos e finan-
ceiros, que podem ser agrupados como segue:

A COMUNIDADE:

— barateamento no custo dos transportes, com a consequente reducéao no custo de vida;
~— maiores facilidades de locomoc¢ao e melhorias nos sistemas sanitarios, educacionais,
de seguranga, etc.;

—elevagdo das condigées de habitabilidade da regiao.

AOS PROPRIETARIOS
— acesso facil e garantido as proprledades
— valorizagéo dos imoveis;

—embelezamento das paisagens vizinhas.
AOS USUARIOS:
— diminui¢do no custo de operacéao dos veiculos;
— economia de tempo e maior conforto para os passageiros;
—aumento da capacidade de transporte.

AO PODER PUBLICO MUNICIPAL:

— maiores arrecadacgoes pelas valorizacoes e aumentos na produtividade;
—melhores condi¢oes para realizagdes dos planos administrativos;
—atendimento das justas necessidades da coletividade.

Objetivos do Projeto:

Revestimento de pedras poliedricas é o que se caracteriza por revestimento flexi-
vel de maleriais pétreos irregulares, assentados por processo manual, em um colchao de
po de pedra espalhado sobre a base.

A pavimentagéo de pedras irregulares (alvenaria poliédrica), atendendo aos objeti-
vos maiores da sociedade, gerar empregos e aumentar a qualidade de vida da popula-
¢ao. Certamente, essa mlmatlva abrira espaco as pequenas e micro-empresas no sefol
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de mineracio que, mesmo com baixo investimento inicial, produza efeitos multiplicadores
na propria regiao geradora do bem mineral através de:

— Ampla utilizacao de méao de obra semi-especializada e nao especializada;

—— Substituicao de derivados de petroleo e outras matérias primas importadas, alem de
reduzir os gastos com transporte;

— Contengao de evasao de recursos humanos e financeiros, oferecendo alternativas eco-
nomicas locais.

VANTAGENS OFERECIDAS PELOS PAVIMENTOS EM PEDRA:

Os pavimentos constituidos por pedra assumem vantagens mais evidenles onde os volu-
mes de trafego sao pequenos, as condicdoes geometricas ou de drenagem sao muito exi-
gentes ou sub-leitos muito fracos (“argilitos turfas”), além de outros nao mencionados
neste trabalho.
Dentro do Programa de Ultilizacao de Matérias-Primas Minerais Locais, a divulgacao e
uso de pavimentacao em pedra irregulares vem de encontro as condicionantes socio-poli-
ticas-econodimicas, atualmente vigentes no pais, onde se verifica alta disponibilidade do fa-
tor trabalho, em contra partida a escassez do fator capital, detalhe esquecido ou artificial-
imente superado, com evidentes consequéncias danosas a economia. Trata-se, portanto,
de verificar a real adequacéo das solugdes de pavimentacao propostas aos volumes de
trafego, a composicéo da frota e a disponibilidade de recursos existentes.

As Normas adotadas para a realizagéo do projeto seguem os padrées do Manual de
Pavimentacao do Departamento Nacional de infraestrutura de Transporte ( DNIT).

GENERALIDADES:

O presente memorial tem por objetivo descrever os procedimentos que serao
utilizados para a pavimentagdo com pedras irregulares no municipio de Séo Borja — RS.

A colocacao de materiais e/ou instalacdo de aparelhos deverao seguir as indicagoes
e procedimentos recomendados pelos fabricantes, pela ABNT — Associacao Brasileira de
Normas Técnicas.

E necessario que o responsavel técnico da empresa tenham atestado de
capacidade técnica devidamente registrado pelo CREA, de execucéo deste servico, nos
servicos de maior relevancia abaixo listados:

Escavacéao, Carga e transporte de material;

Compactacgao de Aterros;

Escavacao Mecéanica de Valas;

Regularizacao do Subleito;

Cal¢caimento de pedras irregulares.

Sinalizacao viaria;

Acessibilidade.

A empresa vencedora desta licitagdo devera dispor de lodos @ o0s
equipamentos/maquinas/ferramentas para a execugao dos servigos, as suas proprias
expensas, tais como:

N
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3 Motoniveladora (1 unidade),

o Escavadeira Hidraulica (1 unidade);

o Retroescavadeira (1 unidade);

o Rolo Compactador Autopropelido Corrugado (1 unidade),
o Caminhoes Basculantes (1 unidade);

O Caminhéao Pipa (1 Unidade);

o Rolo Compactador Liso de 08 a 12 Ton. (1 unidade);

v Placa Vibratoria (1 unidade);

I= necessario que as empresas participantes do processo licitatorio facam visita
técnica as obras atraves do seu responsavel técnico em data a ser agendada
previamente com o selor técnico da prefeitura, em horario de expediente ( 7h:30 as
13h:00 ). A visita técnica devera ser realizada até 1 ( um) dia util, que antecede a
licitagdo. Na visita tecnica a empresa devera sanar as duvidas técnicas referentes a obra.

O engenheiro responsavel técnico da Empresa devera apresentar o atestado
no dia da vistoria, com os dados do titular e carimbo da Empresa ja impressos, que sera
conferido e assinado pelo Técnico do Municipio, que fara parte dos documentos que
deverao ser apresentados pela empresa no dia da licitagao.

A via sera demarcada conforme projeto em toda sua extenséao na largura indicada
em projeto e obedecendo aos detalhes, tais como: redes pluviais, caixas coletoras,
sarjetas de concreto, remendos profundos, reperfilagens.

A empresa executora devera dispor uma equipe de topografia do inicio até o término
da obra.

TERRAPLENAGEM:

1. TOPOGRAFIA:

Previamente serda mobilizado equipamento conforme anteriormente descrito e pes:
soal de topografia para a realizagéo da locagao da obra, com a demarcacao em pista das
atividades a serem executadas.

Apos a conclusdo de dos servicos o equipamento e pessoal sera desmobilizado.

A medicéo deste item sera por m? executado.

2. PLACA DE OBRA FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA

Tem por objetivo informar a populagado e os usuérios da rua, os dados da obra. A
placa devera ser afixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento.

A placa devera ser confeccionada em chapas de ago laminado a frio, galvanizado,
com espessura de 1,25 mm para placas laterais a rua. As dimensoées da placa sao de
2,40 m x 1,20 m, area de 2,88 m2.

Tera dois suportes e serdo de madeira beneficiada (7,5 x 7,5), com altura livre
de 2,50 m.

Devera ser consultado com a Secretaria de Planejamento Orgamento e Projetos,
antes da confeccdo da placa de obra, visando a obtencdo dos detalhes técnicos e
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Agentes Participantes.
A medicéo deste item sera por m? executado de placa.

3. LIMPEZA VEGETAL DE CAMADA DO TERRENO

Tem por objetivo retirar a camada vegetal existente nas areas a serem executados
cortes ou aterros.

Podera ser executado com retroescavadeira, motoniveladora ou escavadeira
hidraulica.

A medicio deste item sera por m* executado.

4. TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA DMT ATE 5 KV
O material resultante da retirada da camada vegetal da via a ser pavimentada
devera ser transportado para local a ser indicado pela fiscalizagdo da obra, com distancia
média de transporte de até 5 Kim.
A medicao deste servico sera por m* executado.

5. INDENIZACAO DE JAZIDA
O material necessario para adequar o greide de terraplenagem das ruas
devera ser adquirido em jazida a ser indicada pela fiscalizagdo da obra. O material de
empréstimo devera ser isento de galhos e material vegetal.
A medicao deste servigo sera por m?* executado.

6. ESCAVACAO E CARGA DE JAZIDA

Apos a definigio da jazida, o material sera escavado e carregado em caminhoes
basculanles através de escavadeira hidraulica.

A medicio deste servico sera por m* executado.

7. TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA
O transporte do material deveré ser executado com caminhbes basculantes
até a rua a ser executado o espalhamento e compactagéao do aterro.
A medicgéo deste servigo sera por m? executado.

8. ESPALHAMENTO MECANIZADO DE MATERIAL DE 1? CATEGORIA

O material proveniente de corte sera espalhado com motoniveladora em camadas
de até 20 cm para poslerior etapa de compactagao de aterros.

Se no espalhamento for verificado a presencga de tocos e de vegelacao, estes
deveréo ser removidos.

A medicao deste servigo sera por m® executado.
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9. COMPACTACAO DE ATERROS

Sao atividades, cuja implantacdo requer a utilizagao de equipamentos
adequados para pratica tecnologica.

A compactacio do aterro deve atingir indice de 100% P.N. A compaciacao dos
materiais de empréstimo deve ser em camadas igual e nao superior a 20 cm, € ao
final o greide deve estar nivelado pelas cotas previstas em projeto.

Equipamentos: a execucido dos aterros deverda prever a utilizagéo racional
de equipamentos apropriados atendidas as condigbes locais e a produtividade exigida.

Na compactacao dos aterros poderdo ser empregados rolos lisos, pé de
carneiro vibratérios, arados, grade de disco, caminhoes-pipa, etc.

A medicao deste servico sera por m* executado.

10. F\’EIVIOQ,E\(? E TRANSPORTE DE SOLOS INADEQUADOS DO SUBLEITO

COM DMT ATE 10 KM

Sera executada a escavagao até uma profundidade definida pela fiscalizagao da
obra quando for identificado na plataforma da rua a ser pavimentada de solos de alla
expansao, baixa capacidade suporte ou solos organicos;

Na sequéncia sera feita a carga e transporte dos materiais para aterros ou bota-
foras indicados pela fiscalizacéo..

A medicio deste servigo sera por m* executado.

11. DRENAGEM

O sistema de drenagem pluvial seré constituido de meio-fio do tipo meio-fio + sarjeta
(utilizado para conduzir o escoarmento superficial das aguas pluviais até o sistema publico
de esgotamento pluvial), bocas de lobo, pogo de visita e tubulagées em concreto de
diversos didmetros enterradas.

Nos lrechos em que ja existam instalagées de drenagem langados deveram solrer
intervencoes de manutencao e/ou readequagado a nova realidade da via.

1.1 MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO moldado no local:

Este servigo consiste no preparo e nivelamento da superficie e
implantacio do meio-fio e sarjeta de concreto extrusado. O fck do concreto sera
de 20 MPa.

Devera ter-se um cuidado especial no nivelamento do terreno, bem
como no alinhamento do servigo.

A sua base tera 45 cm, sargeta 30cm e altura de 22cim.
Serao executados com a ulilizacdo com maquina extrusora, assentados em
superficie limpa, alinhada e nivelada respeitando rigorosamente as colas definidas.
O traco do concreto obedecera as seguintes medidas para uma betoneirada:

4_/:’:59)
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01 saco de cimento, 4 caixas de 30x30x34cm de brita e 4 caixas de 30x30x30cin

de areia. Caso a superficie de assentamento do meio-fio fique com pequenos
frechos irregulares, a empresa podera utilizar pé de brita para regularizar.

11.2 ESCAVACAO DA VALA DE DRENAGEN

O servigo de escavacdo da vala de drenagem compreende a locagao, escavagao
propriamente dita, escoramento onde necessario, regularizagdo do fundo da vala,
esgotamento se necessario, conformacédo do material reaproveitavel ao lado da vala ou
em depdsito, retirada, carga e descarga em bota-fora do material excedente ou
inaproveitavel.

Para imateriais reaproveitaveis, inclui seu manuseio, estocagem in siu e
conservacao.

A escavacao podera ser manual ou mecanica. Ao iniciar a escavagao, a Contratada
deveré ter feito a pesquisa de interferéncias para que nao sejam danificados quaisquer
tubos, caixas, cabos, postes, ou outros elementos existentes. Nao esta previslta a
necessidade de outros tipos de escoramentos, se forem requeridos deverdo ser
previamente acordados com a Fiscalizagao.

A largura das escavacoes devera atender o especificado nos desenhos de projeto
ou, na sua falta, os seguintes critérios:

Caixas Coletoras = dimenséao interna da peca + 0,30 m para cada lado

Valas = diametro nominal largura da vala
500 mm 1,10 m
600 mm 1,20 m
800 mm 1,40 m
1000 mm 1,60 m

A escavacao final, a regularizagéo e limpeza do fundo da vala deverdo ser
executadas manualmente para obtencdo do greide final de escavagdo, cujas cotas
deverdao ser verificadas a cada 10 m. No caso de existéncia de agua, esta devera ser
dirigida para a lateral da vala e ser mantido esgotamento permanente de forma que os
trabalhos de regularizacdo e limpeza, e, posteriormente o assentamento, sejam
realizados sempre em seco. Procedimento idéntico se aplica as escavagoes para as
Caixas Coletoras.

No fundo da vala da rede pluvial sera espalhada uma camada de brita 1 com
espessura de 10 cm para regularizar, drenar e garantir a perfeita disposicao dos tubos
durante a execucao.

11.3 ASSENTAMENTO DAS TUBULAGOES

A carga, transporte, descarga junto a obra e descida dos tubos na vala, sejam feitas
manualmente ou com auxilio de equipamentos mecanicos, deverao ser executadas coim
os devidos cuidados para evitar danos aos tubos. Cuidado especial devera ser tomado
com as partes de conexao, ponta e bolsa, para evitar que sejam danificadas na utilizagao
de cabos e/ou tesouras e/ou outras pecas metalicas, na movimentagao do tubo.

D)

—2Z

PR
-_—

“Sao Borja — Terra dos Presidentes” 6




PREFEITURA MUNI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS - SMPOP
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFICACOES - DPE

No momento da aplicacdo os tubos deverdo estar limpos, desobstruidos e nao
apresentar fissuramento superior ao permitido, rachaduras ou danos. Todo tubo recusado
pela Fiscalizacdo devera ser substituido pela Contratada as suas custas.

O assentamento devera ser executado imediatamente apos a regularizagao de sua
fundacao, evitando assim a exposicdo desta as intempéries. Os tubos deverdo estar
perfeitamente apoiados em toda sua extenséo.

O assentamento dever ser feito de jusante para montante. Havendo interrupgio, ol
em frechos em que as caixas nao estejarn terminadas e tamponadas, o ultimo tubo
devera ser tamponado para evitar a entrada de elementos estranhos.

A argamassa de rejunte sera de cimento e areia, tragco 1:3 em volume, devendo ser
colocada de forma a procurar a perfeita centralizacdo da ponta em relagao a bolsa,
proporcionando o correto nivelamento da geratriz inferior interna dos tubos. Havendo
presenca de lencol freatico, deve-se proteger as juntas com capeamento externo de
argamassa de cimento e areia, traco 1:1 em volume, com aditivo impermeabilizante.

Apds o assentamento deve ser verificado o alinhamento e o nivelamento do trecho,
nao sendo admitidas flechas que possam causar o acumulo de aguas dentro da
tubulagéo vazia ou que provoquem turbuléncia ou ressalto no fluxo. Internamente, deve
ser verificado a inexisténcia de ressaltos nas juntas, ou de restos da argamassa aderida
que possam causar cavitagao, assim como, de materiais ou objetos. Testes hidrostaticos
poderao ser realizados antes que o reaterro atinja a altura mediana do tubo.

11.4 REATERROS DE VALAS DE BUEIROS

Os reaterros de valas serdo realizados com solo isento de pedras, madeiras, detri-
tos ou outros materiais que possam causar danos as instalagées ou prejudicar o correto
adensamento. Deverao ser utilizados solos coesivos em toda a altura da vala. Desde o
fundo da vala até uma cota a ser proposta pela Contratada e aprovada pela Fiscalizagao,
em funcéo dos tubos e equipamentos de compactacao utilizados, o preenchimento deve
ser feito em camadas de no maximo 20 cm, compactadas com soquetes manuais de ma-
deira e pneumaticos.

A rotina dos trabalhos de compactagdo e seus controles serdo propostas
previamente pela Contratada para aprovagdo da Fiscalizagdo, sendo vedada a
compactacéo de valas, cavas ou pogos, com pneus de retro-escavadeiras, caminhoes,
etc..

Reaterro do entorno das Caixas Coletoras: deverdo seguir os mesmos critérios
das valas.

Apos a execucdo do aterro, todo o material proveniente da escavagao que nao
houver sido utilizado deveréa ser removido para bota-fora.

11.5 EXECUGAO DE CAIXAS COLETORAS

As caixas coletoras serdo de alvenaria macica e concreto estrutural, de acordo com
0s projetos, obedecendo as prescrigées das Normas NBR-9649 e 9814, no que couber.

A argamassa de assentamento da alvenaria sera de cimento e areia, trago 1:3 em
volume.
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11.6 EXECUGAO DE PVs, CAIXAS E BOCAS DE LOBO

Os pocos de visita, caixas e bocas de lobo, serdo de alvenaria macica de acordo com
os projetos, obedecendo as prescrigbes das Normas NBR-9649 e 9814, no que couber.

Quando nao houver indicacéo especifica nos desenhos dos projetos, deverdao aten-
der as seguintes Especificagbes Técnicas:

A argamassa de assentamento da alvenaria sera de cimento e areia, traco 1:3 em
volume

As faces internas seréo revestidas com argamassa de cimento e areia fina, trago 1.3
em volume, sendo que internamente sera impermeabilizada com cimento cristalizante base
acrilica ou aditivo impermeabilizante.

Sobre a laje de fundo deverao ser construidas as calhas e canaletas para concordan-
cia entre os coletores de chegada e saida. A plataforma correspondente ao restante do
fundo do poco deve ter inclinagdo de 10% para as canaletas. As canaletas e a banqueta
serdo revestidas com argamassa de cimento e areia, trago 1:3 em volume, alisada e quei-
mada a colher.

Nas pecas localizadas no passeio, a laje de fechamento da camara de trabalho ou
baldo servira de tampa. Sera, portanto, em concreto pré-moldado, subdividida em placas
com dimensoes adequadas para que possam ser removidas. Nos PVs localizados na via,
o tampdao sera de ferro fundido, diametro 0,60 m.

12.PAVIMENTACAO
12.1. REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUBLEITO:

Regularizacédo € a operacédo destinada a conformar o leito da rua, nos trechos que
forem necessarios, no sentido transversal e longitudinal, compreendendo cortes ou
aterros de até 0,20 m de espessura. Toda a vegetagado e material organico por ventura
existam no leito da rua, serdo removidos.

Apds a execucéo de cortes e ou adigédo de material necessario para atingir o greide
correto, proceder-se-4 a homogeneizagdo do solo do subleito, para posierior
compactacio. A medicéo deste servigo sera feita por metro quadrado executado.

12.2 PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES

Consistira o reveslimento sobre a base de pedras de basalto irregulares, assentadas
manualmente sobre um colchéo de po de brita de espessura nao inferior a 12 cm e
rejuntadas também com po de brita, com espessura de 3,00cm. Para perfeita execucao
do greide e perfil transversal serdo colocadas linhas de referéncia as quais estarao
amarradas em ponteiras de ferro cravadas ao longo do eixo da pista, afastadas entre si
nao mais de 10,00 m, formando as canchas de trabalho. Em seguida, cravam-se
ponteiras transversalmente ao eixo da pista, distando 1,00 m entre si e, nessas ponteiras
sdao marcadas a giz ou tinta as cotas do perfil transversal adotado no projeto, utilizando-
se régua e nivel de pedreiro. Nestas marcas de giz distende-se fortemente um cordao de
nylon, de ponteira a ponteira, segundo a diregdo do eixo da pista, de modo que restem
linhas paralelas e niveladas. O revestimento com pedras irregulares devera ser feito sob
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base com umidade otima de compactagéo. Apos o assentamento das pedras na camada
de po de brita devera ser espalhada sobre elas uma camada em torno de 1,00 cm de
espessura de po de brita. A compactagao do revestimento de pedras sera feita com rolo
compactador vibratorio de 8 a 12 toneladas, do meio-fio para o centro. O trecho de
pavimentacdo executado devera ser finalizado e travado com o uso de meio-fio pre-
moldado, quando n&o houver outra via pavimentada acostada ao trecho.

- Colchao de P6 de Pedra, espessura = 12,00 cm

- Rejunte com Po de Pedra, espessura = 3,00 cm

12.3- PEDRAS IRREGULARES:

As pedras irregulares a serem utilizadas no calgamento serao de natureza
basaltica nao intemperizadas, sao de boa qualidade e de dimensdes usuais no emprego.
A Prefeitura Municipal, atraves da fiscalizacao, reserva-se no direito de recusar as pedras
caso aleste que as mesmas nao atendem as especificagoes deste item.

12.4 TRANSPORTE DE PEDRAS IRREGULARES:

Considerando as pedreiras que possam atender em quantidade e de acordo com
as especificagoes. A DMT & de 40 Km em estrada pavimentada.
A medicao desde servigo sera por Ton x Km.

12.5 TRANSPORTE DE PO DE PEDRA:

Considerando as pedreiras que possam atender em quantidade e de acordo com
as especificacoes. ADMT é de 40 Km em estrada pavimentada.
A medicao desde servigo sera por Ton x Km.

12.6 — Do Licenciamento Ambiental

12.6.1 - MATERIAIS UTILIZADOS:

A empresa responsavel pelos servigos de execucdo de meio fios e pavimentacao
em calcamento fornecera a pedra irregular, pedra brita para base do calgamento, po de
brita para rejunte, meio fio moldado in loco, areia, méo-de-obra para assentamento do
paralelepipedo, pedrisco e brita. Obs.: E necessaria a apresentacéo de licenga ambiental
do local de extracéo dos insumos e do concreto usinado, durante a execugao das obras.

13. LIMPEZA DA OBRA:
Apos o término da pavimentagao de uma rua, a mesma devera ser limpa. Deverao
ser retiradas restos de materiais e varrida, para a vistoria da fiscalizacao.

e —
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OBRAS COMPLEMENTARES

14. ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL
Serdo executadas as escavacdes de empréstimo para o aterro do passeio, e a
origem do material serda definido pelo departamento técnico em local com DMT de 22 1Km
do local. As operacées de escavacédo compreendem:
a) escavacdo dos materiais constituintes do terreno natural até a cota definida para
0 emprestimo;
b) carga e transporte dos maleriais para aterros ou bota-foras.
O local a ser tomado o empréstimo no distrito industrial sera definido pela
prefeitura e nao teréa custos a empresa contratada.
A medicao deste servico sera por m? executado.

15. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

As calcadas devem serdo rebaixadas junto as travessias de pedeslres
sinalizadas.

Nao deve haver desnivel entre o término do rebaixamento da calgada e
o leito carrogavel.

Os rebaixamentos de calgadas devem ser construidos na direcao do fluxo
de pedestres.

A inclinagdo deve ser constante e nao superior a 8,33% (1:12).

Os rebaixamentos das calgadas localizados em lados opostos da via
devem estar alinhados entre si.

O detalhamento da rampa encontra-se em planta anexa.

As pecas de concreto do piso tatil terao dimensoes de 25x25x2,5cm.

A medicéo deste servigo sera feita por unidade executada.

16. CALCADA DE CONCRETO - PASSEIOS
Sobre a brita uniformemente espalhada sera feito um piso de concreto simples,
com 7 cm de espessura e fck = 20 Mpa.
Na calcada sera executado uma junta de dilatagdo de madeira de 1"x7cm, em
panos de 3,00 em 3,00m.
A medicao deste servigo sera feito por metro quadrado executado.

17. SINALIZACAO

17.1. SINALIZACAO VERTICAL e SUPORTE METALICO

A sinalizacdo vertical, & composta por placas de sinalizagcao que tem por \
objetivo aumentar a seguranca, ajudar a manter o fluxo de trafego em ordem e

4
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fornecer informacoes aos usuarios da via.

' As placas de sinalizacao vertical deverao ser confeccionadas em
chapas de aco laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 imm para
placas laterais a rodovia.

A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa sera
executada mediante a aplicacdo de peliculas refletivas, com coloragao invariavel,
tanto de dia como a noite.

s suporles das placas serao metalico @ 2", com 3,50m e com altura livie

de 2,50 m.
As placas que seréo utilizadas nas vias sao:
- Placa de Regulamentagdo (GTGT totalmente refletiva):
“ Circulares com fundo branco, tarja vermelha simbolo e inscrigbes em preto; (4=
0,75 m e placa de parada obrigatoria (L= 0,40 m).
- Placa de Adverténcia (GTGT totalmente reflexiva) com fundo amarelo, bordas
e simbolos em preto conforme previsto Normas descritas no Manual Brasileiro de
Sinalizacao de Transito (CONTRAN), Conselho Nacional de Transito, (L= 0,50 m).

A medicao da sinalizacdo vertical sera feita por metro quadrado
executado e os suportes por unidades colocadas.

18. Piso Tateis:

Atendendo a NBR 9050, sera implantado nos passeios o piso tatil direcional e piso

tatil de alerta a obstaculos e mudancas de dire¢ao e desnivel.

Suas dimensdes serao de 0,25 m por 0,25 m, e o detalhamento de sua

aplica¢io encontra-se nas plantas anexas.

Os Pisos Téateis de Concreto, consistem em dois modelos: Piso Direcional ¢ Piso
Alerta.

18.1- - Alerta — A forma do piso alerta se constitui em troncos — conicos compostos
na superficie plana. O significado deste revestimento cabe em avisar o usuario de
perigos e informar a necessidade de atengao redobrada sobre o proximo passo. Este
produto deve ser aplicado para sinalizar obstaculos e elementos disposto no
percurso, travessia de pedestres, e em alguns casos acessos verticais e horizontais.

Dimensoes (mim) | Especificacao
250 Larqura da placa
50 Dislancia horizontal entre centros de relevo
27 Distancia do eixo da 1* linha de relevo até a boida do piso
20 Espessura da placa
5 Altura do relevo
24 Largura da base do relevo tronco-conico
14 Largura final do relevo tronco-conico o
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18.2- Direcional — A forma do piso direcional constitui em barras compostas em uin
tnico sentido na superficie plana. O significado deste revestimento corresponde &
superficie de trajeto ou de orientacdo funcionando no sentido do curso de pedestres.

:‘::::::;“";“95 Especificacao ;
Largura da placa il |
85 Distancia horizontal enire centros de relevo j | |
10 Dislancia do cenlro da 19 linha de releva a borda do piso. : | ‘
20 Espessura da placa ] i ‘ } l
5 Allura do relevo ] | | }
30 Largura da base do relevo
25 Largura do topo do relevo

18.3- Dimensdes dos pisos tateis:

T Comptimento |, _ R T
wdigo IModelo | . Largura {imm) Espessura (mim}
[T PR S _imm) PSS | SO A S .
- Lurecionat 200 250 20
PTC-A Ml 250 250 200 Agamassa

19. Consideragoes gerais:
Cabera a empreiteira o fornecimento da mao de obra para execucao do meio-
fio e da pavimentagéo com pedras irregulares;

Apbs a execucao de uma rua, no trecho indicado a fiscalizacéo realizara a medicio
in loco do meio-fio (em metro linear) e da pavimentagdo (em metro quadrado). Os
pagamentos serao realizados obedecendo cronograma fisico-financeiro e medicao in
loco;

O prazo de execugao dos servigos sera de 180 dias contados a partir da ordem de
Servico;

Durante a fase de execucdo do meio-fio e da pavimentacdo, a empreiteira sera
responsavel pela sinalizagao provisoria noturna e diurna nos locais de trabalho, conforme
o Codigo Nacional de Transito. Apo6s cumpridas todas as atividades, as ruas
pavimentadas deverao ser sinalizadas de acordo com o Codigo Nacional de Transito em
vigor, sob orientagéo do Departamento de Transito da Prefeitura Municipal de Sao Borja.
A sinalizacao provisoria em cada rua somente devera ser retirada apos determinacao por
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escrito da fiscalizagéo;

As empresas deverao, no ato da licitacdo, com as documentactes usuais exigidas,
apresentar documento emitido pelo CREA comprovando que ja executou erm Sao Boija
ou em qualquer outra cidade pavimentacéo regular ou irregular com pedras basalticas.

20- SEGURANCA E SINALIZACAO

E de responsabilidade da Contratada o atendimento a todas as normas de
Higiene e Seguranca do Trabalho, assim como a adocao de medidas especificas
de prevengao de acidenies e sinalizagéo por tratar-se de execugéo de obras em via
publica.

Em especial, devera atender o que determina o Codigo Nacional de Transito e
as recomendacgoes que faca a Secretaria Municipal de Servigos Urbanos para a
sinalizacao viaria, interrupgdes e desvios de trafego. A sinalizacdo noturna devera
conter elementos luminosocs e refletivos.

Segue abaixo, trecho que sera beneficiado com a Terraplenagem, pavimenta-
¢ao de pedras irregulares, drenagem pluvial, sinalizagao e acessibilidades.
— C.R N°® 894073/ 2019, Sao Borja, RS.

RUA INTERSECAQ INICIAL INTERSEGCAO FINAL

|- RUA CRISTOVAO COLOMBO RUAPEDRO AMERICO DISTANTE 15 M DA RUA CARLOS

2= L2000 28°37'42" S - 56°01' 15”0 O e - 5 e 2

Sa0 Borja, RS, 22 de Junho de 2020, ____——————f*-

Nelson Freitas
Engenheiro Civil -CREA-RS: 73.745/D
Mairicula 0904

“Sao Borja — Terra dos Presidentes” 13



