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RUA_CRISTOVAO_COLOMBO

PLANILHA DE TO RUAS A TAR COM ARES.
RUA: CRISTOVAO COLOMBO PLANILHA SINAPI COM DESONERAGAO
INTERSEGOES: RUA PEDRO AMERICO E A RUA CARLOS GOMES PROPOSTA N° 37.812/2019 DATA BASE: Janeiro/2020
PREGO UNIT. | PREGO UNIT. [PRECOUNIT. | TOTALDA | TOTALDO copico MES | ANO B01
ITEM SERVICOS uNiD | QuaNTIDADE RECO TOTAL
MATERIAL | MAODEOBRA|  TOTAL MATERIAL | MAO DE OBRA SiNaPL JANEIRO / 2020 28,67 %
1 |PLACA DE OBRA
1.1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALV m 2,88 333,42 142,90 476,32 960,25 411,55 R$ 1.371,80 74209/001 R$ 370,19 R$ 476,32
PREGO TOTAL DA PLACA DE OBRA R$ 1.371,80
2 |TERRAPLENAGEM
1.2 [TOPOGRAFIA m? 2261,00 0,29 013 0,42 655,69 293,93 R$ 949,62 78472 R$ 0,33] R$ 0,42
1.3 |LIMPEZA DESMATAMENTO E REMOGAO DA CAMADA VEGETAL. me 471,00 0,29 012 041 136,59 56,52 R$ 193,11 73672 R$ 0,32 R$ 0,41]
1.4 [TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA DMT ATE 5 KM Mxkm | 471,00 0,97 041 138 456,87 193,11 R$ 649.98 93589 R$ 1,07 R$ 1,38|
1.5 [ESCAVACAO E CARGA DE JAZIDA m 117,75 2,30 0,99 3,29 270,83 116,57 R$ 387,40 74151/001 R$ 2,56 R$ 3,29
1.6 [TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA - 22 Km MxKm | 2590,50 0,85 0,37 1,22 2.201,93 958,49 R$ 3.160,41 93592 R$ 0,95 R$ 1,22
1.7 [ESPALHAMENTO MECANIZADO COM MOTONIVELADORA m 117,75 0,81 034 1,15 95,37 40,04 R$ 135,41 100574 R$ 0,89 R$ 1,15
1.8 |COMPACTACAO DE ATERROS m 94,20 4,21 1,80 6,01 396,58 169,56 R$ 566,14 74005/001 R$ 4,67 R$ 6,01
PREGO TOTAL DA TERRAPLENAGEM RS 6.042,07
3 |DRENAGEM PLUVIAL
3.1 |ESCAVACAO MEC. DRENAGEM, PV, BL, ATE 2,00m m 276,60 7.66 328 10,94 2.118,75 907,25 R$ 3.026,00 90100 R$ 8,50| R$ 10,94/
3.2 |LOCAGAO REDE PLUVIAL m 204,00 2.72 117 3,89 554,88 238,68 R$ 793,56 99063 R$ 3,02 R$ 3,89)
3.3 |LASTRO DE BRITA PARA FUNDO DE VALA - m 22,62 96,34 41,29 137,63 2179,21 933,98 R$ 3.113,19 Comp. 01 R$ 106,96 R$ 137,63
3.4 [TRANSPORTE DE MATERIAIS - DMT - 40 Km MPxKm| 904,80 0,63 027 0,90 570,02 244,30 R$ 814,32 83356 R$ 0,70 R$ 0,90
3.5 [CARGA MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA, AREIA, PEDRA m* 2262 0,76 033 1,09 17,20 7.46 R$ 24,66 72888 R$ 0,85| R$ 1,09)
3.6 |REDE PLUVIAL 400mm - TUBO PAL m 93,00 86,81 37,20 124,01 8.073,33 3.459,60 R$ 11.532,93 92210 R$ 96,38| R$ 124,01|
3.7 |REDE PLUVIAL 600mm - TUBO PA2 m 111,00 142,21 60,95 203,16 15.785,31 6.765.45 R$ 22.550,76 92212 R$ 157,89 R$ 203,16
3.8 |ESCAVACAO E CARGA DE JAZIDA m 156,09 2.30 0,99 3.29 359,01 154,53 R$ 513,54 74151/001 RS 2,56 R$ 3,29)
3.9 [TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, DMT = 22 Km MxKm 3433,98 0,85 037 1,22 2.918,89 1.270,57 R$ 4.189,46 93592 R$ 0,95| R$ 1,22
3.10 [REATERRO DE VALA DE DRENAGEM,PV,BL m? 156,09 20,05 8,59 28,64 3.129,61 1.340,81 R$ 4.470,42 94317 R$ 22,26 R$ 28,64
3.11 [TRANSPORTE MATERIAL DE ESCAVAGAO DMT ATE 5 KM MxKm 602,55 0,85 037 1,22 512,17 222,94 R$ 735,11 93592 R$ 0,95| R$ 1,22
PRECO TOTAL DA DRENAGEM R$ 51.763,95
4 |PVeBLS
4.1 |CAIXA COLETORA 1,20 X 1,50 X 1,50 uni. 15,00 637,04 273,02 910,06 9.555,60 4.095,30 R$ 13.650,90 83659 R$ 707,28 R$ 910,06
4.2 |poco pE visiTA_ D=60 uni, 1.249,47 535,49 1.784,96 74224/001 R$ 1.387,24| R$ 1.784,96|
4.3 [poco pE visiTa D=80 uni 2371,96 1.016,56 3.388,52 7422401497997 | R$ 2.633,50)| R$ 3.388,52
4.4 [TAMPA DE FERRO FUNDIDO uni. 416,54 178,52 595,06 73607+INS. 21090 R$ 462,47 R$ 595,06|
PREGO PV E BLS R$ 13.650,90
M S
5.1 |MEIO FIO RETO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL. m 334,00 34,94 14,97 49,91 11.669,96 4.999,98 R$ 16.669,94 Composicéo 02 R$ 38,79 R$ 49,91
5.2 |MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO m 27,00 33,56 14,38 47,94 906,12 388,26 R$ 1.294,38 94273 R$ 37,26 R$ 47,94
PREGO MEIO FIOS R$ 17.964,32
PREGO UNIT. | PREGO UNIT. [PRECOUNIT. | ToTALDA | ToTALDO conico MES | ANO 801
ITEM SERVICOS UNID | QUANTIDADE 'RECO TOTAL
MATERIAL | MAO DE OBRA |  TOTAL MATERIAL | MAO DE OBRA SINaPI JANEIRO 2020 28,67 %
6 |[PAVIMENTACAO
6.1 |REGULARIZACAO DO SUBLEITO m? 1.969,00 127 0,54 1,81 2.500,63 1.063,26 R$ 3.563,89 100576 R$ 1,41 R$ 1,81
6.2 |PAVIMENTACAO C/ PEDRA IRREGULAR -INCLUI COMPACTAGA m* 1.689,80 41,38 17,74 59,12 69.923,93 29.977,05 R$ 99.900,98 Composicao 04 R$ 45,95 R$ 59,12]
6.3 |TRANSPORTE DE PO DE PEDRA - DMT 40 Km s x Km| 10.138,80 0.63 0.27 0,90 6.387.44 2.737.48 R$ 9.124,92 83356 R$ 0,70) R$ 0,90)
6.4 [TRANSPORTE DE PEDRA IRREGULAR- DMT 40 K Mo xKm|  8786.80 0,63 027 0,90 5.535,68 237244 R$ 7.908.12 83356 R$ 0,70 R$ 0,90)
6.5 |CARGA MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA, AREIA, PEDRA m 47314 0.76 033 1,09 350,58 156,14 R$ 515,72 72888 R$ 0,85 R$ 1,09)
PREGO TOTAL DA PAVIMENTAGAO R$ 121.013,63
7 |PASSEIO E ACESS| DADE
7.1 |[ENLEVAMENTO m
7.2 |INDENIZACAO DE JAZIDA m 23,55 439 1,88 6,27 103,39 44,27 RS 147,66 omposicao 05 DAER 12 R$ 4,87| R$ 6,27
7.3 |ESCAVACAO E CARGA DE JAZIDA (PARA REATERRO DE PASSEIO) m 2355 2,30 0,99 329 5417 2331 RS 77,48 74151/001 R$ 2,56 R$ 3,29)
7.4 |TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, DMT = 22 Km m 518,10 0,85 037 122 440,38 191,70 R$ 632,08 93592 RS 0,95 R$ 1,22
7.5 |REGULARIZAGAO DE PASSEIO - E= 20CM m 456,90 1.06 0.46 152 484,32 21017 R$ 694,49 7385972 R$ 1,18] R$ 1,52
7.6 |LASTRO DE BRITA - E= 5CM m? 22,85 96,34 41,29 137,63 2.201,37 943,48 R$ 3.144,85 (COMPOS. 01 R$ 106,96 R$ 137,63|
7.7 |TRANSPORTE DE BRITA - DMT 40 Km W xkm| 914,00 0,63 027 0,90 575,82 246,78 RS 822,60 83356 R$ 0,70) R$ 0,90)
7.8 |CARGA MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA, AREIA, PEDRA m 22,85 0,76 033 1,09 17,37 7,54 R$ 24,91 72888 R$ 0,85| R$ 1,09
7.9 [PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO - E=7CM m 456,90 3231 13,84 46,15 14.762,44 6.323,50 R$ 21.085,94 Composicao 06 R$ 35,87 RS 46,15|
7.10 [RAMPAS DE ACESSIBILIDADE uni, 6.00 444,75 190,61 635,36 2.668,50 1.143,66 R$ 3.812,16 Composicdo 07 R$ 493,79 R$ 635,36|
7.11 [Piso TATIL m? 114,22 50,77 21,76 72,53 5.798,95 2.485,43 R$ 8.284,38 Composicéo 08 R$ 56,37 R$ 72,53
PREGO TOTAL DA IDADE RS 38.726,55
8
8.1 [SINALIZACAO VERTICAL m? 1,100 256,22 109,81 366,03 281,84 120,79 R$ 402,63 Composicao 09 R$ 284,47 R$ 366,03
8.2 [SUPORTE METALICO D=2", 2,5 mm, COMP=3,50 m uni 4,00 238,69 102,29 34098 954,76 409,16 R$ 1.363,92 Composicao 10 R$ 265,00 R$ 340,98
PREGO TOTAL DA SINALIZAGAO VIARIA R$ 1.766,55
BDI =28,67%
PRECO TOTAL - RUA CRISTOVAO COLOMBO ncluso RS 252.299,77 conrRaparTiA| RS 13.549,77

S&o Borja, 18 de marco de 2020

O detalhamento de encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI - Rio Grande do SYATUALIZADO EM 18/03/2020
lpara mao de obra horista e mensalista com desonerac&o.

R$ 238.750,00

Nelson Freitas
Eng Civil CREA 73.7453 - D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ORCAMENTOS E PROJETO!

PROJETOS BADESUL

Rua ‘

Intersecao Inicial ‘ Intersecao final

Iltem
3 PAVIMENTAGAO COM PEDRAS IRREGULARES
5 |RUA: CRISTOVAO COLOMBO ‘RUA PEDRO AMERICO ‘DISTANTE 15M DA CARLOS GOMES

TOTAL GERAL PAV. COM PEDRAS IRREGULARES

TOTAL GERAL

Eng. Civil Nelson Freitas
CREA RS 73.745-D



Area Pavimentacad

Valor

1.689,80

R$ 252.299,77

R$ 252.299,77

RS 252.299,77




CRONOGRAMA FiS_ FINANC_

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTOS E PROJETOS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PAVIMENTAGAO COM PEDRAS POLIEDRICAS, DRENAGEM PLUVIAL, MEIO FIOS, PASSEIOS, ACESSIBILIDADE E SINAL. VERTICAL TOTAL GERAL

Rua: Cristovao Colombo

C.R. N°
MENSAL
ITEM DESCRICAO 1 2 3 4 PRECO (R$) %
1 PLACA DE OBRA 1.371,80 1.371,80 0,54
100,00
2 TERRAPLENAGEM 6.042,07 6.042,07 2,39
100,00
3 DRENAGEM PLUVIAL 51.763,95 51.763,95 20,52
100,00
4 PV E BL 13.650,90 13.650,90 5,41
100,00
5 MEIO FIOS 17.964,32 17.964,32 7,12
100,00
6 PAVIMENTACAO 121.013,63 121.013,63 47,96
100,00
7 ACESSIBILIDADE 38.726,55 | 38.726,55 15,35
100,00
8 SINALIZACAO 1.766,55 1.766,55 0,70
100,00
DESEMBOLSO MENSAL| 53.135,75 37.657,29 |121.013,63 | 40.493,10
PORCENTAGEM PARCIAL 21,06 14,93 47,96 16,05
DESEMBOLSO ACUMULADO 53.135,75] 90.793,04| 211.806,67| 252.299,77
PORCENTAGEM ACUMULADA 21,06 35,99 83,95 252.299,77| 252.299,77 100,00

Sao Borja, 18 de marco de 2020
ATUALIZADO EM 18/03/2020

Eng Civil CREARS 73.745-D

Nelson Freitas
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