4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA
Secretaria de Planejamento
Departamento de Projetos e Edificacoes — DPE

TERMO CIRCUNSTANCIADO

CR. 885.423/2019 — Operacdo 1064234-88 — Sao Borja/RS.
Objeto (obra): Cotac¢édo de Concreto Usinado

Alesto para os devidos fins, que para realizagao do orgamento dos Meio fios,
Passeios Publicos e Rampas de Acessibilidade, referente ao Insumo- Concreto Usi-
nado, foi apresentado apenas dois orgamentos de empresas do comércio local, pois so-
mente dois fornecedores possuem Usina de Concreto no Municipio, para cotar os precos
unitarios de Concreto Usinado de modo a elaborar a composi¢éo de custos dos servicos
apresentados na planilha orgamentaria da Rua Cristovdo Colombo, vinculado ao con-
vénio ou contrato de repasse MDR n° 894073/2019 — Operacgdo 1068510-94. Para
trazer o concreto de outros Municipio, o custo do Transporte elevaria muito o preco final
do produto. Os pregos praticados no Municipio de Sao Borja, diferem bastante em termos
de custos, os apresentados pelo SINAPI, apresentado pelo Orgéao Oficial da Caixa Econo-
mica Federal, desta forma foram utilizados os precgos praticados no Comércio Local, do
Municipio e em virtude de apenas dois orgamentos, foi considerado a média, como media-
na, para o custo unitario dos itens descritos na composigéo, tendo como data base do or-
¢amento, o més de Janeiro de 2020, periodo que foram confeccionado a tomada de pre-
¢os junto as empresas do Municipio de Sao Borja.

Sao Borja, 22 de Junho de 2020
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