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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA
SMPOP
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTOS E PROJETOS

MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRIETARIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
BORJA/RS.

OBRA/SERVICO: PAVIMENTACAO ASFALTICA
CONFORME RELACAO E QUANTITATIVOS EM ANEXO.
LOCAIS: RUA ALMIRANTE GONCALVES E GENERAL

HIPOLITO.

Objetivo:

O presente memorial descritivo tem por objetivo especificar os principais
servicos e materiais que serdo usados para a Pavimentacao Asfaltica , na cidade
de Sao Borja/RS:

1. INTRODUGAO:

O presente memorial descritivo tem por objetivo fixar normas e
especificagdes para o servigco de - Pavimentagao asfaltica —, segundo as
“ Especificagcoes Gerais DAER -1998” e Controle dos Servigos de
Pavimentagao Asfaltica, Segundo as “ Especificagées de Servigo DNIT
031/2006-ES, que deverdao ser utilizados nos Pavimentos flexiveis -
Concreto asfaltico - em diversas ruas e avenidas do perimetro urbano do
Municipio de Sao Borja. Além disso, o documento visa garantir o uso de
materiais e técnicas apropriadas, objetivando que o resultado final tenha
durabilidade e a qualidade aceitaveis.

2. GENERALIDADES:

Os servigos deverdo ser feitos rigorosamente de acordo as
especificagdes seguintes. Toda e qualquer alteracdo que por necessidade
deva ser introduzida durante a execugado, visando melhorias, s6 sera
admitida com autorizacdo da FISCALIZACAO da obra. Podera a
FISCALIZACAO paralisar os servicos ou mesmo mandar refazé- los,
quando os mesmos nao se apresentarem de acordo com as especificagoes,
detalhes ou normas de boa técnica.

Os materiais asfalticos para os servigos de pavimentagao e pintura
de ligagao serao fornecidos pela Empresa.

A CONTRATADA obedecera a um cronograma estabelecido pela
Coordenacdo da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Servigos
Urbanos, Seguranga e Transito, que indicara a CONTRATADA, a ordem
das vias e locais onde os servi¢os serdo executados.

3. EXECUGAO DOS SERVIGOS:

A execucgao dos servigos, deverao estar de acordo com as seguintes
Normas: “ Especificagbes Gerais DAER -1998” e Controle dos
Servigos de Pavimentagao Asfaltica, Segundo as “ Especificagoes de
Servico DNIT 031/2006-ES, Pintura de Ligagao com ligante asfaltico —
“Especificagoes de Servigos, segundo Norma DNIT 145/2012-ES”
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4.- PESSOAL E EQUIPAMENTOS MINIMOS A CONTRATADA
devera manter por sua conta, equipamentos e ferramentas de pequeno
porte diversos tais como rastelo, enxada, pa, carrinho de mao, etc.; e os
seguintes equipamentos:

A empresa devera comprovar a disponibilidade apds assinatura do contrato,
dos seguintes equipamentos para a execugao dos servigos, com as respectivas
quantidades:

- Rolo Compactador Autopropelido Corrugado ;

- Caminhdes Basculantes ;

- Rolo Compactador Liso ;

- Placa Vibratéria ;

- Vassoura Mecanica ;

- Caminhao Espargidor de Asfalto ;

- Mini carregadeira com vassoura recolhedora — Bobcat;

- Usina de mistura asfaltica para Concreto Betuminoso Usinado a Quente;

- Vibroacabadora ;

E necessario que o responsavel técnico da empresa tenham atestado de
capacidade técnica devidamente registrado pelo CREA, de execucado deste
servigo, nos servigos de maior relevancia abaixo listados:

° Pavimentacgao Asfaltica em CBUQ.

A CONTRATADA também devera possuir em seu quadro de
funcionarios um Engenheiro civil com experiéncia em pavimentos
asfalticos.

O transporte de pessoal para os pontos determinados bem como a
sinalizagao dos locais durante a execugado dos servigos ocorrera por
conta da CONTRATADA e devera ser efetuado de forma a atender as
normas minimas de seguranca exigidas pelos o6rgaos fiscalizadores
(Ministério do Trabalho, Detran, Policia Militar, Prefeitura Municipal, etc).

Nao aplicar a mistura asfaltica a quente em condig¢ao climatica com
eminéncia de chuva.

5.- CRITERIO DE MEDIGAO

Os servigos serdao medidos através do peso da mistura betuminosa
transportada, em TON (tonelada). Para a determinacdo do peso
transportado pela CONTRATADA sera feita a pesagem do caminhao
carregado e, ap6s a utilizacdo do material, o caminhdo sera pesado vazio.

6.- CONSIDERAGOES GERAIS A FISCALIZACAO

A critério da FISCALIZACAO fica obrigada a contratada a substituir
em 24 horas, todo e qualquer funcionario ou equipamento que venha a
prejudicar o ambiente e o bom andamento dos trabalhos.

E de responsabilidade da contratada todo e qualquer dano causado
a terceiros, inclusive danos ambientais, sem 6nus a Prefeitura Municipal de
Sao Borja.
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7.- CONSIDERAGOES GERAIS:

As empresas, antes de elaborarem orgamentos e propostas deverao, de
posse do projeto, realizar uma visita técnica no local, realizarem medigdes sob
sua responsabilidade, a fim de que todas as duvidas possam ser sanadas pela
fiscalizacao.

8.- PAVIMENTAGAO ASFALTICA:

O presente memorial tem por objetivo especificar os principais servigos e
materiais que serdo usados para execucao das obras de Pavimento asfaltico,
segundo as NORMAS “DNIT 031/2006-ES e DNIT 145/2012-ES”.

9.- SERVICOS E MATERIAIS:
9.1 Preparacgao da Pista:

Devera ser executada a limpeza, varrigao, pintura de ligagao e corregao de
trechos irregulares, para que a massa asfaltica seja colocado com uma espessura
uniforme.

9.2- O Revestimento asfaltico foi adotado em 3,0 cm, pois se trata de
capeamento em vias de pavimentagdo com micro revestimento asfaltico
existentes e devera ser utilizado massa asfaltica com CBUQ. adotar-se-a
espessura estimada de 3,0cm.

Deve estar incluidos, além do fornecimento e aplicacdo da massa asfaltica,
os servigos de limpeza e pintura de ligagao, varricdo, imprimagao. Nos remendos
profundo e recuperacido de base, a Empresa devera notificar a fiscalizagao para
orcar os servigos extras, sendo que neste caso a espessura da capa asfaltica
sera de 6,00 cm, 3cm de reperfilamento e 3cm de capa asfaltica.

9.3 - Estimativa de area arevestir. Em 3.948,00 m2.

9.4- Volume de massa asfaltica nos revestimentos asfalticos: 284,25
toneladas de CBUQ ( concreto betuminoso usinado a quente), com pintura de
ligagao, limpeza, varrigao.

9.5- Largura da pavimentagao: Adotar-se-a larguras conforme projeto
e memoria de calculo.

9.6- Determinacao da sec¢ao transversal e abaulamento:

A pavimentagdo a ser construida devera ter uma secao transversal
convexa (abaulada), de modo que as aguas pluviais desloquem-se para as
sarjetas. A declividade lateral devera ser suficiente para obrigar as aguas pluviais
a passarem rapidamente para as sarjetas, observando sempre uma declividade
minima de 3% em relac&o ao eixo da pista.

10 - PINTURA DE LIGAGAO
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Consiste a pintura de ligacdo na aplicagdo de uma pintura de material
betuminoso sobre a superficie de uma base ou de um pavimento, antes da
execucao de um revestimento betuminoso, objetivando promover a aderéncia
entre este revestimento e a camada subjacente.

A taxa de emulsao a ser aplicada devera ser de 1,0 I/m? de emulséo asfaltica
RR 2C, aplicada com caminh&o espargidor.

A medicao deste servigo sera feita por metro quadrado executado.

11.- REVESTIMENTO ASFALTICO (CBUQ):

Execucédo de camada asfaltica em CBUQ (concreto betuminoso usinado a
quente) com espessura média compactada determinada nos projetos e orgamento
discriminado. Trata-se de uma mistura flexivel, resultante do processamento a
quente, em uma usina apropriada, fixa ou movel, de agregado mineral graduado,
material de enchimento (“filler" quando necessario) e cimento asfaltico, espalhada
e comprimida a quente.

O material asfaltico a ser utilizado é o CAP 50-70.

Os agregados para o concreto asfaltico serdo constituidos de uma mistura
de agregado graudo, agregado miudo e, quando necessario "filler". Os agregados
graudo e miudo podem ser pedra britada, seixo rolado britado ou outro material
indicado por projeto. O agregado graudo é o material que fica retido na peneira n°
4 e o agregado miudo € o material que passa na peneira n° 4. Esses agregados
devem estar limpos e isentos de materiais decompostos, preciso no controle da
matéria organica e devem ser constituidos de fragmentos séos e duraveis, isentos
de substancias deletérias. A mistura de agregados para o concreto asfaltico deve
enquadrar-se em faixa do DAER, de acordo com a espessura a ser aplicada.

Todo o equipamento antes do inicio da execu¢do da obra, devera ser
examinado pela Fiscalizagédo, devendo estar de acordo com esta Especificacao,
sem o que nao sera dada a ordem de servico

12- TRANSPORTE DE CBUQ DA USINA ATE A APLICACAO:

Considerando as Usinas que possam atender em quantidade e de acordo
com as especificagdes, a DMT & de 140 Km em estrada pavimentada.

A medicao deste servico sera por m®xKm executada, que sera
transformado a Tonelada em m3, com coeficiente de 2,4.

Obs:

a) O transito somente sera liberado apds a entrega da obra por parte da
empresa executante, a qual se responsabilizara pela perfeita compactagcao do
revestimento.

b) Os materiais deverdao ser pesados em balangas proximo das obras, para a
verificagao do peso dos materiais, juntamente com um fiscal da prefeitura.

13- PRAZO DE EXECUGAO:
O prazo de execugao dos servicos sera 30 dias, podendo ser
prorrogado por igual periodo.
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13.1- Limpeza da obra:

Apods o término da pavimentagdo de uma rua, a mesma devera ser limpa.
Deverao ser retiradas restos de materiais e varrida, para a vistoria da fiscalizagao.

14- Consideragoes gerais:
O prazo de execugao dos servigos sera de 30 dias contados a partir da
ordem de servico;

Durante a fase de execugdo da pavimentacdo, a empreiteira sera
responsavel pela sinalizacdo provisoria noturna e diurna nos locais de trabalho,
conforme o Codigo Nacional de Transito. Apds cumpridas todas as atividades, as
ruas pavimentadas deverao ser sinalizadas de acordo com o Cédigo Nacional de
Transito em vigor, sob orientacdo do Departamento de Transito da Prefeitura
Municipal de Sdo Borja. A sinalizag&o proviséria em cada rua somente devera ser
retirada apos determinagéao por escrito da fiscalizagao;

As empresas deverao, no ato da licitagao, juntamente com as documentagdes
usuais exigidas, apresentar documento emitido pelo CREA comprovando que ja
executou em Sao Borja ou em qualquer outra cidade recapeamento Asfaltico.

15- SEGURANGA E SINALIZAGCAO

E de responsabilidade da Contratada o atendimento a todas as
normas de Higiene e Seguranca do Trabalho, assim como a adogao de
medidas especificas de prevengao de acidentes e sinalizagao por tratar-se
de execugao de obras em via publica.

Em especial, devera atender o que determina o Codigo Nacional de
Transito e as recomendagdes que faga a Secretaria Municipal de Servigos
Urbanos para a sinalizagao viaria, interrup¢cdes e desvios de trafego. A
sinalizacao noturna devera conter elementos luminosos e refletivos.

16- PLACA DA OBRA

A Contratada devera confeccionar, instalar e manter durante o
periodo das obras, uma ( 01 ) placa com dimensodes de 1,20m x 2,40m
padrao estabelecido pela Prefeitura Municipal de S&o Borja.

Observacgao:

a) O transito somente sera liberado apds a entrega da obra por parte da
empresa executante, a qual se responsabilizara pela perfeita compactagao do
revestimento.
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- Os materiais deverao ser pesados em balangas préximo das obras,
para a verificagdo do peso dos materiais, juntamente com um fiscal da
prefeitura.

17- Consideragdes gerais:

As empresas, antes de elaborarem orcamentos e propostas deverao, de
posse do projeto, realizar uma visita técnica no local, realizarem medi¢des sob
sua responsabilidade, a fim de que todas as duvidas possam ser sanadas pela
fiscalizacao.

18-Projeto de Concreto Asfaltico
Composigao granulométrica da faixa “A” do DAER abaixo especificada , conforme
projeto base usado com finalidade de executar um orgamento. O projeto devera
ser refeito para os materiais a serem usados conforme a origem e caracteristicas
dos mesmos e devera ser apresentado pela empresa que ira executar a obra,
anteriormente ao recebimento da autorizagao para inicio dos servigos.
Diametro Maximo 3/8-"Faixa” A” DAER

18.1- Composig¢ao Granulométrica:

Peneira passando em peso
polegada mm %

Va 12,7 100

3/8 9,5 99,6

N° 4 4.8 64,9

N° 8 2,4 21,5

N° 30 0,6 21,5

N° 50 0,26 15,3

N° 100 0,25 11,8

N° 200 0,074 5,6

18.2- Massa Especifica:
Os materiais empregado na composigcédo do concreto asfaltico devem possuir
massa especifica média:

Material M.E.R
3/8 2.862
3/16 2.931

18.3- Porcentagem de Asfalto
Os agregados nas proporg¢des de projeto devera ser usado ligante betuminoso
CAP-50/60.
Com as seguintes porcentagens de asfalto :
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5,0% 6,0% e 5,5%

18.4- Método Marshal:
O método empregado para confecgéo do presente estudo deve se dar pela
variacdo do método Marshal da especificagdao do DAER ES-P 16/91, aplicando-se

75 golpes de soquete de compactacao de ago com peso de 4.500kg e uma altura
de queda livre de 45.72cm.

18.5- Agregados
Os agregados empregados devem ser coletados em uma intalagdo de britagem,
da regiao, especifica para o projeto.

Peneira Brita 3/8 Pé

Polegada mm % %
V3 12,7 100 100
3/8 9,5 98,8 100
N°4 438 1,1 99,3
N°8 24 - 68,7
N°30 0,6 - 33,1
N°100 0,25 - 18,2
N° 200 0,074 - 8,6

Faixa de Trabalho

Peneira % passando em peso
Polegada mm %

Y2 12,7 100

3/8 9,5 94,0 - 100

N°4 48 59,8 - 71,0
N°8 24 40,7 - 48,7
N°30 0,6 17,5 - 25,5
N°50 0,26 11,3-19,3
N°100 0,25 8,8-14,8
N° 200 0,074 3,6-7,6

18.6- Controles na execug¢ao
Tecnolégico:

A empresa executadora devera possuir junto a Usina de Asfalto de CBUQ,
laboratério com todo o instrumental necessario com a respectiva equipe
especializada para proceder todos 0s ensaios necessarios nos materiais a serem
utilizados conforme especificagdo e metodologia vigente em obras de
pavimentacao asfaltica. A empresa devera apresentar o resultado das extragdes,
granulométrica e teor.

Selegcoes de temperaturas

As selec¢des de temperatura de trabalho para diversas etapas do Procedimento
Marschal séo efetuados de acordo com as normas preconizadas pelo DAER.
Aquecimento dos agregados = 160°C
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Temperatura da Mistura = 150°C
Temperatura de Compactacao = 145°C

Temperatura de Rompimento de corpo de Prova = 60°C.

Densidade Tedrica dos Agragados

Pedrisco 3/8
35,00/2.862,00=1,2229

P6 3/16
65,00/2.862,00=2.1779

100/3.4406=2.906
Densidade tedrica em fungao dos percentuais de CAP-50:

D.M 95,00 32,69 5.00 4,7 100,00 2,674
2.9061, 1,064 37,39

D.M 94,50 32,69 5.50 5,17 100.00 2,653
2,906 1,064 37,69

D.M 94,00 32,25 6.00 564 100.00 2,633
2,906 1,064 37,99

D.M 93,50 32,17 6.50 6,11 100,00 2,612
2,906 1,064 37,39

Porcentagem dos agregados:
Pelo método das tentativas deve ser determinado a Composigao
Granulométrica de:
Brita 3/8 35,00%
Po 65,00%

A percentagem Otima de asfalto deve ser obtida considerando-se a média
aritmética correspondente ao teor da maxima densidade aparente e a estabilidade
Marshal com tolerancia de + 0,3%.

Caracteristicas Marschal do trago final.

Densidade aparente = 2.565Kg/mc3
Estabilidade = 1.210Kg/f
Fluéncia = 13,8°

indice de Vazios = 3,3%
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Relagcédo de Betume/vazio = 80,00%
Densigade Maxima tedrica= 2,633
Teor Otimo de asfalto = 5,7%

19. Servicos finais:

Serao considerados como terminados os trabalhos, quando estiverem de acordo
com o estabelecido e liberado ao trafego de veiculos.

20- Consideragoes gerais:

E obrigatério o controle tecnolégico das obras de pavimentacdo asfaltica, seja

de pavimentagdo nova ou de recuperagao de pavimentos, devendo ser
apresentado pela construtora o Laudo Técnico de Controle Tecnolégico
e os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos servigos,
conforme exigéncias normativas do DNIT.

O Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico e os resultados dos ensaios
devem ser entregues obrigatoriamente ao fiscal de obra.

Os custos dos ensaios tecnologicos, por estarem embutidos nos pregos
dos servigos de pavimentacdo das empresas contratadas, ndo precisam
obrigatoriamente compor o QCI.

O controle tecnoldgico deve ser feito de acordo com as recomendacgoes
constantes nas Especificacdes de Servigcos e normas do DNIT disponiveis
no sitio www.dnit.gov.br.

Prazo de execugao da obra: 30 dias.

Garantia minima da obra: 5 anos.

Séao Borja, 02 de Julho de 2020.
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