
CONVENIO CORSAN

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTOS E PROJETOS – S.M.P.O.P.

DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFICAÇÕES – D.P.E.

ORÇAMENTO

REVESTIMENTO ASFÁLTICO

RUA ALMIRANTE GONÇALVES 

E

RUA GENERAL HIPÓLITO

2020



RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ

2

ORÇAMENTO DISCRIMINADO DE RUAS DE SÃO BORJA PARA PAVIMENTAÇÃO 

  REVESTIMENTO ASFÁLTICO  - CBUQ

RUA INTERSEÇÃO INICIAL INTERSEÇÃO FINAL SINAPI DESONERADO 

RUA ALMIRANTE GONÇALVES RUA CURUPAITI RUA GENERAL HIPÓLITO DATA BASE : 06/20

ITEM

SERVIÇOS Unid. QUANTIDADE Preço  Total Material TOTAL CÓDIGO SINAPI

1 *MOBILIZAÇÃO

1.1 TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA – VIBRO ACABADORA E ESPARGIDOR M³XKM 1400 0,49 0,21 0,70 686,00 294,00 980,00 R$ 0,68 72884

1.2 TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA –  ROLO LISO , ROLO DE PNEUS M³XKM 1400 0,49 0,21 0,70 686,00 294,00 980,00 R$ 0,68 72884

1.3 TRANSP. CAMINHÃO BASC. 10 M³ –  MINI CARREGADEIRA M³XKM 1400 0,45 0,18 0,63 630,00 252,00 882,00 R$ 0,62 93590

TOTAL DESMOBILIZAÇÃO R$ 2.002,00 R$ 840,00 R$ 2.842,00

2 DESMOBILIZAÇÃO

2.1 TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA – VIBRO ACABADORA E ESPARGIDOR M³XKM 1400 0,49 0,21 0,70 686,00 294,00 980,00 R$ 0,68 72840

2.2 TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA –  ROLO LISO , ROLO DE PNEUS M³XKM 1400 0,49 0,21 0,70 686,00 294,00 980,00 R$ 0,68 72840

2.3 TRANSP. CAMINHÃO BASC. 10 M³ –  MINI CARREGADEIRA M³XKM 1400 0,45 0,18 0,63 630,00 252,00 882,00 R$ 0,62 97919

TOTAL MOBILIZAÇÃO R$ 2.002,00 R$ 840,00 R$ 2.842,00

3 ADMINISTRAÇÃO

3.1 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA m² 2,88 332,50 142,49 474,99 957,60 410,37 1.367,97 R$ 369,16 composição

3.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO C/ ENCARGOS COMPLEM. H 8,00 79,34 33,99 113,33 634,72 271,92 906,64 R$ 88,08 90778

TOTAL ADMINISTRAÇÃO R$ 1.592,32 R$ 682,29 R$ 2.274,61

4 REVESTIMENTO ASFÁLTICO

4.1 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS – MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO m 315,00 0,37 0,15 0,52 116,55 47,25 163,80 R$ 0,41 99064

4.2 VARRIÇÃO COM MINICARREGADEIRA COM VASSOURA ACOPLADA H 2,00 77,27 33,11 110,38 154,54 66,22 220,76 R$ 85,79 96158

4.3 LIMPEZA, DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO m² 2.646,00 1,19 0,50 1,69 3.148,74 1.323,00 4.471,74 R$ 1,32 99814

4.4 PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RM-1C p/ CAPA m² 2.646,00 1,73 0,74 2,47 4.577,58 1.958,04 6.535,62 R$ 1,92 COMP. 03

4.5 RECAPEAMENTO – REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ – 3,00 CM m³ 79,38 693,17 297,07 990,24 55.023,83 23.581,41 78.605,24 R$ 769,60 COMP. 02

4.6 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 140 KM M³xKm 11.113,00 0,71 0,30 1,01 7.890,23 3.333,90 11.224,13 R$ 0,79 95303

TOTAL REVESTIMENTO ASFÁLTICO R$ 70.911,47 R$ 30.309,82 R$ 101.221,29

TOTAL GERAL R$ 76.507,79 R$ 32.672,11 R$ 109.179,90

*MOBILIZ. E DESMOB.  SEM BDI – ACRESCIDO DE 3% DO ISS

São Borja, 21 de Agosto de 2020

__________________________________________________
Eng. Civil Nelson Freitas

CREA RS 73.745-D

Preço  Unitário 
Material

Preço  Unitário 
Mão de Obra

Preço  Unitário 
C/ BDI

Preço  Total Mão 
de Obra

Preço  Unitário 
S/BDI



RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ

3

ORÇAMENTO DISCRIMINADO DE RUAS DE SÃO BORJA PARA PAVIMENTAÇÃO 

  REVESTIMENTO ASFÁLTICO  - CBUQ

RUA INTERSEÇÃO INICIAL INTERSEÇÃO FINAL SINAPI DESONERADO 

RUA GENERAL HIPÓLITO AVENIDA JULIO TRÓIS RUA ALMIRANTE GONÇALVES DATA BASE : 06/20

ITEM

SERVIÇOS Unid. QUANTIDADE TOTAL CÓDIGO SINAPI

1 *MOBILIZAÇÃO

1.1 TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA – VIBRO ACABADORA E ESPARGIDOR M³XKM 0 0,49 0,21 0,70 0,00 0,00 0,00 R$ 0,68 72884

1.2 TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA –  ROLO LISO , ROLO DE PNEUS M³XKM 0 0,49 0,21 0,70 0,00 0,00 0,00 R$ 0,68 72884

1.3 TRANSP. CAMINHÃO BASC. 10 M³ –  MINI CARREGADEIRA M³XKM 0 0,45 0,18 0,63 0,00 0,00 0,00 R$ 0,62 93590

TOTAL DESMOBILIZAÇÃO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2 DESMOBILIZAÇÃO

2.1 TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA – VIBRO ACABADORA E ESPARGIDOR M³XKM 0 0,49 0,21 0,70 0,00 0,00 0,00 R$ 0,68 72840

2.2 TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA –  ROLO LISO , ROLO DE PNEUS M³XKM 0 0,49 0,21 0,70 0,00 0,00 0,00 R$ 0,68 72840

2.3 TRANSP. CAMINHÃO BASC. 10 M³ –  MINI CARREGADEIRA M³XKM 0 0,45 0,18 0,63 0,00 0,00 0,00 R$ 0,62 97919

TOTAL MOBILIZAÇÃO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
3 ADMINISTRAÇÃO

3.1 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA m² 0,00 332,50 142,49 474,99 0,00 0,00 0,00 R$ 369,16 composição

3.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO C/ ENCARGOS COMPLEM. H 8,00 79,34 33,99 113,33 R$ 634,72 R$ 271,92 R$ 906,64 R$ 88,08 90778

TOTAL ADMINISTRAÇÃO R$ 634,72 R$ 271,92 R$ 906,64
4 REVESTIMENTO ASFÁLTICO

4.1 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS – MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO m 155,00 0,37 0,15 0,52 R$ 57,35 R$ 23,25 R$ 80,60 R$ 0,41 99064

4.2 VARRIÇÃO COM MINICARREGADEIRA COM VASSOURA ACOPLADA H 1,00 77,27 33,11 110,38 R$ 77,27 R$ 33,11 R$ 110,38 R$ 85,79 96158

4.3 LIMPEZA, DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO m² 1.302,00 1,19 0,50 1,69 R$ 1.549,38 R$ 651,00 R$ 2.200,38 R$ 1,32 99814

4.4 PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RM-1C p/ CAPA m² 1.302,00 1,73 0,74 2,47 R$ 2.252,46 R$ 963,48 R$ 3.215,94 R$ 1,92 COMP. 03

4.5 RECAPEAMENTO – REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ – 3,00 CM m³ 39,06 693,17 297,07 990,24 R$ 27.075,22 R$ 11.603,55 R$ 38.678,77 R$ 769,60 COMP. 02

4.6 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 140 KM M³xKm 5.468,00 0,71 0,30 1,01 R$ 3.882,28 R$ 1.640,40 R$ 5.522,68 R$ 0,79 95303

TOTAL REVESTIMENTO ASFÁLTICO R$ 34.893,96 R$ 14.914,79 R$ 49.808,75

TOTAL GERAL R$ 35.528,68 R$ 15.186,71 R$ 50.715,39

*MOBILIZ. E DESMOB.  SEM BDI – ACRESCIDO DE 3% DO ISS

São Borja, 21 de Agosto de 2020

__________________________________________________
Eng. Civil Nelson Freitas

CREA RS 73.745-D

Preço  Unitário 
Material

Preço  Unitário 
Mão de Obra

Preço  Unitário 
C/ BDI

Preço  Total 
Material

Preço  Total Mão 
de Obra

Preço  Unitário 
S/BDI



RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ

4

ORÇAMENTO DISCRIMINADO DE RUAS DE SÃO BORJA PARA PAVIMENTAÇÃO 

  REVESTIMENTO ASFÁLTICO  - CBUQ

RUA INTERSEÇÃO INICIAL INTERSEÇÃO FINAL SINAPI DESONERADO 

RUA ALMIRANTE GONÇALVES RUA CURUPAITI RUA GENERAL HIPÓLITO DATA BASE : 06/20

ITEM

SERVIÇOS Unid. QUANTIDADE TOTAL CÓDIGO SINAPI

1 *MOBILIZAÇÃO

1.1 TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA – VIBRO ACABADORA E ESPARGIDOR M³XKM 1400 0,49 0,21 0,70 686,00 294,00 980,00 R$ 0,68 72884

1.2 TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA –  ROLO LISO , ROLO DE PNEUS M³XKM 1400 0,49 0,21 0,70 686,00 294,00 980,00 R$ 0,68 72884

1.3 TRANSP. CAMINHÃO BASC. 10 M³ –  MINI CARREGADEIRA M³XKM 1400 0,45 0,18 0,63 630,00 252,00 882,00 R$ 0,62 93590

TOTAL DESMOBILIZAÇÃO R$ 2.002,00 R$ 840,00 R$ 2.842,00

2 DESMOBILIZAÇÃO

2.1 TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA – VIBRO ACABADORA E ESPARGIDOR M³XKM 1400 0,49 0,21 0,70 686,00 294,00 980,00 R$ 0,68 72840

2.2 TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA –  ROLO LISO , ROLO DE PNEUS M³XKM 1400 0,49 0,21 0,70 686,00 294,00 980,00 R$ 0,68 72840

2.3 TRANSP. CAMINHÃO BASC. 10 M³ –  MINI CARREGADEIRA M³XKM 1400 0,45 0,18 0,63 630,00 252,00 882,00 R$ 0,62 97919

TOTAL MOBILIZAÇÃO R$ 2.002,00 R$ 840,00 R$ 2.842,00

3 ADMINISTRAÇÃO

3.1 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA m² 2,88 332,50 142,49 474,99 957,60 410,37 1.367,97 R$ 369,16 composição

3.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO C/ ENCARGOS COMPLEM. H 16 79,34 33,99 113,33 1.269,44 543,84 1.813,28 R$ 88,08 90778

TOTAL ADMINISTRAÇÃO R$ 2.227,04 R$ 954,21 R$ 3.181,25

4 REVESTIMENTO ASFÁLTICO

4.1 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS – MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO m 470 0,37 0,15 0,52 173,90 70,50 244,40 R$ 0,41 99064

4.2 VARRIÇÃO COM MINICARREGADEIRA COM VASSOURA ACOPLADA H 3 77,27 33,11 110,38 231,81 99,33 331,14 R$ 85,79 96158

4.3 LIMPEZA, DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO m² 3948 1,19 0,50 1,69 4.698,12 1.974,00 6.672,12 R$ 1,32 99814

4.4 PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RM-1C p/ CAPA m² 3948 1,73 0,74 2,47 6.830,04 2.921,52 9.751,56 R$ 1,92 COMP. 03

4.5 RECAPEAMENTO – REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ – 3,00 CM m³ 118,44 693,17 297,07 990,24 82.099,05 35.184,96 117.284,01 R$ 769,60 COMP. 02

4.6 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 140 KM M³xKm 16581 0,71 0,30 1,01 11.772,51 4.974,30 16.746,81 R$ 0,79 95303

TOTAL REVESTIMENTO ASFÁLTICO R$ 105.805,43 R$ 45.224,61 R$ 151.030,04

TOTAL GERAL R$ 112.036,47 R$ 47.858,82 R$ 159.895,29

TOTAIS CORSAN R$ 133.532,92

*MOBILIZ. E DESMOB.  SEM BDI – ACRESCIDO DE 3% DO ISS TOTAIS MUNICÍPIO R$ 26.362,37

São Borja, 21 de Agosto de 2020

__________________________________________________
Eng. Civil Nelson Freitas

CREA RS 73.745-D

Preço  Unitário 
Material

Preço  Unitário 
Mão de Obra

Preço  Unitário 
C/ BDI

Preço  Total 
Material

Preço  Total Mão 
de Obra

Preço  Unitário 
S/BDI



5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ORÇAMENTOS E PROJETOS

PROJETOS CONVÊNIO CORSAN

Item Rua Interseção Inicial Interseção final Área Pavimentação Valor

1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOVA m² R$

1.1 RUA ALMIRANTE GONÇALVES RUA CURUPAITI RUA GENERAL HIPÓLITO 2.646,00 R$ 109.179,90

1.2 RUA GENERAL HIPÓLITO AVENIDA JULIO TRÓIS RUA ALMIRANTE GONÇALVES 1.302,00 R$ 50.715,39

TOTAL PAVIM. ASFÁLTICA NOVA 3.948,00 R$ 159.895,29

TOTAL GERAL  PAVIM. ASFÁLTICA R$ 159.895,29

TOTAL GERAL   R$ 159.895,29

_____________________________________________________

Eng. Civil Nelson Freitas

CREA RS 73.745-D
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