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PLANILHA DE ORÇAMENTO DISCRIMINADO RUAS A PAVIMENTAR COM PEDRAS IRREGULARES.

RUA SANTOS REIS PLANILHA SINAPI COM DESONERAÇÃO SICONV:  885.423/2019

PROPOSTA: 001296/2019 DATA BASE: Janeiro/2020

ITEM SERVIÇOS UNID QUANTIDADE

PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. TOTAL DA TOTAL DO 

PREÇO TOTAL
CÓDIGO MÊS / ANO BDI

MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA SINAPI JANEIRO / 2020 28,67 %

1 TERRAPLENAGEM
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALV m² 2,88 333,42 142,90 476,32 960,25 411,55 R$ 1.371,80 74209/001 R$ 370,19 R$ 476,32

1.2 TOPOGRAFIA m² 4938,26 0,29 0,13 0,42 1.432,10 641,97 R$ 2.074,07 78472 R$ 0,33 R$ 0,42

1.3 LIMPEZA,DESMATAMENTO E REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL. m² 1674,76 0,28 0,13 0,41 468,93 217,72 R$ 686,65 73672 R$ 0,32 R$ 0,41

1.4 TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA DMT ATÉ 5 KM M³xKm 1674,76 0,96 0,42 1,38 1.607,77 703,40 R$ 2.311,17 93589 R$ 1,07 R$ 1,38

1.5 ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA m³ 418,69 2,30 0,99 3,29 962,99 414,50 R$ 1.377,49 74151/001 R$ 2,56 R$ 3,29

1.6 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA – 22 Km M³xKm 9211,18 0,85 0,37 1,22 7.829,50 3.408,14 R$ 11.237,64 93592 R$ 0,95 R$ 1,22

1.7 ESPALHAMENTO MECANIZADO COM MOTONIVELADORA m³ 418,69 0,80 0,35 1,15 334,95 146,54 R$ 481,49 100574 R$ 0,89 R$ 1,15

1.8 COMPACTAÇÃO DE ATERROS m³ 334,95 4,20 1,81 6,01 1.406,79 606,26 R$ 2.013,05 74005/001 R$ 4,67 R$ 6,01

           PREÇO TOTAL DA TERRAPLENAGEM R$ 21.553,36
2 DRENAGEM PLUVIAL

2.1 ESCAVAÇÃO MEC. DRENAGEM, PV, BL, ATÉ 2,00m m 536,32 7,65 3,29 10,94 4.102,85 1.764,49 R$ 5.867,34 90100 R$ 8,50 R$ 10,94

2.2 LOCAÇÃO REDE PLUVIAL m 364,00 2,72 1,17 3,89 990,08 425,88 R$ 1.415,96 99063 R$ 3,02 R$ 3,89

2.3 LASTRO DE BRITA PARA FUNDO DE VALA – E=10CM m³ 42,76 96,34 41,29 137,63 4.119,50 1.765,56 R$ 5.885,06 Comp. 01 R$ 106,96 R$ 137,63

2.4 TRANSPORTE DE MATERIAIS – DMT - 40 Km M³ x Km 1.795,92 0,63 0,27 0,90 1.131,43 484,90 R$ 1.616,33 83356 R$ 0,70 R$ 0,90

2.5 CARGA MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA, AREIA, PEDRA m³ 306,10 0,76 0,33 1,09 232,64 101,01 R$ 333,65 72888 R$ 0,85 R$ 1,09

2.6 REDE PLUVIAL 400mm  - TUBO PA1 m 46,00 86,80 37,21 124,01 3.992,80 1.711,66 R$ 5.704,46 92210 R$ 96,38 R$ 124,01

2.7 REDE PLUVIAL 600mm  - TUBO PA2 m 318,00 142,21 60,95 203,16 45.222,78 19.382,10 R$ 64.604,88 92212 R$ 157,89 R$ 203,16

2.8 ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA m³ 306,10 2,30 0,99 3,29 704,03 303,04 R$ 1.007,07 74151/001 R$ 2,56 R$ 3,29

2.9 TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA,  DMT = 22 Km M³xKm 6734,20 0,85 0,37 1,22 5.724,07 2.491,65 R$ 8.215,72 93592 R$ 0,95 R$ 1,22

2.10 REATERRO DE VALA DE DRENAGEM,PV,BL m³ 306,10 20,04 8,60 28,64 6.134,24 2.632,46 R$ 8.766,70 94317 R$ 22,26 R$ 28,64

2.11 TRANSPORTE MATERIAL DE ESCAVAÇÃO DMT ATÉ 5 KM M³xKm 1.151,10 0,85 0,37 1,22 978,43 425,91 R$ 1.404,34 93592 R$ 0,95 R$ 1,22

2.12 CAIXA COLETORA 1,20 X 1,50 X 1,50 uni. 15,00 637,04 273,02 910,06 9.555,60 4.095,30 R$ 13.650,90 83659 R$ 707,28 R$ 910,06

    PREÇO TOTAL DA DRENAGEM R$ 118.472,41
3.1 Meio Fios
2.1 MEIO FIO RETO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL. m 891,16 35,06 15,03 50,09 31.244,07 13.394,13 R$ 44.638,20 Composição 02 R$ 38,93 R$ 50,09

2.2 MEIO FIO  DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO m 24,00 33,55 14,39 47,94 805,20 345,36 R$ 1.150,56 94273 R$ 37,26 R$ 47,94

    PREÇO TOTAL MEIO FIOS R$ 45.788,76

INTERSEÇÕES: RUA ENG. M. L. FAGUNDES ATÉ 289,57 M DISTANTE DA RUA MANOEL A. FRONER
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4.1 PAVIMENTAÇÃO
4.1 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO m² 3.659,11 1,26 0,55 1,81 4.610,48 2.012,51 R$ 6.622,99 100576 R$ 1,41 R$ 1,81

4.2 PAVIMENTAÇÃO C/  PEDRA IRREGULAR –INCLUI COMPACTAÇÃO m² 2.989,04 41,51 17,79 59,30 124.075,05 53.175,02 R$ 177.250,09 Composição   04 R$ 46,09 R$ 59,30

4.3 TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA – DMT 40 Km M³ x Km 17.934,00 0,63 0,27 0,90 11.298,42 4.842,18 R$ 16.140,60 83356 R$ 0,70 R$ 0,90

4.4 TRANSPORTE DE PEDRA IRREGULAR– DMT 40 Km M³ x Km 15.542,80 0,63 0,27 0,90 9.791,96 4.196,56 R$ 13.988,52 83356 R$ 0,70 R$ 0,90

4.5 CARGA MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA, AREIA, PEDRA m³ 836,92 0,76 0,33 1,09 636,06 276,18 R$ 912,24 72888 R$ 0,85 R$ 1,09

    PREÇO TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO      R$ 214.914,44

ITEM SERVIÇOS UNID QUANTIDADE

PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. TOTAL DA TOTAL DO 

PREÇO TOTAL
CÓDIGO MÊS / ANO BDI

MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA SINAPI JANEIRO / 2020 28,67 %

5 PASSEIO E ACESSIBILIDADE
5.1 ENLEIVAMENTO m² 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.2 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m³ 83,74 4,38 1,89 6,27 366,78 158,27 R$ 525,05 Composição  05 DAER 121 R$ 4,87 R$ 6,27

5.3 ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA (PARA REATERRO DE PASSEIO) m³ 83,74 2,30 0,99 3,29 192,60 82,90 R$ 275,50  74151/001 R$ 2,56 R$ 3,29

5.4 TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA,  DMT = 22 Km m³ 1842,28 0,85 0,37 1,22 1.565,94 681,64 R$ 2.247,58 93592 R$ 0,95 R$ 1,22

5.5 REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO – E= 20CM m² 1.184,89 1,06 0,46 1,52 1.255,98 545,05 R$ 1.801,03 73859/2 R$ 1,18 R$ 1,52

5.6 LASTRO DE BRITA – E= 5CM m³ 59,24 96,34 41,29 137,63 5.707,18 2.446,02 R$ 8.153,20 COMPOS. 01 R$ 106,96 R$ 137,63

5.7 TRANSPORTE DE BRITA – DMT 40 Km M³ x Km 2.369,60 0,63 0,27 0,90 1.492,85 639,79 R$ 2.132,64 83356 R$ 0,70 R$ 0,90

5.8 CARGA MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA, AREIA, PEDRA m³ 59,24 0,76 0,33 1,09 45,02 19,55 R$ 64,57 72888 R$ 0,85 R$ 1,09

5.9 PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO – E=7CM m³ 1.184,89 32,30 13,85 46,15 38.271,95 16.410,73 R$ 54.682,68 Composição 06 R$ 35,87 R$ 46,15

5.10 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE uni. 16,00 444,75 190,61 635,36 7.116,00 3.049,76 R$ 10.165,76 Composição  07 R$ 493,79 R$ 635,36

5.11 PISO TÁTIL m² 194,63 50,77 21,76 72,53 9.881,37 4.235,15 R$ 14.116,52 Composição 08 R$ 56,37 R$ 72,53

    PREÇO TOTAL DA ACESSIBILIDADE  R$ 94.164,52

6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
6.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL m² 1,660 256,22 109,81 366,03 425,33 182,28 R$ 607,61 Composição 09 R$ 284,47 R$ 366,03

6.2 SUPORTE METALICO D=2”, 2,5 mm, COMP=3,50 m uni. 6,00 238,68 102,30 340,98 1.432,08 613,80 R$ 2.045,88 Composição 10 R$ 265,00 R$ 340,98

    PREÇO TOTAL DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA R$ 2.653,49

PREÇO TOTAL  –  RUA SANTOS REIS
BDI =28,67%

R$ 497.546,98 CONTRAPARTIDA R$ 20.046,98
incluso

OGU R$ 477.500,00
São Borja, 06 de Julho de 2020 

O detalhamento de encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI – Rio Grande do Sul ATUALIZADO EM 06/07/2020 Nelson Freitas

para mão de obra horista e mensalista com desoneração. Eng Civil  CREA 73.7453 – D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ORÇAMENTOS E PROJETOS

PROPOSTA: 001296/2019

Item Rua Interseção Inicial Interseção final Área Pavimentação Valor

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES

1 RUA SANTOS REIS RUA ENG. MANOEL LUIS FAGUNDES
PRÓXIMO DA FAIXA DE DOMÍNIO DA  AV. LEONEL DE MOURA BRIZOLLA 2.989,04 R$ 497.546,98

TOTAL GERAL PAV. COM PEDRAS IRREGULARES R$ 497.546,98

TOTAL GERAL   R$ 497.546,98

_____________________________________________________

Eng. Civil Nelson Freitas

CREA RS 73.745-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTOS E PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS, DRENAGEM PLUVIAL, MEIO FIOS, PASSEIOS, ACESSIBILIDADE E SINAL. VERTICAL TOTAL GERAL

Ruas:  Santos Reis:                                      SICONV  885.423/2019

PROPOSTA: 001296/2019

ITEM DESCRIÇÃO

MENSAL

PREÇO (R$) %1 2 3 4 5 6

1 TERRAPLENAGEM 0,00 21.553,36 0,00 0,00 0,00 0,00 21.553,36 4,33 R$ 21.553,36

0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

2 DRENAGEM PLUVIAL 104.821,51 13.650,90 0,00 0,00 0,00 0,00 118.472,41 23,81 R$ 118.472,41

88,48 11,52 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3 MEIO FIOS 0,00 15.827,81 0,00 29.960,95 0,00 0,00 45.788,76 9,20 R$ 45.788,76

34,57 0,00 65,43 0,00 100,00

4 PAVIMENTAÇÃO 0,00 R$ 0,00 R$ 85.752,89 63.214,30 65.947,25 0,00 214.914,44 43,19 R$ 214.914,44

0,00 0,00 39,90 29,41 30,69 0,00 100,00

5 ACESSIBILIDADE 0,00 0,00 0,00 30.084,88 0,00 64.079,64 94.164,52 18,93 R$ 94.164,52

0,00 0,00 0,00 31,95 0,00 68,05 100,00

6 SINALIZAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.653,49 2.653,49 0,53 R$ 2.653,49

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

DESEMBOLSO MENSAL 104.821,51 51.032,07 85.752,89 93.299,18 65.947,25 66.733,13 451.758,22

497.546,98

PORCENTAGEM PARCIAL 21,07 10,26 17,24 18,75 13,25 13,41 90,80

DESEMBOLSO ACUMULADO 104.821,51 155.853,58 241.606,47 334.905,65 400.852,90 467.586,03

PORCENTAGEM ACUMULADA 21,07 31,32 48,56 67,31 80,57 467.586,03 497.546,98 100,00

São Borja,  06 de Julho de 2020

ATUALIZADO EM  06/07/2020

Nelson Freitas

Eng Civil  CREA RS 73.745 – D
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