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PLANILHA DE ORGAMENTO DISCRIMINADO RUAS A PAVIMENTAR COM PEDRAS IRREGULARES.
PLANILHA SINAPI COM DESONERACAO
INTERSEGOES: RUA ENG. M. L. FAGUNDES ATE 289,57 M DISTANTE DA RUA MANOEL A. FRONER

RUA SANTOS REIS

RUA SANTOS REIS

SICONV: 885.423/2019
PROPOSTA: 001296/2019

DATA BASE: Janeiro/2020

PREGO UNIT. PREGO UNIT. |PREGO UNIT. TOTAL DA TOTAL DO cODIGO MES / ANO BDI
ITEM SERVICOS UNID QUANTIDADE PRECO TOTAL
MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL MATERIAL MAO DE OBRA SINAPI JANEIRO / 2020 28,67 %
1 |TERRAPLENAGEM
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALV m? 2,88 333,42 142,90 476,32 960,25 411,55 R$ 1.371,80 74209/001 R$ 370,19 R$ 476,32
1.2 |TOPOGRAFIA m? 4938,26 0,29 0,13 0,42 1.432,10 641,97 RS 2.074,07 78472 R$ 0,33 R$ 0,42
1.3 |LIMPEZA DESMATAMENTO E REMOGAO DA CAMADA VEGETAL. m? 1674,76 0,28 0,13 0,41 468,93 217,72 RS 686,65 73672 R$ 0,32 R$ 0,41
1.4 | TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA DMT ATE 5 KM M3xKm 1674,76 0,96 0,42 1,38 1.607,77 703,40 R$ 2.311,17 93589 R$ 1,07 R$ 1,38
1.5 |ESCAVAGAO E CARGA DE JAZIDA m? 418,69 2,30 0,99 3,29 962,99 414,50 R$ 1.377,49 74151/001 R$ 2,56 R$ 3,29
1.6 |TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA — 22 Km M3xKm 9211,18 0,85 0,37 1,22 7.829,50 3.408,14 R$ 11.237,64 93592 R$ 0,95 R$ 1,22
1.7 |ESPALHAMENTO MECANIZADO COM MOTONIVELADORA m? 418,69 0,80 0,35 1,15 334,95 146,54 RS 481,49 100574 R$ 0,89 R$ 1,15
1.8 |COMPACTAGAO DE ATERROS m? 334,95 4,20 1,81 6,01 1.406,79 606,26 R$ 2.013,05 74005/001 R$ 4,67 R$ 6,01
PRECO TOTAL DA TERRAPLENAGEM R$ 21.553,36
2 |DRENAGEM PLUVIAL
2.1 |ESCAVAGAO MEC. DRENAGEM, PV, BL, ATE 2,00m m 536,32 7,65 3,29 10,94 4.102,85 1.764,49 R$ 5.867,34 90100 R$ 8,50 R$ 10,94
2.2 |LOCAGAO REDE PLUVIAL m 364,00 2,72 1,17 3,89 990,08 425,88 R$ 1.415,96 99063 R$ 3,02 R$ 3,89
2.3 |LASTRO DE BRITA PARA FUNDO DE VALA - E=10CM m? 42,76 96,34 41,29 137,63 4.119,50 1.765,56 R$ 5.885,06 Comp. 01 R$ 106,96 R$ 137,63
2.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS — DMT - 40 Km M2 x Km 1.795,92 0,63 0,27 0,90 1.131,43 484,90 R$ 1.616,33 83356 R$ 0,70 R$ 0,90
2.5 |CARGA MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA, AREIA, PEDRA m? 306,10 0,76 0,33 1,09 232,64 101,01 RS 333,65 72888 R$ 0,85 R$ 1,09
2.6 |REDE PLUVIAL 400mm - TUBO PA1 m 46,00 86,80 37,21 124,01 3.992,80 1.711,66 R$ 5.704,46 92210 R$ 96,38 R$ 124,01
2.7 |REDE PLUVIAL 600mm - TUBO PA2 m 318,00 142,21 60,95 203,16 45.222,78 19.382,10 R$ 64.604,88 92212 R$ 157,89 R$ 203,16
2.8 |ESCAVAGAO E CARGA DE JAZIDA m? 306,10 2,30 0,99 3,29 704,03 303,04 R$ 1.007,07 74151/001 R$ 2,56 R$ 3,29
2.9 |TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, DMT =22 Km M3xKm 6734,20 0,85 0,37 1,22 5.724,07 2.491,65 R$ 8.215,72 93592 R$ 0,95 R$ 1,22
2.10 |REATERRO DE VALA DE DRENAGEM,PV,BL m? 306,10 20,04 8,60 28,64 6.134,24 2.632,46 R$ 8.766,70 94317 R$ 22,26 R$ 28,64
2.11 |TRANSPORTE MATERIAL DE ESCAVAGAO DMT ATE 5 KM M2xKm 1.151,10 0,85 0,37 1,22 978,43 425,91 R$ 1.404,34 93592 R$ 0,95 R$ 1,22
2.12 |CAIXA COLETORA 1,20 X 1,50 X 1,50 uni. 15,00 637,04 273,02 910,06 9.555,60 4.095,30 R$ 13.650,90 83659 R$ 707,28 R$ 910,06
PREGCO TOTAL DA DRENAGEM R$ 118.472.41
3.1 |Meio Fios
2.1 |MEIO FIO RETO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL. m 891,16 35,06 15,03 50,09 31.244,07 13.394,13 R$ 44.638,20 Composicao 02 R$ 38,93 R$ 50,09
2.2 |MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO m 24,00 33,55 14,39 47,94 805,20 345,36 R$ 1.150,56 94273 R$ 37,26 R$ 47,94
PRECO TOTAL MEIO FIOS R$ 45.788.76
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RUA SANTOS REIS

4.1 PAVIMENTAQAO
4.1 |REGULARIZAGAO DO SUBLEITO m? 3.659,11 1,26 0,55 1,81 4.610,48 2.012,51 R$ 6.622,99 100576 R$ 1,41 R$ 1,81
4.2 |PAVIMENTAGAO C/ PEDRA IRREGULAR -INCLUI COMPACTAGAO m? 2.989,04 41,51 17,79 59,30 124.075,05 53.175,02 R$ 177.250,09 Composicdo 04 R$ 46,09 R$ 59,30
4.3 |TRANSPORTE DE PO DE PEDRA — DMT 40 Km M3 xKm | 17.934,00 0,63 0,27 0,90 11.298,42 4.842,18 R$ 16.140,60 83356 R$ 0,70 R$ 0,90
4.4 |TRANSPORTE DE PEDRA IRREGULAR- DMT 40 Km M2xKm | 15.542,80 0,63 0,27 0,90 9.791,96 4.196,56 RS 13.988,52 83356 R$ 0,70 R$ 0,90
4.5 |CARGA MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA, AREIA, PEDRA m? 836,92 0,76 0,33 1,09 636,06 276,18 RS 912,24 72888 R$ 0,85 R$ 1,09
PREGO TOTAL DA PAVIMENTAGAO R$ 214.914,44
PREGO UNIT. PREGO UNIT. |PREGO UNIT. TOTAL DA TOTAL DO CcODIGO MES / ANO BDI
ITEM SERVICOS UNID QUANTIDADE PRECO TOTAL
MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL MATERIAL MAO DE OBRA SINAPI JANEIRO / 2020 28,67 %
5 |PASSEIO E ACESSIBILIDADE
5.1 |ENLEIVAMENTO m? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5.2 |INDENIZAGAO DE JAZIDA m? 83,74 4,38 1,89 6,27 366,78 158,27 RS 525,05 Composigdo 05 DAER 121 R$ 4,87 R$ 6,27
5.3 |ESCAVAGAO E CARGA DE JAZIDA (PARA REATERRO DE PASSEIO) m? 83,74 2,30 0,99 3,29 192,60 82,90 R$ 275,50 74151/001 R$ 2,56 R$ 3,29
5.4 |TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, DMT =22 Km m? 1842,28 0,85 0,37 1,22 1.565,94 681,64 R$ 2.247,58 93592 R$ 0,95 R$ 1,22
5.5 |REGULARIZAGAO DE PASSEIO — E= 20CM m? 1.184,89 1,06 0,46 1,52 1.255,98 545,05 RS 1.801,03 73859/2 R$ 1,18 R$ 1,52
5.6 |LASTRO DE BRITA - E= 5CM m? 59,24 96,34 41,29 137,63 5.707,18 2.446,02 RS 8.153,20 COMPOS. 01 R$ 106,96 R$ 137,63
5.7 |TRANSPORTE DE BRITA — DMT 40 Km M2xKm | 2.369,60 0,63 0,27 0,90 1.492,85 639,79 R$ 2.132,64 83356 R$ 0,70 R$ 0,90
5.8 |CARGA MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA, AREIA, PEDRA m? 59,24 0,76 0,33 1,09 45,02 19,55 RS 64,57 72888 R$ 0,85 R$ 1,09
5.9 |PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO - E=7CM m? 1.184,89 32,30 13,85 46,15 38.271,95 16.410,73 RS 54.682,68 Composicéo 06 R$ 35,87 R$ 46,15
5.10 |RAMPAS DE ACESSIBILIDADE uni. 16,00 444,75 190,61 635,36 7.116,00 3.049,76 R$ 10.165,76 Composigao 07 R$ 493,79 R$ 635,36
5.11 |PISO TATIL m? 194,63 50,77 21,76 72,53 9.881,37 4.235,15 R$ 14.116,52 Composicéo 08 R$ 56,37 R$ 72,53
PREGCO TOTAL DA ACESSIBILIDADE R$ 94.164,52
6 |SINALIZAGAO VIARIA
6.1 |SINALIZAGAO VERTICAL m? 1,660 256,22 109,81 366,03 425,33 182,28 R$ 607,61 Composigéo 09 R$ 284,47 R$ 366,03
6.2 |SUPORTE METALICO D=2", 2,5 mm, COMP=3,50 m uni. 6,00 238,68 102,30 340,98 1.432,08 613,80 R$ 2.045,88 Composicao 10 R$ 265,00 R$ 340,98
PREGO TOTAL DA SINALIZAGAO VIARIA R$ 2.653,49
BDI =28,67%
PRECO TOTAL - RUA SANTOS REIS R$ 497.546,98 CONTRAPARTIDA R$ 20.046,98
incluso
OoGU R$ 477.500,00

O detalhamento de encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI — Rio Grande do Sul

para mao de obra horista e mensalista com desoneragao.

Séo Borja, 06 de Julho de 2020
ATUALIZADO EM 06/07/2020
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ORCAMENTOS E PROJETOS

PROPOSTA: 001296/2019

Intersecao Inicial ‘ Intersecao final

Item Rua Area Pavimentagao Valor
PAVIMENTAQAO COM PEDRAS IRREGULARES
1 RUA SANTOS REIS RUA ENG. MANOEL LUIS FAGUNDES PROXIMO DA FAIXA DE DOMINIO DA AV. LEONEL DE MOURA BRIZOLLA 2.989,04| R$ 497.546,98
TOTAL GERAL PAV. COM PEDRAS IRREGULARES R$ 497.546,98

TOTAL GERAL

R$ 497.546,98

Eng. Civil Nelson Freitas
CREA RS 73.745-D




CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTOS E PROJETOS

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PAVIMENTAGAO COM PEDRAS POLIEDRICAS, DRENAGEM PLUVIAL, MEIO FIOS, PASSEIOS, ACESSIBILIDADE E SINAL. VERTICAL TOTAL GERAL

Ruas: Santos Reis: SICONV 885.423/2019

PROPOSTA: 001296/2019

MENSAL
ITEM DESCRICAO 1 2 3 4 5 6 PRECO (R$) %
1 TERRAPLENAGEM 0,00 21.553,36 0,00 0,00 0,00 0,00 21.553,36 4,33 RS 21.553,36
0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2 DRENAGEM PLUVIAL 104.821,51 13.650,90 0,00 0,00 0,00 0,00 118.472,41 2381  |RS 118.472,41
88,48 11,52 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
3 MEIO FIOS 0,00 15.827,81 0,00 29.960,95 0,00 0,00 45.788,76 9,20 RS 45.788,76
34,57 0,00 65,43 0,00 100,00
4 PAVIMENTACAO 0,00 R$0,00 |R$85.752,89| 63.214,30 | 65.947,25 0,00 214.914,44 4319  |R$ 214.914,44
0,00 0,00 39,90 29,41 30,69 0,00 100,00
5  |ACESSIBILIDADE 0,00 0,00 0,00 30.084,88 0,00 64.079,64 | 94.164,52 18,93  |RS$ 94.164,52
0,00 0,00 0,00 31,95 0,00 68,05 100,00
6 SINALIZACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.653,49 2.653,49 0,53 RS 2.653,49
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
DESEMBOLSO MENSAL| 104.821,51 | 51.032,07 | 85.752,89 | 9329918 | 65.947,25 | 66.733,13 | 451.758,22
PORCENTAGEM PARCIAL 21,07 10,26 17,24 18,75 13,25 13,41 90,80
DESEMBOLSO ACUMULADO|  104.821,51|  155.853,58] 241.606,47| 334.905,65| 400.852,90| 467.586,03
PORCENTAGEM ACUMULADA 21,07 31,32 48,56 67,31 80,57| 467.586,03| 497.546,98 100,00 497.546,98

Séo Borja, 06 de Julho de 2020
ATUALIZADO EM 06/07/2020

Nelson Freitas
Eng Civii CREA RS 73.745-D
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