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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 0,00 1.130,20

1. ADMINISTRAÇÃO - .
1.1. EQUIPE ADMINISTRATIVA - .

1.1.1.
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 48,00 =2,4*1,2 1.Administração Local
.
Administração Local 48,00 

2. PLACA D A OBRA - .
2.1. INSTALAÇÃO DA PLACA DA OBRA - .
2.1.1. PLACA DE OBRA m² 2,88 =9*6 2.PLACA DA OBRA. PLACA DA OBRA 2,88 
3. TERRAPLANAGEM - .
3.1. MOVIMENTO DE TERRA - 2.TERRAPLANAGEM primeira quadra. 823,34 
3.1.1. TOPOGRAFIA H 3.640,00 =5*15+171,08*23 3.TERRAPLANAGEM. TERRAPLANAGEM

3.1.2. LIMPEZA COM MOTONIVELADORA m² 1.200,00 
=5*15+171,08*23-
(140*17+15*17+3*17+5*9+6*9+8,0
8*17)

3.TERRAPLANAGEM
.
TERRAPLANAGEM

3.1.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.200,00 =1087,48*0,2*5 3.TERRAPLANAGEM
.
TERRAPLANAGEM

3.1.4. ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA m³ 300,00 =1087,48*0,25 3.TERRAPLANAGEM. TERRAPLANAGEM

3.1.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 6.600,00 =271,87*22 3.TERRAPLANAGEM
.
TERRAPLANAGEM

3.1.6. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM MOTONIVELADORA m² 300,00 
=140*17+15*17+3*17+5*9+6*9+8,0
8*17

3.TERRAPLANAGEM
.
TERRAPLANAGEM

3.1.7. COMPACTAÇÃO DE ATERROS NOS PASSEIOS m³ 240,00 =(4009,84-2922,36)*0,2 3.TERRAPLANAGEM. TERRAPLANAGEM
4. DRENAGEM PLUVIAL - 2.TERRAPLANAGEM.
4.1. LANÇAMENTO DE REDE - =1,8*3,6 2.TERRAPLANAGEM.

4.1.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

M3 423,09 =8*1,2*1,2*1,5+63*1*1+126*1,2*1,2 4.DRENAGEM PLUVIAL

.

DRENAGEM PLUVIAL

4.1.2. LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 266,00 =26+26+11+60+26+26+14 4.DRENAGEM PLUVIAL. DRENAGEM PLUVIAL
4.1.3. LASTRO DE BRITA   NIVELADO E COMPACTADO m³ 31,00 =63*1*0,1+126*1,2*0,1 4.DRENAGEM PLUVIAL. DRENAGEM PLUVIAL
4.1.4. TRANSPORTE DE MATERIAIS-DMT-140 KM m³xkm 4.340,00 4.DRENAGEM PLUVIAL. DRENAGEM PLUVIAL

4.1.5.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 31,00 =63*1*0,1+126*1,2*0,1 4.DRENAGEM PLUVIAL

.

DRENAGEM PLUVIAL

4.1.6.
TUBULAÇÃO 400 MM PS1 MACHO E FÊMEAE ASSENTAMENTO PARA 
DRENAGEM PLUVIAL

M 78,00 =26+26+11 4.DRENAGEM PLUVIAL

.

DRENAGEM PLUVIAL

4.1.7.
TUBULAÇÃO  600 MM PS1 MACHO E FÊMEA E ASSENTAMENTO PARA 
DRENAGEM PLUVIAL

M 156,00 =60+26+26+14 4.DRENAGEM PLUVIAL

.

DRENAGEM PLUVIAL

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

PAV PED IRREG, DRENAGEM PLUVIAL E ACESSIBILIDADE 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
AVENIDA VIRIATO VARGAS-PERIMETRO URBANO 0
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4.1.8.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 32,00 4.DRENAGEM PLUVIAL

.

DRENAGEM PLUVIAL

4.1.9. ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA m³ 218,60 
=63*1-63*3,14*0,575*0,575*0,25-
63*1*0,1+126*1,2*1,2-126*1,2*0,1-
126*3,14*0,757*0,757*0,25

4.DRENAGEM PLUVIAL
.
DRENAGEM PLUVIAL

4.1.10.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 65,58 
=(63*1-63*3,14*0,575*0,575*0,25-
63*1*0,1+126*1,2*1,2-126*1,2*0,1-
126*3,14*0,757*0,757*0,25)*22

4.DRENAGEM PLUVIAL
.
DRENAGEM PLUVIAL

4.1.11.

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-
ARENOSO. AF_05/2016

M3 218,60 
=63*1-63*3,14*0,575*0,575*0,25-
63*1*0,1+126*1,2*1,2-126*1,2*0,1-
126*3,14*0,757*0,757*0,25

4.DRENAGEM PLUVIAL

.

DRENAGEM PLUVIAL

4.1.12.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.022,45 =(257,4-149,94)*5 4.DRENAGEM PLUVIAL
.
DRENAGEM PLUVIAL

5. CAIXAS COLETORAS E POÇO DE VISITA - 3.DRENAGEM PLUVIAL.
5.1. PVS E BLS - 3.DRENAGEM PLUVIAL.

5.1.1.
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 
M. AF_12/2020

UN 4,00 8 5.REVESTIMENTO PRIMÁRIO
.
EXEC PV E BL

5.1.2.
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, 
PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 5,00 5.EXEC PV E BL

.

EXEC PV E BL

6. MEIO FIOS - 5.REVESTIMENTO PRIMÁRIO.
6.1. MOLDADO IN LOCO - 5.REVESTIMENTO PRIMÁRIO.

6.1.1. MEIO FIO RETO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL m 616,00 =140+140+140+140+24+10+10+12 6.MEIO FIOS
.
MEIO FIOS

6.2. PRE MOLDADO - .

6.2.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 37,00 =17+9+9 6.MEIO FIOS

.

MEIO FIOS

7. PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASALTICA IRREGULAR - .

7.1. PREPARAÇÃO DE FRENTE - REFORÇO DO SUBLEITO - E= SAIBRO 8CM - 
.

7.1.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 2.580,00 
=140*17+15*17+3*17+5*9+6*9+8,0
8*17+171,08*2*0,5

7.PAVIMENTAÇÃO
.
PREPARAÇÃO DA FRENTE

7.1.2. ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA m³ 206,40 7.PAVIMENTAÇÃO TRECHO 1. PREPARAÇÃO DA FRENTE

7.1.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 4.540,80 7.PAVIMENTAÇÃO TRECHO 1
.
PREPARAÇÃO DA FRENTE
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7.1.4. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM MOTONIVELADORA m² 206,40 7.PAVIMENTAÇÃO TRECHO 1. PREPARAÇÃO DA FRENTE

7.1.5.
COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM ROLOCOMPACT. VIBRATÓRIO 
CILINDRO DE AÇO LISO

m² 206,40 7.PAVIMENTAÇÃO TRECHO 1
.
PREPARAÇÃO DA FRENTE

7.2. PAVIMENTAÇÃO TRECHO 01 - .

7.2.1. pav pde irreg sobre pó pedra(e=10,00cm), rej (e=3,00) m2 912,00 
=140*17+15*17+3*17+5*9+6*9+8,0
8*17-616*0,45

8.PAVIMENTAÇÃO TRECHO 1
.
PAVIMENTAÇÃO TRECHO 1

7.2.2. TRANSPORTE DE MATERIAIS-DMT-140 KM m³xkm 19.152,00 
=(140*17+15*17+3*17+5*9+6*9+8,
08*17-616*0,45)*0,15*40

8.PAVIMENTAÇÃO TRECHO 1
.
PAVIMENTAÇÃO TRECHO 1

7.2.3. TRANSPORTE DE MATERIAIS-DMT-140 KM m³xkm 16.594,40 
=(140*17+15*17+3*17+5*9+6*9+8,
08*17-616*0,45)*0,13*40

8.PAVIMENTAÇÃO TRECHO 1
.
PAVIMENTAÇÃO TRECHO 1

7.2.4.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 255,36 

=(140*17+15*17+3*17+5*9+6*9+8,
08*17-
616*0,45)*0,15+(140*17+15*17+3*1
7+5*9+6*9+8,08*17-616*0,45)*0,13

8.PAVIMENTAÇÃO TRECHO 1

.

PAVIMENTAÇÃO TRECHO 1

7.3. PAVIMENTAÇÃO TRECHO 02 - .
7.3.1. pav pde irreg sobre pó pedra(e=10,00cm), rej (e=3,00) m2 912,00 9.PAVIMENTAÇÃO TRECHO 2. PAVIMENTAÇÃO TRECHO 2
7.3.2. TRANSPORTE DE MATERIAIS-DMT-140 KM m³xkm 19.152,00 9.PAVIMENTAÇÃO TRECHO 2. PAVIMENTAÇÃO TRECHO 2
7.3.3. TRANSPORTE DE MATERIAIS-DMT-140 KM m³xkm 16.594,40 9.PAVIMENTAÇÃO TRECHO 2. PAVIMENTAÇÃO TRECHO 2

7.3.4.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 255,36 9.PAVIMENTAÇÃO TRECHO 2

.

PAVIMENTAÇÃO TRECHO 2

7.4. PAVIMENTAÇÃO TRECHO 03 - .
7.4.1. pav pde irreg sobre pó pedra(e=10,00cm), rej (e=3,00) m2 400,00 10.PAVIMENTAÇÃO TRECHO 3. PAVIMENTAÇÃO TRECHO 3
7.4.2. TRANSPORTE DE MATERIAIS-DMT-140 KM m³xkm 8.400,00 10.PAVIMENTAÇÃO TRECHO 3. PAVIMENTAÇÃO TRECHO 3
7.4.3. TRANSPORTE DE MATERIAIS-DMT-140 KM m³xkm 7.280,00 10.PAVIMENTAÇÃO TRECHO 3. PAVIMENTAÇÃO TRECHO 3

7.4.4.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 112,00 10.PAVIMENTAÇÃO TRECHO 3

.

PAVIMENTAÇÃO TRECHO 3

8. PASSEIO E ACESSIBILIDADE - .
8.1. PASSEIO TRECHO 01 - .

8.1.1. INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m3 30,00 =1087,44*0,05 11.PASSEIO E ACESSIBILIDADE TRECHO 1
.
PASSEIO E ACESSIBILIDADE 
TRECHO 1

8.1.2. ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA m³ 30,00 =1087,44*0,05 11.PASSEIO E ACESSIBILIDADE TRECHO 1
.
PASSEIO E ACESSIBILIDADE 
TRECHO 1

8.1.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 660,00 =1087,44*0,05*22 11.PASSEIO E ACESSIBILIDADE TRECHO 1
.
PASSEIO E ACESSIBILIDADE 
TRECHO 1

8.1.4. REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO - E=20CM M2 225,60 
=((5*15+171,08*23)-
(140*17+15*17+3*17+5*9+6*9+8,0
8*17))*0,2

11.PASSEIO E ACESSIBILIDADE TRECHO 1
.

PASSEIO E ACESSIBILIDADE 
TRECHO 1

8.1.5. LASTRO DE BRITA PARA PASSEIOS M³ 11,28 =(340*1,5-8*7,35)*,05 11.PASSEIO E ACESSIBILIDADE TRECHO 1
.
PASSEIO E ACESSIBILIDADE 
TRECHO 1
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8.1.6. TRANSPORTE DE MATERIAIS-DMT-140 KM m³xkm 451,20 =(340*1,5-8*7,35)*0,05*40 11.PASSEIO E ACESSIBILIDADE TRECHO 1
.
PASSEIO E ACESSIBILIDADE 
TRECHO 1

8.1.7.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 11,28 =(340*1,5-8*7,35)*,05 11.PASSEIO E ACESSIBILIDADE TRECHO 1

.

PASSEIO E ACESSIBILIDADE 
TRECHO 1

8.1.8. calçada acessivel acab rustico, esp=7,00 cm+camada drenante e=4,00 cm m² 225,60 =(140+20+10)*2*1,5-8*7,35 11.PASSEIO E ACESSIBILIDADE TRECHO 1
.
PASSEIO E ACESSIBILIDADE 
TRECHO 1

8.1.9. RAMPA DE ACESSIBILIDADE UND 3,00 =4+4+2+2 11.PASSEIO E ACESSIBILIDADE TRECHO 1
.
PASSEIO E ACESSIBILIDADE 
TRECHO 1

8.1.10. PISO PODO TÁTIL 25X25 EM CONCRETO m² 30,28 =(140+10+10-4,9-4,9-4,9)*2*0,25 11.PASSEIO E ACESSIBILIDADE TRECHO 1
.
PASSEIO E ACESSIBILIDADE 
TRECHO 1

8.2. PASSEIO TRECHO 02 - .

8.2.1. INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m3 30,00 12.PASSEIO E ACESSIBILIDADE TRECHO 2
.
PASSEIO E ACESSIBILIDADE 
TRECHO 2

8.2.2. ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA m³ 30,00 12.PASSEIO E ACESSIBILIDADE TRECHO 2
.
PASSEIO E ACESSIBILIDADE 
TRECHO 2

8.2.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 660,00 12.PASSEIO E ACESSIBILIDADE TRECHO 2
.
PASSEIO E ACESSIBILIDADE 
TRECHO 2

8.2.4. REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 225,60 12.PASSEIO E ACESSIBILIDADE TRECHO 2
.
PASSEIO E ACESSIBILIDADE 
TRECHO 2

8.2.5. LASTRO DE BRITA PARA PASSEIOS M³ 11,28 12.PASSEIO E ACESSIBILIDADE TRECHO 2
.
PASSEIO E ACESSIBILIDADE 
TRECHO 2

8.2.6. TRANSPORTE DE MATERIAIS-DMT-140 KM m³xkm 451,20 12.PASSEIO E ACESSIBILIDADE TRECHO 2
.
PASSEIO E ACESSIBILIDADE 
TRECHO 2

8.2.7.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 11,28 12.PASSEIO E ACESSIBILIDADE TRECHO 2

.

PASSEIO E ACESSIBILIDADE 
TRECHO 2

8.2.8. calçada acessivel acab rustico, esp=7,00 cm+camada drenante e=4,00 cm m² 225,60 12.PASSEIO E ACESSIBILIDADE TRECHO 2
.
PASSEIO E ACESSIBILIDADE 
TRECHO 2

8.2.9. RAMPA DE ACESSIBILIDADE UND 3,00 12.PASSEIO E ACESSIBILIDADE TRECHO 2
.
PASSEIO E ACESSIBILIDADE 
TRECHO 2

8.2.10. PISO PODO TÁTIL 25X25 EM CONCRETO m² 30,28 12.PASSEIO E ACESSIBILIDADE TRECHO 2
.
PASSEIO E ACESSIBILIDADE 
TRECHO 2

9. SINALIZAÇÃO VIARIA - .
9.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL - .
9.1.1. forn e implantação de placa sinalização tot refletiva m² 0,80 =4*0,125+4*0,302 13.SINALIZAÇÃO VIÁRIA. SINALIZAÇÃO VIÁRIA
9.1.2. fixação da placa de sinalização und 3,00 =4/2+4 13.SINALIZAÇÃO VIÁRIA. SINALIZAÇÃO VIÁRIA.

SÃO BORJA/RS
Local Responsável Técnico

Nome: NELSON FREITAS
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
AVENIDA VIRIATO VARGAS-PERIMETRO URBANO 0

segunda-feira, 2 de maio de 2022 CREA/CAU: 73745
Data ART/RRT: 11391552

PMv3.0.4 5 / 20



I

Item Descrição Unidade Quantidade

1. ADMINISTRAÇÃO - 
1.1. EQUIPE ADMINISTRATIVA - 

1.1.1.
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 48,00 

2. PLACA D A OBRA - 
2.1. INSTALAÇÃO DA PLACA DA OBRA - 
2.1.1. PLACA DE OBRA m² 2,88 
3. TERRAPLANAGEM - 
3.1. MOVIMENTO DE TERRA - 
3.1.1. TOPOGRAFIA H 3.640,00 

3.1.2. LIMPEZA COM MOTONIVELADORA m² 1.200,00 

3.1.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.200,00 

3.1.4. ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA m³ 300,00 

3.1.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 6.600,00 

3.1.6. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM MOTONIVELADORA m² 300,00 

3.1.7. COMPACTAÇÃO DE ATERROS NOS PASSEIOS m³ 240,00 
4. DRENAGEM PLUVIAL - 
4.1. LANÇAMENTO DE REDE - 

4.1.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

M3 423,09 

4.1.2. LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 266,00 
4.1.3. LASTRO DE BRITA   NIVELADO E COMPACTADO m³ 31,00 
4.1.4. TRANSPORTE DE MATERIAIS-DMT-140 KM m³xkm 4.340,00 

4.1.5.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 31,00 

4.1.6.
TUBULAÇÃO 400 MM PS1 MACHO E FÊMEAE ASSENTAMENTO PARA 
DRENAGEM PLUVIAL

M 78,00 

4.1.7.
TUBULAÇÃO  600 MM PS1 MACHO E FÊMEA E ASSENTAMENTO PARA 
DRENAGEM PLUVIAL

M 156,00 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

PAV PED IRREG, DRENAGEM PLUVIAL E ACESSIBILIDADE 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
AVENIDA VIRIATO VARGAS-PERIMETRO URBANO 0
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31.114,00 6.820,21 72.065,12 23.442,46 19.869,29 42.855,67 24.134,35 96.716,77

1.189,55 
3.640,00 

1.200,00 

1.200,00 

300,00 

6.600,00 

300,00 

240,00 

6,48 

423,09 

266,00 
31,00 

4.340,00 

31,00 

78,00 

156,00 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

PAV PED IRREG, DRENAGEM PLUVIAL E ACESSIBILIDADE 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
AVENIDA VIRIATO VARGAS-PERIMETRO URBANO 0

4.1.8.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 32,00 

4.1.9. ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA m³ 218,60 

4.1.10.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 65,58 

4.1.11.

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-
ARENOSO. AF_05/2016

M3 218,60 

4.1.12.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.022,45 

5. CAIXAS COLETORAS E POÇO DE VISITA - 
5.1. PVS E BLS - 

5.1.1.
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 
M. AF_12/2020

UN 4,00 

5.1.2.
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, 
PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 5,00 

6. MEIO FIOS - 
6.1. MOLDADO IN LOCO - 

6.1.1. MEIO FIO RETO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL m 616,00 

6.2. PRE MOLDADO - 

6.2.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 37,00 

7. PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASALTICA IRREGULAR - 

7.1. PREPARAÇÃO DE FRENTE - REFORÇO DO SUBLEITO - E= SAIBRO 8CM - 

7.1.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 2.580,00 

7.1.2. ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA m³ 206,40 

7.1.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 4.540,80 
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL

32,00 

218,60 

65,58 

218,60 

1.022,45 

4,00 

5,00 

616,00 

37,00 

2.580,00 

206,40 

4.540,80 
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

PAV PED IRREG, DRENAGEM PLUVIAL E ACESSIBILIDADE 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
AVENIDA VIRIATO VARGAS-PERIMETRO URBANO 0

7.1.4. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM MOTONIVELADORA m² 206,40 

7.1.5.
COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM ROLOCOMPACT. VIBRATÓRIO 
CILINDRO DE AÇO LISO

m² 206,40 

7.2. PAVIMENTAÇÃO TRECHO 01 - 

7.2.1. pav pde irreg sobre pó pedra(e=10,00cm), rej (e=3,00) m2 912,00 

7.2.2. TRANSPORTE DE MATERIAIS-DMT-140 KM m³xkm 19.152,00 

7.2.3. TRANSPORTE DE MATERIAIS-DMT-140 KM m³xkm 16.594,40 

7.2.4.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 255,36 

7.3. PAVIMENTAÇÃO TRECHO 02 - 
7.3.1. pav pde irreg sobre pó pedra(e=10,00cm), rej (e=3,00) m2 912,00 
7.3.2. TRANSPORTE DE MATERIAIS-DMT-140 KM m³xkm 19.152,00 
7.3.3. TRANSPORTE DE MATERIAIS-DMT-140 KM m³xkm 16.594,40 

7.3.4.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 255,36 

7.4. PAVIMENTAÇÃO TRECHO 03 - 
7.4.1. pav pde irreg sobre pó pedra(e=10,00cm), rej (e=3,00) m2 400,00 
7.4.2. TRANSPORTE DE MATERIAIS-DMT-140 KM m³xkm 8.400,00 
7.4.3. TRANSPORTE DE MATERIAIS-DMT-140 KM m³xkm 7.280,00 

7.4.4.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 112,00 

8. PASSEIO E ACESSIBILIDADE - 
8.1. PASSEIO TRECHO 01 - 

8.1.1. INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m3 30,00 

8.1.2. ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA m³ 30,00 

8.1.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 660,00 

8.1.4. REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO - E=20CM M2 225,60 

8.1.5. LASTRO DE BRITA PARA PASSEIOS M³ 11,28 
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31.114,00 6.820,21 72.065,12 23.442,46 19.869,29 42.855,67 24.134,35 96.716,77

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL

206,40 

206,40 

912,00 

19.152,00 

16.594,40 
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

PAV PED IRREG, DRENAGEM PLUVIAL E ACESSIBILIDADE 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
AVENIDA VIRIATO VARGAS-PERIMETRO URBANO 0

8.1.6. TRANSPORTE DE MATERIAIS-DMT-140 KM m³xkm 451,20 

8.1.7.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 11,28 

8.1.8. calçada acessivel acab rustico, esp=7,00 cm+camada drenante e=4,00 cm m² 225,60 

8.1.9. RAMPA DE ACESSIBILIDADE UND 3,00 

8.1.10. PISO PODO TÁTIL 25X25 EM CONCRETO m² 30,28 

8.2. PASSEIO TRECHO 02 - 

8.2.1. INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m3 30,00 

8.2.2. ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA m³ 30,00 

8.2.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 660,00 

8.2.4. REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 225,60 

8.2.5. LASTRO DE BRITA PARA PASSEIOS M³ 11,28 

8.2.6. TRANSPORTE DE MATERIAIS-DMT-140 KM m³xkm 451,20 

8.2.7.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 11,28 

8.2.8. calçada acessivel acab rustico, esp=7,00 cm+camada drenante e=4,00 cm m² 225,60 

8.2.9. RAMPA DE ACESSIBILIDADE UND 3,00 

8.2.10. PISO PODO TÁTIL 25X25 EM CONCRETO m² 30,28 

9. SINALIZAÇÃO VIARIA - 
9.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL - 
9.1.1. forn e implantação de placa sinalização tot refletiva m² 0,80 
9.1.2. fixação da placa de sinalização und 3,00 

SÃO BORJA/RS
Local

T
E

R
R

A
P

LE
N

A
G

E
M

D
R

E
N

A
G

E
M

  
e

sc
av

a
çã

o

D
R

E
N

A
G

E
M

  
tu

b
ul

aç
ã

o

D
R

E
N

A
G

E
M

 
R

E
A

T
E

R
R

O

P
V

 E
bl

M
E

IO
 F

IO

F
R

E
N

T
E

 D
E

 
O

B
R

A
 E

 
R

E
G

U
LA

R
IZ

A
Ç

Ã
O

P
A

V
IM

E
N

T
A

Ç
Ã

O
 

T
R

E
C

H
O

 0
1

3 4 5 6 7 8 9 10
31.114,00 6.820,21 72.065,12 23.442,46 19.869,29 42.855,67 24.134,35 96.716,77

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL

Responsável Técnico
Nome: NELSON FREITAS
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

PAV PED IRREG, DRENAGEM PLUVIAL E ACESSIBILIDADE 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
AVENIDA VIRIATO VARGAS-PERIMETRO URBANO 0

segunda-feira, 2 de maio de 2022
Data
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31.114,00 6.820,21 72.065,12 23.442,46 19.869,29 42.855,67 24.134,35 96.716,77

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL

CREA/CAU: 73745
ART/RRT: 11391552
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I

Item Descrição Unidade Quantidade

1. ADMINISTRAÇÃO - 
1.1. EQUIPE ADMINISTRATIVA - 

1.1.1.
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 48,00 

2. PLACA D A OBRA - 
2.1. INSTALAÇÃO DA PLACA DA OBRA - 
2.1.1. PLACA DE OBRA m² 2,88 
3. TERRAPLANAGEM - 
3.1. MOVIMENTO DE TERRA - 
3.1.1. TOPOGRAFIA H 3.640,00 

3.1.2. LIMPEZA COM MOTONIVELADORA m² 1.200,00 

3.1.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.200,00 

3.1.4. ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA m³ 300,00 

3.1.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 6.600,00 

3.1.6. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM MOTONIVELADORA m² 300,00 

3.1.7. COMPACTAÇÃO DE ATERROS NOS PASSEIOS m³ 240,00 
4. DRENAGEM PLUVIAL - 
4.1. LANÇAMENTO DE REDE - 

4.1.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

M3 423,09 

4.1.2. LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 266,00 
4.1.3. LASTRO DE BRITA   NIVELADO E COMPACTADO m³ 31,00 
4.1.4. TRANSPORTE DE MATERIAIS-DMT-140 KM m³xkm 4.340,00 

4.1.5.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 31,00 

4.1.6.
TUBULAÇÃO 400 MM PS1 MACHO E FÊMEAE ASSENTAMENTO PARA 
DRENAGEM PLUVIAL

M 78,00 

4.1.7.
TUBULAÇÃO  600 MM PS1 MACHO E FÊMEA E ASSENTAMENTO PARA 
DRENAGEM PLUVIAL

M 156,00 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

PAV PED IRREG, DRENAGEM PLUVIAL E ACESSIBILIDADE 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
AVENIDA VIRIATO VARGAS-PERIMETRO URBANO 0
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

PAV PED IRREG, DRENAGEM PLUVIAL E ACESSIBILIDADE 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
AVENIDA VIRIATO VARGAS-PERIMETRO URBANO 0

4.1.8.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 32,00 

4.1.9. ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA m³ 218,60 

4.1.10.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 65,58 

4.1.11.

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-
ARENOSO. AF_05/2016

M3 218,60 

4.1.12.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.022,45 

5. CAIXAS COLETORAS E POÇO DE VISITA - 
5.1. PVS E BLS - 

5.1.1.
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 
M. AF_12/2020

UN 4,00 

5.1.2.
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, 
PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 5,00 

6. MEIO FIOS - 
6.1. MOLDADO IN LOCO - 

6.1.1. MEIO FIO RETO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL m 616,00 

6.2. PRE MOLDADO - 

6.2.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 37,00 

7. PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASALTICA IRREGULAR - 

7.1. PREPARAÇÃO DE FRENTE - REFORÇO DO SUBLEITO - E= SAIBRO 8CM - 

7.1.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 2.580,00 

7.1.2. ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA m³ 206,40 

7.1.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 4.540,80 
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

PAV PED IRREG, DRENAGEM PLUVIAL E ACESSIBILIDADE 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
AVENIDA VIRIATO VARGAS-PERIMETRO URBANO 0

7.1.4. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM MOTONIVELADORA m² 206,40 

7.1.5.
COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM ROLOCOMPACT. VIBRATÓRIO 
CILINDRO DE AÇO LISO

m² 206,40 

7.2. PAVIMENTAÇÃO TRECHO 01 - 

7.2.1. pav pde irreg sobre pó pedra(e=10,00cm), rej (e=3,00) m2 912,00 

7.2.2. TRANSPORTE DE MATERIAIS-DMT-140 KM m³xkm 19.152,00 

7.2.3. TRANSPORTE DE MATERIAIS-DMT-140 KM m³xkm 16.594,40 

7.2.4.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 255,36 

7.3. PAVIMENTAÇÃO TRECHO 02 - 
7.3.1. pav pde irreg sobre pó pedra(e=10,00cm), rej (e=3,00) m2 912,00 
7.3.2. TRANSPORTE DE MATERIAIS-DMT-140 KM m³xkm 19.152,00 
7.3.3. TRANSPORTE DE MATERIAIS-DMT-140 KM m³xkm 16.594,40 

7.3.4.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 255,36 

7.4. PAVIMENTAÇÃO TRECHO 03 - 
7.4.1. pav pde irreg sobre pó pedra(e=10,00cm), rej (e=3,00) m2 400,00 
7.4.2. TRANSPORTE DE MATERIAIS-DMT-140 KM m³xkm 8.400,00 
7.4.3. TRANSPORTE DE MATERIAIS-DMT-140 KM m³xkm 7.280,00 

7.4.4.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 112,00 

8. PASSEIO E ACESSIBILIDADE - 
8.1. PASSEIO TRECHO 01 - 

8.1.1. INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m3 30,00 

8.1.2. ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA m³ 30,00 

8.1.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 660,00 

8.1.4. REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO - E=20CM M2 225,60 

8.1.5. LASTRO DE BRITA PARA PASSEIOS M³ 11,28 
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

PAV PED IRREG, DRENAGEM PLUVIAL E ACESSIBILIDADE 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
AVENIDA VIRIATO VARGAS-PERIMETRO URBANO 0

8.1.6. TRANSPORTE DE MATERIAIS-DMT-140 KM m³xkm 451,20 

8.1.7.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 11,28 

8.1.8. calçada acessivel acab rustico, esp=7,00 cm+camada drenante e=4,00 cm m² 225,60 

8.1.9. RAMPA DE ACESSIBILIDADE UND 3,00 

8.1.10. PISO PODO TÁTIL 25X25 EM CONCRETO m² 30,28 

8.2. PASSEIO TRECHO 02 - 

8.2.1. INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m3 30,00 

8.2.2. ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA m³ 30,00 

8.2.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 660,00 

8.2.4. REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 225,60 

8.2.5. LASTRO DE BRITA PARA PASSEIOS M³ 11,28 

8.2.6. TRANSPORTE DE MATERIAIS-DMT-140 KM m³xkm 451,20 

8.2.7.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 11,28 

8.2.8. calçada acessivel acab rustico, esp=7,00 cm+camada drenante e=4,00 cm m² 225,60 

8.2.9. RAMPA DE ACESSIBILIDADE UND 3,00 

8.2.10. PISO PODO TÁTIL 25X25 EM CONCRETO m² 30,28 

9. SINALIZAÇÃO VIARIA - 
9.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL - 
9.1.1. forn e implantação de placa sinalização tot refletiva m² 0,80 
9.1.2. fixação da placa de sinalização und 3,00 

SÃO BORJA/RS
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Responsável Técnico
Nome: NELSON FREITAS
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

PAV PED IRREG, DRENAGEM PLUVIAL E ACESSIBILIDADE 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
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segunda-feira, 2 de maio de 2022
Data
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. ADMINISTRAÇÃO - 
1.1. EQUIPE ADMINISTRATIVA - 

1.1.1.
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 48,00 

2. PLACA D A OBRA - 
2.1. INSTALAÇÃO DA PLACA DA OBRA - 
2.1.1. PLACA DE OBRA m² 2,88 
3. TERRAPLANAGEM - 
3.1. MOVIMENTO DE TERRA - 
3.1.1. TOPOGRAFIA H 3.640,00 

3.1.2. LIMPEZA COM MOTONIVELADORA m² 1.200,00 

3.1.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.200,00 

3.1.4. ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA m³ 300,00 

3.1.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 6.600,00 

3.1.6. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM MOTONIVELADORA m² 300,00 

3.1.7. COMPACTAÇÃO DE ATERROS NOS PASSEIOS m³ 240,00 
4. DRENAGEM PLUVIAL - 
4.1. LANÇAMENTO DE REDE - 

4.1.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

M3 423,09 

4.1.2. LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 266,00 
4.1.3. LASTRO DE BRITA   NIVELADO E COMPACTADO m³ 31,00 
4.1.4. TRANSPORTE DE MATERIAIS-DMT-140 KM m³xkm 4.340,00 

4.1.5.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 31,00 

4.1.6.
TUBULAÇÃO 400 MM PS1 MACHO E FÊMEAE ASSENTAMENTO PARA 
DRENAGEM PLUVIAL

M 78,00 

4.1.7.
TUBULAÇÃO  600 MM PS1 MACHO E FÊMEA E ASSENTAMENTO PARA 
DRENAGEM PLUVIAL

M 156,00 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

PAV PED IRREG, DRENAGEM PLUVIAL E ACESSIBILIDADE 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
AVENIDA VIRIATO VARGAS-PERIMETRO URBANO 0

19 20 21 22 23 24 25 26
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

PAV PED IRREG, DRENAGEM PLUVIAL E ACESSIBILIDADE 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
AVENIDA VIRIATO VARGAS-PERIMETRO URBANO 0

4.1.8.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 32,00 

4.1.9. ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA m³ 218,60 

4.1.10.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 65,58 

4.1.11.

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-
ARENOSO. AF_05/2016

M3 218,60 

4.1.12.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.022,45 

5. CAIXAS COLETORAS E POÇO DE VISITA - 
5.1. PVS E BLS - 

5.1.1.
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 
M. AF_12/2020

UN 4,00 

5.1.2.
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, 
PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 5,00 

6. MEIO FIOS - 
6.1. MOLDADO IN LOCO - 

6.1.1. MEIO FIO RETO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL m 616,00 

6.2. PRE MOLDADO - 

6.2.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 37,00 

7. PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASALTICA IRREGULAR - 

7.1. PREPARAÇÃO DE FRENTE - REFORÇO DO SUBLEITO - E= SAIBRO 8CM - 

7.1.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 2.580,00 

7.1.2. ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA m³ 206,40 

7.1.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 4.540,80 

19 20 21 22 23 24 25 26
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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PAV PED IRREG, DRENAGEM PLUVIAL E ACESSIBILIDADE 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
AVENIDA VIRIATO VARGAS-PERIMETRO URBANO 0

7.1.4. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM MOTONIVELADORA m² 206,40 

7.1.5.
COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM ROLOCOMPACT. VIBRATÓRIO 
CILINDRO DE AÇO LISO

m² 206,40 

7.2. PAVIMENTAÇÃO TRECHO 01 - 

7.2.1. pav pde irreg sobre pó pedra(e=10,00cm), rej (e=3,00) m2 912,00 

7.2.2. TRANSPORTE DE MATERIAIS-DMT-140 KM m³xkm 19.152,00 

7.2.3. TRANSPORTE DE MATERIAIS-DMT-140 KM m³xkm 16.594,40 

7.2.4.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 255,36 

7.3. PAVIMENTAÇÃO TRECHO 02 - 
7.3.1. pav pde irreg sobre pó pedra(e=10,00cm), rej (e=3,00) m2 912,00 
7.3.2. TRANSPORTE DE MATERIAIS-DMT-140 KM m³xkm 19.152,00 
7.3.3. TRANSPORTE DE MATERIAIS-DMT-140 KM m³xkm 16.594,40 

7.3.4.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 255,36 

7.4. PAVIMENTAÇÃO TRECHO 03 - 
7.4.1. pav pde irreg sobre pó pedra(e=10,00cm), rej (e=3,00) m2 400,00 
7.4.2. TRANSPORTE DE MATERIAIS-DMT-140 KM m³xkm 8.400,00 
7.4.3. TRANSPORTE DE MATERIAIS-DMT-140 KM m³xkm 7.280,00 

7.4.4.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 112,00 

8. PASSEIO E ACESSIBILIDADE - 
8.1. PASSEIO TRECHO 01 - 

8.1.1. INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m3 30,00 

8.1.2. ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA m³ 30,00 

8.1.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 660,00 

8.1.4. REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO - E=20CM M2 225,60 

8.1.5. LASTRO DE BRITA PARA PASSEIOS M³ 11,28 

19 20 21 22 23 24 25 26
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

PAV PED IRREG, DRENAGEM PLUVIAL E ACESSIBILIDADE 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
AVENIDA VIRIATO VARGAS-PERIMETRO URBANO 0

8.1.6. TRANSPORTE DE MATERIAIS-DMT-140 KM m³xkm 451,20 

8.1.7.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 11,28 

8.1.8. calçada acessivel acab rustico, esp=7,00 cm+camada drenante e=4,00 cm m² 225,60 

8.1.9. RAMPA DE ACESSIBILIDADE UND 3,00 

8.1.10. PISO PODO TÁTIL 25X25 EM CONCRETO m² 30,28 

8.2. PASSEIO TRECHO 02 - 

8.2.1. INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m3 30,00 

8.2.2. ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA m³ 30,00 

8.2.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 660,00 

8.2.4. REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 225,60 

8.2.5. LASTRO DE BRITA PARA PASSEIOS M³ 11,28 

8.2.6. TRANSPORTE DE MATERIAIS-DMT-140 KM m³xkm 451,20 

8.2.7.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 11,28 

8.2.8. calçada acessivel acab rustico, esp=7,00 cm+camada drenante e=4,00 cm m² 225,60 

8.2.9. RAMPA DE ACESSIBILIDADE UND 3,00 

8.2.10. PISO PODO TÁTIL 25X25 EM CONCRETO m² 30,28 

9. SINALIZAÇÃO VIARIA - 
9.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL - 
9.1.1. forn e implantação de placa sinalização tot refletiva m² 0,80 
9.1.2. fixação da placa de sinalização und 3,00 

SÃO BORJA/RS
Local

19 20 21 22 23 24 25 26
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL

Responsável Técnico
Nome: NELSON FREITAS
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I

Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

PAV PED IRREG, DRENAGEM PLUVIAL E ACESSIBILIDADE 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
AVENIDA VIRIATO VARGAS-PERIMETRO URBANO 0

segunda-feira, 2 de maio de 2022
Data

19 20 21 22 23 24 25 26
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL

CREA/CAU: 73745
ART/RRT: 11391552

PMv3.0.4 20 / 20


