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MEMORIAL DESCRITIVO

PARA OBRAS DE

TERRAPLENAGEM DRENAGE

M  PAVIMENTACAO

OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZACAO

Local: Rua Jodo Antonio Rodrigues (entr
Rosa e Benjamin Duarte Camargo)
Bairro Floréncio Guimaraes, Sio Borja, R

Concetualizacdo do Projeto:

O pavimento adotado, devera oferecer ao ¢
beneficios, alcangados a partir do emprego coerente d
financeiros, que podem ser agrupados como segue:

A COMUNIDADE:

— barateamento no custo dos transportes,
custo de vida;

— maiores facilidades de locomocgéo e melf
educacionais, de seguranca, etc.;

—elevacao das condigbes de habitabilidade

AOS PROPRIETARIOS:

— acesso facil e garantido as propriedades

— valorizagdo dos iméveis;

—embelezamento das paisagens vizinhas.

AOS USUARIOS:

— diminui¢&o no custo de operacéo dos vei

— economia de tempo e maior conforto par.

—aumento da capacidade de transporte.

AO PODER PUBLICO MUNICIPAL:

e as ruas Anselmo Campos da

S

onjunto da sociedade uma série de
e recursos naturais, humanos e
com a consequente reducéo no
l0rias nos sistemas sanitarios,

da regiao.

culos;
A 0S passageiros;

— maiores arrecadagdes pelas valorizagdes e aumentos na produtividade:
—melhores condi¢des para realizagées dos| planos administrativos:

—atendimento das justas necessidades da colet

Objetivos do Projeto:

ividade.

Revestimento de pedras poliédricas € o que se caracteriza por revestimento
flexivel de materiais pétreos irregulares, assentados por processo manual, em um colchéo

de p6 de pedra espalhado sobre a base.

A pavimentagé&o de pedras irregulares (alveparia poliédrica), atendendo aos

objetivos maiores da sociedade, gerar empregos e au
populagdo. Certamente, essa iniciativa abrira espaco 2
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setor de mineragao que, mesmo com baixo investime

1

to inicial, produza efeitos
n

multiplicadores na propria regido geradora do bem mineral através de:

— Ampla utilizagéo de méo de obra semi-e

— Substituicdo de derivados de petroleo e
além de reduzir os gastos com transporte;

— Contencéo de evaséo de recursos hum
alternativas econémicas locais.

utras matérias primas importadas,

}pecializada e nao especializada;

anos e financeiros, oferecendo

VANTAGENS OFERECIDAS PELOS PAVIMENTOS EM PEDRA:

Os pavimentos constituidos por pedra assu
onde os volumes de trafego sdo pequenos, as condigd
sdo muito exigentes ou sub-leitos muito fracos (“argilitc
mencionados neste trabalho.

Dentro do Programa de Utilizagdo de Matér

divulgagao e uso de pavimentagdo em pedra irregulare

condicionantes socio-politicas-econdmicas, atualmente
alta disponibilidade do fator trabalho, em contra partid

mem vantagens mais evidentes
es geomeétricas ou de drenagem
os turfas”), além de outros ndo

as-Primas Minerais Locais, a
2s vem de encontro as :
> vigentes no pais, onde se verifica

? a escassez do fator capital,

detalhe esquecido ou artificialmente superado, com evidentes consequéncias danosas a

economia. Trata-se, portanto, de verificar a real adequ
pavimentac&o propostas aos volumes de trafego, a co
disponibilidade de recursos existentes.

As Normas adotadas para a realizagéo do p
Manual de Pavimentagéo do Departamento Nacional d
DNIT).

GENERALIDADES:

O presente memorial tem por objetivo des
utilizados para a pavimentagao com pedras irregulares

A colocagdo de materiais e/ou instalagac
indicagdes e procedimentos recomendados pelos fa
Brasileira de Normas Técnicas.

E necessario que a empresa participante €
tenham atestado de capacidade técnica devidamente
deste servico, nos servigos de maior relevancia abaixa

j

acéo das solucdes de
mposicéo da frota e a

rojeto seguem os padrdes do
e infraestrutura de Transporte (

crever os procedimentos que serdo
5 N0 municipio de Sao Borja — RS.

) de aparelhos deverdo seguir as
pricantes, pela ABNT — Associagéo

o responsavel técnico da empresa
registrado pelo CREA, de execucao
listados:

Escavacdo, Carga e transporte de material;

Compactacéao de Aterros;

Escavacédo Mecéanica de Valas;

Regularizagcao do Subleito;

Calcamento de pedras irregulares.

A empresa participante desta licitacéo deve
propriedade dos seguintes equipamentos para a exec
as respectivas quantidades:

eMotoniveladora (1 unidade);

eEscavadeira Hidraulica (1 unidade);

eRetroescavadeira (1 unidade);

eRolo Compactador Autopropelido Corrugac
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eCaminhées Basculantes (1 unidade);
eCaminh&o Pipa (1 Unidade);

eRolo Compactador Liso de 08 a 12 Ton. (1
ePlaca Vibratéria (1 unidade);

E necessario que as empresas participante

unidade);

s do processo licitatorio facam visita

técnica as obras através do seu responsavel técnico em data a ser agendada com o setor
técnico da prefeitura, com o prazo méximo até 5 dias UGteis antes da licitacdo. Na visita

técnica a empresa devera sanar as dividas técnicas
prefeitura expedird o atestado que fara parte d
apresentados pela empresa no dia da licitagao.

referentes a obra. O engenheiro da
0s documentos que deverdo ser

A via sera demarcada conforme projeto em toda sua extensdo na largura
indicada em projeto e obedecendo aos detalhes, tais como: redes pluviais, caixas coletoras,

sarjetas de concreto, remendos profundos.
A empresa executora devera dispor uma
término da obra.

TERRAPLENAGEM:

quipe de topografia do inicio até o

1. MOBILIZAGAO, DESMOBILIZACAO:

Previamente serd mobilizado equipamento

conforme anteriormente descrito e

pessoal de topografia para a realizagao da locacdo da obra, com a demarcacgao em pista

das atividades a serem executadas.

Apos a conclusao de dos servigos o equipamento e pessoal sera desmobilizado.

2. PLACA DE OBRA FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA

Tem por objetivo informar a populagéo e os usuérios da rua, os dados da obra.
A placa devera ser afixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do

empreendimento.
A placa devera ser confeccionada em

chapas de ago laminado a frio,

galvanizado, com espessura de 1,25 mm para placas laterais a rua. As dimensdes da

placa sdo de 2,50 m x 2,00 m.

Tera dois suportes e serdo de madeira beneficiada (7,5 x 7,5), com altura

livre de 2,50 m.

Devera ser consultado com a Secretaria de Planejamento Orcamento e Projetos,

antes da confecc¢éo da placa de obra, visando a obten
Participantes.

c&o dos detalhes técnicos e Agentes

A medigéo deste item sera por m? executado de placa.

3. LIMPEZA VEGETAL DE CAMADA DO TERRENO

Tem por objetivo retirar a camada vege

executados cortes ou aterros.

Podera ser executado com retroescavadeir:
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hidraulica.
A medigao deste item sera por m? executad

4. TRANSPORTE DE MATERIAL

O material resultante da retirada da camadz
devera ser transportado para local a ser indicado pela
média de transporte de até 5 Km.

A medicao deste servigo sera por m® exect
5. INDENIZACAO DE JAZIDA

O material necessario para adequar o gre
devera ser adquirido em jazida a ser indicada pela
empréstimo devera ser isento de galhos e material vec

A medicao deste servigo sera por m® exect

6. ESCAVACAO E CARGA DE JAZIDA
Apbs a definicao da jazida, o material sera e
basculantes através de escavadeira hidraulica.
A medicao deste servigo sera por m* execut

7. TRANSPORTE DE MATERIAL

O transporte do material dev

basculantes devendo ser transportado para local a se
com distancia média de transporte de até 40 Km 3
espalhamento e a compactagao do aterro.
A medicao deste servigo sera |

8. ESPALHAMENTO MECANIZADO DE M,

O material proveniente de corte sera e
camadas de até 20 cm para posterior etapa de compa

Se no espalhamento for verificado a prese
deverao ser removidos.

A medicao deste servigo sera por m® execut

9. COMPACTAGCAO DE ATERROS

Séo atividades, cuja implantagdo reque
adequados para pratica tecnoldgica.
A compactacao do aterro deve atingir indice
materiais de empréstimo deve ser em camadas igu:
o greide deve estar nivelado pelas cotas previstas em
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0.

. DE LIMPEZA DMT ATE 5 KM

1 vegetal da via a ser pavimentada
fiscalizacdo da obra, com distancia

itado.

ide de terraplenagem das quadras
fiscalizagdo da obra. O material de
jetal.
itado.

scavado e carregado em caminhdes
ado.

| DE JAZIDA

era ser executado com caminhées
r indicado pela fiscalizagao da obra,
té a via a ser pavimentada para o
bor m® executado.

ATERIAL DE 1? CATEGORIA
spalhado com motoniveladora em
ctacao de aterros.

nca de tocos e de vegetagéo, estes

ado.

2r a utilizagdo de equipamentos

> de 100% P.N. A compactacdo dos
al e nao superior a 20 cm, e ao final
projeto.

csidentes”
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s devera prever a utilizacéo

racional de equipamentos apropriados atendidas as condigbes locais e a produtividade

exigida.
Na compactagédo dos aterros poderdo se
carneiro vibratérios, arados, grade de disco, camin
A medicao deste servigo sera [;

10. REMOQAQ E TRANSPORTE
SUBLEITO COM DMT ATE 10 KM

Sera executada a escavacgio até uma profur
obra quando for identificado na plataforma da rua a{
expanséo, baixa capacidade suporte ou solos organic

Na sequéncia sera feita a carga e transport
foras indicados pela fiscalizac3o.

A medicao deste servigo sera por m? execu

11. DRENAGEM

O sistema de drenagem pluvial sera cons
sarjeta (utilizado para conduzir o escoamento superfi
publico de esgotamento pluvial), bocas de lobo, pogo d
diversos diametros enterradas.

Nos trechos em que ja existam instalagoe
sofrer intervengdes de manutengao e/ou readequacao
a

11.1 MEIO-FIO SARJETA:

Serdo executados com utilizagdo de m
superficie limpa, alinhada e nivelada respeitando rigor

i
l

tituido de meio-fio do tipo meio-fio +

r empregados rolos lisos, pé de
hbes-pipa, etc.
or m® executado.

DE SOLOS INADEQUADOS DO

didade definida pela fiscalizagéo da
ser pavimentada de solos de alta
S,

dos materiais para aterros ou bota-

ial das aguas pluviais até o sistema
e visita e tubulagdes em concreto de

s de drenagem lancados deveram
2 nova realidade da via, no que tange

aquina extrusora, assentados em
Osamente as cotas definidas.

O trago do concreto obedecera as seguintes medidas para uma betonerada:

-01 saco de cimento, 4 caixas de
30x30x30cm de areia. Caso a superficie de
pequenos trechos irregulares, a empresa
regularizar.

11.2 ESCAVAGAO DA VALA DE DRENAG

O servigo de escavagéo da vala de drenager
propriamente dita, escoramento onde necessario,
esgotamento se necessario, conformacgao do material 1
depdsito, retirada, carga e descarga em bota-fora do n

“Séo Borja — Terra dos Pr

30x30x34cm de brita e 4 caixas de
assentamento do meio-fio fique com
1 podera utilizar p6 de brita para

EM

n compreende a locagéo, escavacéo
regularizacdo do fundo da vala,
‘eaproveitavel ao lado da vala ou em
1aterial excedente ou inaproveitavel.
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manuseio, estocagem in situ e

A escavacdo podera ser manual ou mecanica. Ao iniciar a escavacgao, a

Contratada devera ter feito a pesquisa de interferéncia

. , |
quaisquer tubos, caixas, cabos, postes, ou outros elem

necessidade de outros tipos de escoramentos, se forem
acordados com a Fiscalizagéo.

Alargura das escavagdes devera atender o e
ou, na sua falta, os seguintes critérios:

Caixas Coletoras = dimensao interna da pegz

s para que nao sejam danificados

entos existentes. Nao esta prevista a

requeridos deverao ser previamente

specificado nos desenhos de projeto

1 + 0,30 m para cada lado

Valas = didmetro nominal largura da vala
500 mm 1,10 m
600 mm 1,20 m
800 mm 1,40 m
1000 mm 1,60 m

A escavagado final, a regularizagéo e limpe
executadas manualmente para obtencéo do greide fina
ser verificadas a cada 10 m. No caso de existéncia de &
lateral da vala e ser mantido esgotamento permane
regularizacdo e limpeza, e, posteriormente o assentarn
seco. Procedimento idéntico se aplica as escavagdes p:

No fundo da vala da rede pluvial sera espa
espessura de 10 cm para regularizar, drenar e garar
durante a execucéo.

11.3 ASSENTAMENTO DAS TUBULAGOES

A carga, transporte, descarga junto a obra e
feitas manualmente ou com auxilio de equipamentos 1
com os devidos cuidados para evitar danos aos tubos. (
com as partes de conexdo, ponta e bolsa, para evitar qu
cabos e/ou tesouras e/ou outras pecas metalicas, na m
No momento da aplicagédo os tubos devera

D
=

3za do fundo da vala deverdo ser

de escavacao, cujas cotas deveréo

igua, esta devera ser dirigida para a
nte de forma que os trabalhos de
1ento, sejam realizados sempre em
ara as Caixas Coletoras.

lhada uma camada de brita 1 com
tir a perfeita disposicdo dos tubos

descida dos tubos na vala, sejam

necanicos, deverao ser executadas
Cuidado especial devera ser tomado
e sejam danificadas na utilizagéo de
?vimentagéo do tubo.

estar limpos, desobstruidos e ndo

apresentar fissuramento superior ao permitido, rachaduras ou danos. Todo tubo recusado
pela Fiscalizacdo devera ser substituido pela Contratada as suas custas.

O assentamento devera ser executado imediatamente ap6s a regularizacdo de
sua fundagéo, evitando assim a exposigao desta as intempéries. Os tubos deverdo estar

perfeitamente apoiados em toda sua extenséo.
O assentamento dever ser feito de jusante p
ou em trechos em que as caixas ndo estejam terminada§
ser tamponado para evitar a entrada de elementos estr
A argamassa de rejunte sera de cimento e

i

ra montante. Havendo interrupcao,
e tamponadas, o uitimo tubo devera
nhos.

ser colocada de forma a procurar a perfeita centralizagdo da ponta em relacdo a bolsa,

proporcionando o correto nivelamento da geratriz i
presenga de lencol freatico, deve-se proteger as ju
argamassa de cimento e areia, trago 1:1 em volume, co

%reia, traco 1:3 em volume, devendo

ni erior interna dos tubos. Havendo

"

m aditivo impermeabilizante.

tas com capeamento externo de
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Apo6s o assentamento deve ser verificado p alinhamento e o nivelamento do
trecho, ndo sendo admitidas flechas que possam causar o acumulo de aguas dentro da
tubulagao vazia ou que provoquem turbuléncia ou ressr%llto no fluxo. Internamente, deve ser
verificado a inexisténcia de ressaltos nas juntas, ou de restos da argamassa aderida que
possam causar cavitagéao, assim como, de materiais ou ?bjetos. Testes hidrostaticos poderao
ser realizados antes que o reaterro atinja a altura mediana do tubo.

11.4 REATERROS DE VALAS DE BUEIRO

Os reaterros de valas serao realizados corp solo isento de pedras, madeiras,
detritos ou outros materiais que possam causar danos 3s instalagdes ou prejudicar o correto
adensamento. Deverao ser utilizados solos coesivos em toda a altura da vala. Desde o fundo
da vala até uma cota a ser proposta pela Contratada e aprovada pela Fiscalizagéo, em
funcéo dos tubos e equipamentos de compactacéo utilizados, o preenchimento deve ser feito
em camadas de no maximo 20 cm, compactadas com soquetes manuais de madeira e
pneumaticos.

A rotina dos trabalhos de compactacdo e seus controles serdo propostas
previamente pela Contratada para aprovagao da Fiscalizagao, sendo vedada a compactagao
de valas, cavas ou pogos, com pneus de retroescavadeijras, caminhdes, etc.

Reaterro do entorno das Caixas Coletoras; dever&o seguir os mesmos critérios
das valas.

Apés a execugéo do aterro, todo o material |proveniente da escavagéo que nio
houver sido utilizado devera ser removido para bota-fora.

11.5 EXECUGAO DE CAIXAS COLETORAS

As caixas coletoras serdo de alvenaria macica e concreto estrutural, de acordo
com os projetos, obedecendo as prescricées das Normas NBR-9649 e 9814, no que couber.
A argamassa de assentamento da alvenaria sera de cimento e areia, traco 1:3 em
volume.

11.6 EXECUGAO DE PVs, CAIXAS E BOCAS DE LOBO

Os pogos de visita, caixas e bocas de lobo, serdo de alvenaria macica de
acordo com os projetos, obedecendo as prescrigdes das Normas NBR-9649 e 9814,
no que couber.

Quando n&o houver indicagédo especifica nos desenhos dos projetos,
deverao atender as seguintes Especificagdes Técnicas:

A argamassa de assentamento da alvenaria sera de cimento e areia, traco
1:3 em volume

As faces internas seréo revestidas com argamassa de cimento e areia fina,
trago 1:3 em volume, sendo que internamente sera impermeabilizada com cimento
cristalizante base acrilica ou aditivo impermeabilizante. iy

“Séo Borja — Terra dos Presidentes”
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Sobre a laje de fundo deveréo ser construidas as calhas e canaletas para
concordancia entre os coletores de chegada e saida. A plataforma correspondente ao
restante do fundo do pogo deve ter inclinagédo de 10% para as canaletas. As canaletas
e a banqueta serdo revestidos com argamassa de cimento e areia, traco 1:3 em
volume, alisada e queimada a colher.
Nas pegas localizadas no passeio, a laje de fechamento da camara de
trabalho ou baldo servird de tampa. Serd, portanio, em concreto pré-moldado,
subdividida em placas com dimensées adequadas para que possam ser removidas.
Nos PVs localizados na via, o tampéo sera de ferro fundido, diametro 0,60 m.

12.PAVIMENTAGAO
12.1. REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUBLEITO:

Regularizagéo é a operagao destinada a conformar o leito da rua, nos trechos que
forem necessarios, no sentido transversal e longitudinal, compreendendo cortes ou aterros
de até 0,20 m de espessura. Toda a vegetagéo e material organico por ventura existam no
leito da rua, serdo removidos. :

Apds a execugao de cortes e ou adigdo de material necessario para atingir o
greide correto, proceder-se-4 a homogeneizagdo do solo do subleito, para posterior
compactagéo. A medicdo deste servigo sera feita por metro quadrado executado.

12.2 PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES

Consistira em o revestimento sobre a base de pedras de basalto irregulares,
assentadas manualmente sobre um colchao de p6 de brita de espessura nao inferior a 10
cm e rejuntadas também com pé de brita com uma espessura de no minimo 3,00 cm. Para
perfeita execugdo do greide e perfil transversal serdo colocadas linhas de referéncia as quais
estardo amarradas em ponteiras de ferro cravadas ao longo do eixo da pista, afastadas entre
si néo mais de 10,00 m, formando as canchas de trabalho. Em seguida, cravam-se ponteiras
transversalmente ao eixo da pista, distando 1,00 m entre si e, nessas ponteiras sdo marcadas
a giz ou tinta as cotas do perfil transversal adotado no projeto, utilizando-se régua e nivel de
pedreiro. Nestas marcas de giz distende-se fortementq um cordéo de nylon, de ponteira a
ponteira, segundo a direcdo do eixo da pista, de modo que restem linhas paralelas e
niveladas. O revestimento com pedras irregulares devera ser feito sob base com umidade
étima de compactag&o. Ap6s o assentamento das pedras na camada de p6 de brita devera
ser espalhada sobre elas uma camada em torno de 1,00 cm de espessura de p6 de brita. A
compactacéo do revestimento de pedras sera feita cor;t rolo compactador vibratério de 8 a

12 toneladas, do meio-fio para o centro. O trecho de pavimentagédo executado devera ser
finalizado e travado com o uso de meio-fio pré-mold
pavimentada acostada ao trecho.

ado, quando nao houver outra via

12.3 PEDRAS IRREGULARES:

As pedras irregulares a serem utilizadas|no calgcamento serdo de natureza
basaltica ndo intemperadas, sdo de boa qualidade e de dimensdes usuais no emprego. A
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no direito de recusar as pedras caso

ateste que as mesmas néo atendem as especificacdes deste item.

12.4 TRANSPORTE DE PEDRAS IRREGULARES:

Considerando as pedreiras que possam atender em quantidade e de

acordo com as especificagdes. A DMT é de 40 Km em e
A medicao desde servigo sera por ]

12.5 TRANSPORTE DE PO DE PEDRA:

Considerando as pedreiras que pos
acordo com as especificacdes. A DMT é de 40 Kmem e
A medigéo desde servigo sera por ]

13. LIMPEZA DA OBRA:

Apbs o término da pavimentagdo de umarua,
ser retiradas restos de materiais e varrida, para a vistori

strada pavimentada.
lon x Km.

A s
sam atender em quantidade e de

strada pavimentada.
lon x Km.

a mesma devera ser limpa. Deverao
a da fiscalizacao.

OBRAS COMPLEMENTARES

14. ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE

Serédo executadas as escavacgdes de empré

- DE MATERIAL

stimo para o aterro do passeio, e a

origem do material sera definido pelo departamento téchico em local com DMT entre 2000 a

3000 m do local. As operagdes de escavacio compreen
a) escavacao dos materiais constituintes do
para o empréstimo;
b) carga e transporte dos materiais para aterr
O local a ser tomado o empréstimc no

prefeitura e nao tera custos a empresa contratada.
A medicao deste servigo sera por m® executa

15. ACESSIBILIDADE
15.1 CALCADA ACESSIVEL

A calgada acessivel serd com a largura

medida a inser¢ao da faixa de piso podo tatil (0,25 x 0,25

e de alerta a serem assentadas conforme a necessidad

A calcada sera executada sobre uma cama

4,00 cm.

O piso podo tatil sera assente sobre a cama

de contrapiso de argamassa 1:4, de maneira a obter
calcada.
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um piso seguro € nivelado com a

csidentes”




SAO BORJA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS - SMPOP
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFICACOES - DPE
A pavimentagéo restante da calgada acessivel serda com piso cimentado em
acabamento rustico nivelado.

15.2 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

As calgadas devem serdo rebaixadas junto as travessias de pedestres

sinalizadas.

N&o deve haver desnivel entre o término do rebaixamento da calgada e o
leito carrogavel. |
Os rebaixamentos de calgadas devem ser construidos na diregao do fluxo
de pedestres, devendo a drenagem ser postada antes das rampas para maior conforto dos
transeuntes. i

A inclinacdo deve ser constante e néo
prescreve a NBR 9050 vigente.

Os rebaixamentos das calgadas localizados em lados opostos da via devem
estar alinhados entre si.

O detalhamento da rampa encontra-se em planta anexa.

A medigdo deste servigo sera feita por unidade executada.

uperior a 8,33% (1:12), conforme

16. SINALIZACAO

16.1. SINALIZACAO VERTICAL e SUPORTE METALICO

A sinalizag&o vertical, € composta por placas de sinalizacdo que tem por
objetivo aumentar a seguranca, ajudar a manter o fluxo de trafego em ordem e fornecer
informacgdes aos usuarios da via.

As placas de sinalizacéo vertical deveréolser confeccionadas em chapas de
aco laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 mm para placas laterais a rodovia.
A reflexibilidade das tarjas, setas, letras }o fundo da placa sera executada
mediante a aplicagao de peliculas refletivas, com coloragao invariavel, tanto de dia como a
noite.
Os suportes das placas serao metalicos @|2”, com altura livre de 2,50 m.
As placas que serdo utilizadas nas vias s3o:
- Placa de Regulamentacao (GTGT totalmente refletiva):
* Circulares com fundo branco, tarja vermelha simbolo e inscricées em preto;
©@= 0,75 m e placa de parada obrigatéria (L= 0,40 m).
- Placa de Adverténcia (GTGT totalmente reflexiva) com fundo amarelo,
bordas e simbolos em preto conforme previsto Normas descritas no Manual Brasileiro de
Sinalizagéo de Transito (CONTRAN), Conselho Nacional de Transito, (L= 0,50
m).
A medicéo da sinalizagao vertical seréa feita por metro quadrado executado e
0s suportes por unidades colocadas.

16.2 - SINALIZACAO HORIZONTAL

“Séo Borja — Terra dos Presidentes”
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Consiste na execugdo de faixas que tem
pedestres ordenando-os e orientando os locais de
executadas com tinta acrilica na cor branca para faixa
espacamento de 0,50 m) e faixas de retencao, espes
ABNT.

A sinalizac&o devera ser executada por meio

Os servicos de sinalizagcdo horizontal s
quadrado executado na pista.

17. Consideracgoes gerais:

Cabera a empreiteira o fornecimento da méo
meio-fio e da pavimentagdo com pedras irregulares;

a funcdo de definir e orientar os
travessia na pista, sendo estas
de pedestres (3,00 x 0,40 mcom
sura de 0,6 mm e padrado 3,09 da

manual e por pessoal habilitado.
erdo medidos por metro

de obra e material para execugéo do

Apbs a execucdo de uma rua, no trecho

indicado a fiscalizagdo realizara a

medi¢ao in loco do meio-fio (em metro linear) e da pavimentagédo (em metro quadrado). Os
pagamentos serdo realizados obedecendo cronograma ffisico-financeiro e medicao in loco;

O prazo de execugéo dos servicos sera de 120 dias contados a partir da ordem

de servico;

Durante a fase de execugéo do meio-fio e da pavimentagao, a empreiteira sera
responsavel pela sinalizagao proviséria noturna e diurna nos locais de trabalho, conforme o

Cédigo Nacional de Transito. Apdés cumpridas todas a
deverdo ser sinalizadas de acordo com o Cddigo

atividades, as ruas pavimentadas
acional de Transito em vigor, sob

orientagéo do Departamento de Transito da Prefeitura Municipal de Sao Borja. A sinalizacao

provisoria em cada rua somente devera ser retirada
fiscalizacao;

As empresas deverdo, no ato da licitaga
exigidas, apresentar documento emitido pelo CREA/CA
Sao Borja ou em qualquer outra cidade pavimentags
basalticas, obras de acessibilidade, obras de dren
compativeis com objeto da licitacao.

18- SEGURANGCA E SINALIZAGAO

E de responsabilidade da Contratada o atenc
Higiene e Seguranca do Trabalho, assim como a adog:
prevencao de acidentes e sinalizacao por tratar-se de
publica.

Em especial, devera atender o que determina
e as recomendacbes que faga a Secretaria Municipal
sinalizagao viaria, interrupgdes e desvios de trafego.

“Séo Borja — Terra dos Pr

apo6s determinagéo por escrito da

D, com as documentagdes usuais
U comprovando que ja executou em
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agem pluvial e sinalizagdo viaria
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conter elementos luminosos e refletivos.

Segue abaixo, trechos que serao beneficiados com a Terraplenagem,

pavimentacgdo de pedras irregulares, drenagem pluv

ial, sinalizacao e acessibilidades.

RUA

INICIO

Coordenadas

FIM
Coordenadas

'UA JOAO ANTONIO RODRIGUES
Extensdo: 97,18 metros

28° 39 59,54”
56° 00° 44,97”

tUA ANSELMO CAMPOS DA ROSA

S
0]

'RAV ROGER VIANA ARAMBURU
28°40'01,03” S
56° 00'48,18” O

'UA JOAO ANTONIO RODRIGUES
Extensdo: 164,25 metros

RAV ROGER VIANA ARAMBURU
28°40'01,03” S '
56°00'48,18” O

tUA BENJAMIM DUARTE CAMARGO
28°40' 02,83” S

56°00'53,36” O

Extensdo Total = 261,43 metros.

Sao Borja, RS, 13 de novembro de 2020.
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