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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 0

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

04-22 (N DES.) RESERVATÓRIO NOVO SÃO RAMÃO 22,50% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

38.351,36 

1. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - - BDI 1 - 38.351,36 RA

1.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL - - BDI 1 - 1.210,30 RA

1.1.1. Composição comp 12 ADMINISTRAÇÃO MÊS 1,00                988,00 BDI 1 1.210,30 1.210,30 RA

1.2. SINAPI MOBILIZAÇÃO - - BDI 1 - 6.935,04 RA

1.2.1. Composição COMP 01 PLACA DE OBRA M2    4,50                321,06 BDI 1 393,30 1.769,85 RA

1.2.2. SINAPI-I 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES   1,00                835,00 BDI 1 1.022,88 1.022,88 RA

1.2.3. SINAPI 93598
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 287,06                    1,49 BDI 1 1,83 525,32 RA

1.2.4. SINAPI 95879
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 2.152,97                    1,37 BDI 1 1,68 3.616,99 RA

1.3. SINAPI MOVIMENTO DE TERRA - - BDI 1 - 207,57 RA

1.3.1. SINAPI 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018
M2 25,00                    2,70 BDI 1 3,31 82,75 RA

1.3.2. SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 0,98                  84,60 BDI 1 103,64 101,57 RA

1.3.3. Composição COMP 02 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO M2    25,00                    0,76 BDI 1 0,93 23,25 RA

1.4. Composição COMP 02 INFRAESTRUTURA - - BDI 1 - 1.617,57 RA

1.4.1. SINAPI 96538

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 1,00                254,69 BDI 1 312,00 312,00 RA

1.4.2. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
M2 1,00                  28,00 BDI 1 34,30 34,30 RA

1.4.3. SINAPI 96556
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 0,96                702,36 BDI 1 860,39 825,97 RA

1.4.4. SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 2,00                  18,10 BDI 1 22,17 44,34 RA

1.4.5. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 6,00                  19,13 BDI 1 23,43 140,58 RA

1.4.6. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 12,50                  17,00 BDI 1 20,83 260,38 RA

1.5. SINAPI PAVIMENTAÇÕES - - BDI 1 - 4.991,62 RA

1.5.1. SINAPI 103074

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, 

ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 

MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

M2 23,04                176,86 BDI 1 216,65 4.991,62 RA

1.6. SINAPI TORRE METALICA - -                       -   BDI 1 - 16.472,07 RA

1.6.1. SINAPI 98749
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, 

ESPESSURA=5/16''. AF_06/2018
M 14,98                109,72 BDI 1 134,41 2.013,46 RA
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1.6.2. SINAPI 98751
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, 

ESPESSURA=1/2''. AF_06/2018
M 20,00                215,81 BDI 1 264,37 5.287,40 RA

1.6.3. SINAPI-I 546 BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG    132,14                  10,64 BDI 1 13,03 1.721,78 RA

1.6.4. SINAPI-I 4777
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 

ENTRE 1/8" E 1/4"
KG    10,00                  14,18 BDI 1 17,37 173,70 RA

1.6.5. SINAPI-I 568
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 50,8 MM X 9,53 

MM (L X E), 6,99 KG/M
M     65,98                  74,75 BDI 1 91,57 6.041,79 RA

1.6.6. SINAPI 100768

CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM 

CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 

PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 31,86                  31,62 BDI 1 38,73 1.233,94 RA

1.7. SINAPI RESERVATÓRIO NOVO SÃO RAMÃO - -                       -   BDI 1 - 6.917,19 RA

1.7.1. SINAPI-I 1321
CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 

KG/M2)
KG    186,63                  11,98 BDI 1 14,68 2.739,73 RA

1.7.2. SINAPI 98749
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, 

ESPESSURA=5/16''. AF_06/2018
M 31,08                109,72 BDI 1 134,41 4.177,46 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS

CREA/CAU: 095.182
Data ART/RRT: XXXX

sexta-feira, 8 de julho de 2022

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

SÃO BORJA

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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