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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 0,00 1.617,57

1. PAVIMENTAÇÃO - .

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - .

1.1.1. ADMINISTRAÇÃO MÊS 1,00 1.Administração Local. Administração Local

1.2. MOBILIZAÇÃO - .

1.2.1. PLACA DE OBRA M2    4,50 =1,5*3 2.mobilização. MOBILIZAÇÃO

1.2.2.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES   1,00 =1 2.MOBILIZAÇÃO

.

MOBILIZAÇÃO

1.2.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 287,06 

=(((3264+3051+132+90+32)*1,2/10

00)+28)*8
2.MOBILIZAÇÃO

.
MOBILIZAÇÃO

1.2.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 2.152,97 

=(((3264+3051+132+90+32)*1,2/10

00)+28)*60
2.MOBILIZAÇÃO

.

MOBILIZAÇÃO

1.3. MOVIMENTO DE TERRA - .

1.3.1.
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018
M2 25,00 =5*5 3.MOVIMENTO DE TERRA

.
MOVIMENTO DE TERRA

1.3.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 0,98 =4*0,7*0,5*0,7 3.MOVIMENTO DE TERRA

.

MOVIMENTO DE TERRA

1.3.3. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO M2    25,00 =5*5 3.MOVIMENTO DE TERRA. MOVIMENTO DE TERRA

1.4. INFRAESTRUTURA - .

1.4.1.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 1,00 1 4.INFRAESTRUTURA

.

INFRAESTRUTURA 1,00 

1.4.2.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
M2 1,00 1 4.INFRAESTRUTURA

.
INFRAESTRUTURA 1,00 

1.4.3.
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 0,96 =0,6*0,8*0,5*4 4.INFRAESTRUTURA

.
INFRAESTRUTURA 0,96 

1.4.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 2,00 2 4.INFRAESTRUTURA

.
INFRAESTRUTURA 2,00 

1.4.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 6,00 6 4.INFRAESTRUTURA

.
INFRAESTRUTURA 6,00 

1.4.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 12,50 12,5 4.INFRAESTRUTURA

.
INFRAESTRUTURA 12,50 

1.5. PAVIMENTAÇÕES - .

1.5.1.

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, 

ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 

MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

M2 23,04 =4,8*4,8 4.INFRAESTRUTURA

.

INFRAESTRUTURA

1.6. TORRE METALICA - .

1.6.1.
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, 

ESPESSURA=5/16''. AF_06/2018
M 14,98 =(185*2+74,6*2+52,4*2)/1000*8*3 6.EST MET ESCADA PROTEGIDA

.
EST MET ESCADA PROTEGIDA

1.6.2.
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, 

ESPESSURA=1/2''. AF_06/2018
M 20,00 7.EST MET TRAVAMENTOS

.
EST MET TRAVAMENTOS

1.6.3. BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG    132,14 =28,6+4,55+98,99 6.EST MET ESCADA PROTEGIDA. EST MET ESCADA PROTEGIDA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

RESERVATÓRIO NOVO SÃO RAMÃO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO E INTERLIGAÇÃO A REDE EXISTENTE 0
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 0,00 1.617,57

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

RESERVATÓRIO NOVO SÃO RAMÃO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO E INTERLIGAÇÃO A REDE EXISTENTE 0

1.6.4.
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 

ENTRE 1/8" E 1/4"
KG    10,00 6.EST MET ESCADA PROTEGIDA

.
EST MET ESCADA PROTEGIDA

1.6.5.
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 50,8 MM X 9,53 

MM (L X E), 6,99 KG/M
M     65,98 =14,96+51,02 7.EST MET TRAVAMENTOS

.
EST MET TRAVAMENTOS

1.6.6.

CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM 

CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 

PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 31,86 =4,4*2*3,62 7.EST MET TRAVAMENTOS

.

EST MET TRAVAMENTOS

1.7. RESERVATÓRIO NOVO SÃO RAMÃO - .

1.7.1.
CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 

KG/M2)
KG    186,63 =3,22*3,22*18 9.RESERVATORIO

.
RESERVATORIO

1.7.2.
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, 

ESPESSURA=5/16''. AF_06/2018
M 31,08 =3,22*4+4,55*2*2 9.RESERVATORIO

.
RESERVATORIO

.

SÃO BORJA

Local Responsável Técnico

Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS

sexta-feira, 8 de julho de 2022 CREA/CAU: 095.182

Data ART/RRT: XXXX
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. PAVIMENTAÇÃO - 

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 

1.1.1. ADMINISTRAÇÃO MÊS 1,00 

1.2. MOBILIZAÇÃO - 

1.2.1. PLACA DE OBRA M2    4,50 

1.2.2.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES   1,00 

1.2.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 287,06 

1.2.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 2.152,97 

1.3. MOVIMENTO DE TERRA - 

1.3.1.
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018
M2 25,00 

1.3.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 0,98 

1.3.3. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO M2    25,00 

1.4. INFRAESTRUTURA - 

1.4.1.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 1,00 

1.4.2.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
M2 1,00 

1.4.3.
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 0,96 

1.4.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 2,00 

1.4.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 6,00 

1.4.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 12,50 

1.5. PAVIMENTAÇÕES - 

1.5.1.

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, 

ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 

MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

M2 23,04 

1.6. TORRE METALICA - 

1.6.1.
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, 

ESPESSURA=5/16''. AF_06/2018
M 14,98 

1.6.2.
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, 

ESPESSURA=1/2''. AF_06/2018
M 20,00 

1.6.3. BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG    132,14 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

RESERVATÓRIO NOVO SÃO RAMÃO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO E INTERLIGAÇÃO A REDE EXISTENTE 0
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3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 5.199,19 2.013,46 13.224,67 1.233,94 6.935,04 6.917,19 0,00

1,00 

4,50 

1,00 

287,06 

2.152,97 

25,00 

0,98 

25,00 

23,04 

14,98 

20,00 

132,14 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 0
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

RESERVATÓRIO NOVO SÃO RAMÃO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO E INTERLIGAÇÃO A REDE EXISTENTE 0

1.6.4.
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 

ENTRE 1/8" E 1/4"
KG    10,00 

1.6.5.
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 50,8 MM X 9,53 

MM (L X E), 6,99 KG/M
M     65,98 

1.6.6.

CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM 

CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 

PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 31,86 

1.7. RESERVATÓRIO NOVO SÃO RAMÃO - 

1.7.1.
CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 

KG/M2)
KG    186,63 

1.7.2.
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, 

ESPESSURA=5/16''. AF_06/2018
M 31,08 

SÃO BORJA

Local

sexta-feira, 8 de julho de 2022

Data
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3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 5.199,19 2.013,46 13.224,67 1.233,94 6.935,04 6.917,19 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 0

10,00 

65,98 

31,86 

186,63 

31,08 

Responsável Técnico

Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS

CREA/CAU: 095.182

ART/RRT: XXXX
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