CA' A % A PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
a Meméria de Célculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
INSTALACAO DE RESERVATORIO E INTERLIGACAO A REDE EXISTENTE 0 0
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Item Descricdo Unidade | Quantidade Memoria de Calculo Agrupador de Eventos 1 2
1. PAVIMENTACAO -
1.1, ADMINISTRACAO LOCAL -
1.1.1 ADMINISTRACAO MES 1,00 1.Adi| | Administracéo Local
1.2. MOBILIZACAO -
1.2.1 PLACA DE OBRA M2 4,50 [=1,5*3 2.mo| [MOBILIZACAO
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
1.2.2. PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI | MES 1,00 |=1 2.MC| [MOBILIZAGAO
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA =(((3264+3051+132+90+32)*1,2/10 N
123, EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 287,06 | 10)+28)*8 2:MC| |MOBILIZAGAO
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA =(((3264+3051+132+90+32)*1,2/10 .
1.24. PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 252,97 | 50)428)%60 2MQ IMOBILIZAGAO
1.3. MOVIMENTO DE TERRA -
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM Cex
1.3.1. ENXADAAF. 05/2018 M2 25,00 |=5*5 3.MC| [MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA e o e
132, (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 M3 098 [ORCEI ELIS| [MOVIMENTO DE TERRA
1.3.3. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO M2 25,00 [=5*5 |3.MC| [MOVIMENTO DE TERRA
1.4. INFRAESTRUTURA - ]
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
1.4.1. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 M2 1,00 |1 4.INF| |INFRAESTRUTURA 1,00
UTILIZACOES. AF_06/2017
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
La2. COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 M2 1,001 | |NFRAESTRUTURA L
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA — e o e
143 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 0,96 |=0,610,8"0,5*4 | | NFRAESTRUTURA DLk
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-
1.4.4. 50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AE 0612017 KG 2,00 |2 4.INF| |INFRAESTRUTURA 2,00
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
1.4.5. 60 DE & MM - MONTAGEM, AF. 08/2017 KG 6,00 |6 4.INF| |INFRAESTRUTURA 6,00
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-
1.4.6. 50 DE & MM - MONTAGEM, AF. 08/2017 KG 12,50 (12,5 4.INF| |INFRAESTRUTURA 12,50
15. PAVIMENTACOES -
EXECUGCAO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL,
15.1. ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM M2 23,04 |=4,8*4,8 4.INF [INFRAESTRUTURA
MADEIRA SERRADA. AF 09/2021
1.6. TORRE METALICA -
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE ACO CHANFRADO, i aes N . . |
1.6.1. ESPESSURAZ5/16". AF 06/2018 M 14,98 |=(185*2+74,6*2+52,4*2)/1000*8*3 | |6.ES||EST MET ESCADA PROTEGIDA
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE ACO CHANFRADO,
1.6.2. ESPESSURA=L/2" AF 06/2018 M 20,00 7.ES||EST MET TRAVAMENTOS
1.6.3. BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 132,14 |=28,6+4,55+98,99 6.ES]|[EST MET ESCADA PROTEGIDA
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Item Descricdo Unidade | Quantidade Memoria de Calculo Agrupador de Eventos 1 2
16.4. CANTONEIIBA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA KG 10,00 6.ES]|EST MET ESCADA PROTEGIDA
ENTRE 1/8" E 1/4
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 50,8 MM X 9,53 _ |
1.6.5. MM (L X E), 6,99 KG/M M 65,98 |=14,96+51,02 7.ES||EST MET TRAVAMENTOS
CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE ACO, ABAS IGUAIS, COM
CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E 1 Axow |
16.6. ICAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFICIOS DE ATE 2 KG 31.86 [QUEEES .52 7.ES||EST MET TRAVAMENTOS
PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
1.7. RESERVATORIO NOVO SAO RAMAO -
1741, (Kig/ANIID;) DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG 186,63 |=3,22%3,22*18 9.RE| [RESERVATORIO
1.7.2. :g;EQSDUERLC_);?GEMAgH0A6|/32A0/58ERFIL/TUBo DE AGO CHANFRADO, M 31,08 |=3,22*4+4,55*2*2 9.RE{ |RESERVATORIO
Z77777Z77Z7Z7ZZZZZZZZZZZZ7Z7Z7Z 77777777 V2222222222227 2222222227222 22,
SAO BORJA
Local Responsavel Técnico
Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS
sexta-feira, 8 de julho de 2022 CREA/CAU: 095.182
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Iltem Descricao Unidade Quantidade 3 4 5 6 7 8 9 10
1. PAVIMENTACAO -
1.1. ADMINISTRACAO LOCAL -
1.1.1 ADMINISTRACAO MES 1,00 1,00
1.2. MOBILIZACAO -
1.2.1 PLACA DE OBRA M2 4,50 4,50
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
1.2.2. PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MES 1,00 1,00
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
123, EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 287,06 ATHUE
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
1.24. PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 215297 2R
1.3. MOVIMENTO DE TERRA -
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM
131, ENXADA.AF_05/2018 M2 25,00 2
132 ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA M3 098 06
e (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 ' '
1.3.3. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO M2 25,00 25,00
1.4. INFRAESTRUTURA -
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
1.4.1. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 M2 1,00
UTILIZACOES. AF_06/2017
142 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE M2 100
- COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 ’
143 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA — M3 096
s LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 '
144 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 200
- 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 '
e ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 6.00
e 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 '
146 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 1250
e 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 '
15. PAVIMENTACOES -
EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL,
1.5.1. ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM M2 23,04 23,04
MADEIRA SERRADA. AF_09/2021
1.6. TORRE METALICA -
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE ACO CHANFRADO,
161, ESPESSURA=5/16". AF_06/2018 M 14.98 R
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE ACO CHANFRADO,
162 ESPESSURA=1/2". AF_06/2018 M 20,00 s
1.6.3. BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 132,14 132,14
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Item Descricédo Unidade Quantidade 3 4 5 6 7 8 9 10
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA
1.6.4. ENTRE 1/8" E 1/4" KG 10,00 10,00
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 50,8 MM X 9,53
1.6.5. MM (L X E), 6,99 KG/M M 65,98 65,98
CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE ACO, ABAS IGUAIS, COM
16.6 CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E KG 3186 31.86
T ICAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFICIOS DE ATE 2 ’ !
PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
1.7. RESERVATORIO NOVO SAO RAMAO -
1741, (Kig/ANIIDS DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG 186,63 186,63
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE ACO CHANFRADO,
1.7.2. ESPESSURA=5/16". AF_06/2018 M 31,08 31,08
SAO BORJA
Local Responsavel Técnico
Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS
sexta-feira, 8 de julho de 2022 CREA/CAU: 095.182
Data ART/RRT: XXXX
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