PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTOS E PROJETOS - SMPOP
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFICAGAOES - DPE

NOTA DE SERVICO DE TERRAPLENAGEM (solo)

AVENIDA JOSE SCHIAVO MUNRO - SAO BORJA / RS - Trecho - 480,00M
Km 0+0,000 a 480+0,000

KM LADO ESQUERDPO ICOTAS EIXO LADO DIREITD AREAS AC YOLUMES A¢
INT FRAC OFF-SET DIST. COTA % TERRENO | PROJETO | OFF-SET DIST. COTA % CORTE ATERRO CORTE ATERRO
0 0,000 7,04 4,25 71,193 -2 71,478 71,278 6,91 4,25 71,193 2 0,00 0,28 0,00 0,00
1 20,000 7,34 4,25 70,667 -2 70,952 70,752 7,22 4,25 70,667 2 0,00 2,75 29,10 29,10
2 40,000 7,11 4,25 70,649 -2 70,934 70,734 7,00 4,25 70,649 2 0,00 4,03 58,21 58,21
3 60,000 6,90 4,25 70,726 -2 71,011 70,811 6,94 4,25 70,726 2 0,10 1,73 87,31 87,31
4 80,000 6,91 4,25 70,507 -2 70,792 70,592 6,91 4,25 70,507 2 0,10 0,73 116,42 116,42
5 100,000 6,90 4,25 70,309 -2 70,594 70,394 6,91 4,25 70,309 2 0,00 1,10 145,52 145,52
6 120,000 6,98 4,25 70,097 -2 70,382 70,182 6,98 4,25 70,097 2 0,84 0,54 174,62 174,62
7 140,000 6,96 4,25 69,800 -2 70,085 69,885 6,99 4,25 69,800 2 1,43 0,00 203,73 203,73
8 160,000 6,92 4,25 69,575 -2 69,860 69,660 6,96 4,25 69,575 2 0,68 0,16 232,83 232,83
9 180,000 6,99 4,25 69,438 -2 69,723 69,523 7,02 4,25 69,438 2 1,03 0,16 261,94 261,94
10 200,000 6,91 4,25 69,399 -2 69,684 69,484 6,94 4,25 69,399 2 1,00 0,25 291,04 291,04
11 220,000 8,90 5,675 69,305 -2 69,618 69,418 8,94 5,675 69,305 2 0,11 0,60 427,49 427,49
12 240,000 8,95 5,675 69,244 -2 69,557 69,357 8,96 5,675 69,244 2 0,30 0,35 466,35 466,35
13 260,000 9,08 5,675 69,175 -2 69,488 69,288 8,11 5,675 69,175 2 2,92 0,00 505,21 505,21
14 280,000 9,16 5,675 69,030 -2 69,343 69,143 8,17 5,675 69,030 2 6,59 0,00 544,07 544,07
15 300,000 8,18 5,675 68,787 -2 69,100 68,900 8,14 5,675 68,787 2 7,60 0,00 582,94 582,94
16 320,000 7,18 4,25 68,407 -2 68,692 68,492 717 4,25 68,407 2 7,46 0,00 465,66 465,66
17 340,000 7,21 4,25 68,124 -2 68,409 68,209 7,23 4,25 68,124 2 8,37 0,00 494,77 494,77
18 360,000 7,24 4,25 67,817 -2 68,102 67,902 7,25 4,25 67,817 2 9,85 0,00 523,87 523,87
19 380,000 7,26 4,25 67,458 -2 67,743 67,543 7,26 4,25 67,458 2 10,64 0,00 552,98 552,98
20 400,000 7,26 4,25 67,227 -2 67,512 67,312 7,26 4,25 67,227 2 10,67 0,00 582,08 582,08
21 420,000 7,86 4,25 67,040 -2 67,325 67,125 7,86 4,25 67,040 2 22,38 0,00 611,18 611,18
22 440,000 7,25 4,25 66,755 -2 67,040 66,840 7,26 4,25 66,755 2 22,31 0,00 640,29 640,29
23 460,000 7,12 4,25 66,143 -2 66,428 66,228 7,12 4,25 66,143 2 7,77 0,00 669,39 669,39
24 460,000 7,19 4,25 65,925 -2 66,210 66,010 7,20 4,25 65,925 2 6,78 0,00 669,39 669,39
25 486,140 7,19 4,25 65,925 -2 66,210 66,010 7,20 4,25 65,925 2 6,78 0,00 707,43 707,43

Obs: Sera decapado em 30 cm a Pista e posteriormente acrescido um reforgo de subleito de 50 cm, com material de 12 Categoria - Seixo Rolado e Rachao.
Pois trata-se de um via com um grande fluxo de trafego pesado.

Eng. Civil Nelson Freitas
CREA RS 73.745




