PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS - SMPOP
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFICACOES - DPE

MEMORIAL DESCRITIVO PARA OBRAS DE TERRAPLENAGEM,
DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTACAO, OBRAS COMPLEMENTARES E
SINALIZACAO, PASSEIOS E ACESSIBILIDADES.

1. DISPOSIGOES INICIAIS:

1- Av. JOSE SCHIAVO MUNRO, entre a Rua Luis Euclides Braga Chaer e a
BR 285 ( Acesso a Ponte Internacional Sao Borja — Santo Tomé )
Concetualizagao do Projeto:

Obra: Pavimentagado com Blocos de Concreto Intertravados:
Extensdo das ruas: 486,14 m

Area de pavimentacdo: 4.690,92 m?

O projeto contempla a pavimentacao de 486,14 m da Avenida Luis Baga chaer.
Os servicos a serem realizados serao:

Fornecimento e execuc¢ao de Meio Fio;

Fornecimento e execucgao de Colchao de pedrisco;

Fornecimento e execucao de Bloco de concreto Intertravado;
Fornecimento e execucgao de Tubos de Concreto para Drenagem;
Execucao de bocas de lobo.

1.1. Caracteristicas Técnicas

Extensdo a ser pavimentada.............coooiiiiiiiiiiiiiii e, 486,14m
Area a ser pPavimMentada...........oouuiiiiieee e 4.690,92 m?
Gabarito da pista de Rolamento..............uuceiiiiiiiiiii e, 8,50m
[T o 1] = Wo (o I 0 T= 1171 Lo R 1,50m
Tipo de Pavimento.................................Bloco de Concreto Intertravado 16 Faces
Tipo da Regi80........uuuuiiiiiiiiieiiieeeeeeeeeee, Plano com leve inclinagao.

Todo e qualquer material a ser fornecido e empregado, como 0s servigos a serem
executados nesta obra deverao ser de primeira qualidade obedecendo as normas e
especificacdes da ABNT. A obra sera executada de acordo com os projetos forne-
cidos pela Prefeitura Municipal de Sao Borja, através da Secretaria de Planejamen-
to, Orcamentos e Projetos.

Concetualizagao do Projeto:

O pavimento adotado, devera oferecer ao conjunto da sociedade uma série de be-
neficios, alcangados a partir do emprego coerente de recursos naturais, humanos e finan-
ceiros, que podem ser agrupados como segue:

A COMUNIDADE:

— barateamento no custo dos transportes, com a consequente reducao no custo de vida;
— maiores facilidades de locomoc¢ao e melhorias nos sistemas sanitarios, educacionais,
de seguranga, etc.;

—elevagao das condi¢des de habitabilidade da regiao.

AOS PROPRIETARIOS:
— acesso facil e garantido as propriedades;
— valorizagao dos iméveis;

“Sao Borja — Terra dos Presidentes” 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS - SMPOP
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFICACOES — DPE
—embelezamento das paisagens vizinhas.
AOS USUARIOS:
— diminui¢cado no custo de operacao dos veiculos;
— economia de tempo e maior conforto para os passageiros;
—aumento da capacidade de transporte.

AO PODER PUBLICO MUNICIPAL:
— maiores arrecadagdes pelas valorizagdes e aumentos na produtividade;
—melhores condi¢des para realizagdes dos planos administrativos;
—atendimento das justas necessidades da coletividade.

Objetivos do Projeto:

Revestimento de pedras poliédricas € o que se caracteriza por revestimento flexivel
de materiais pétreos irregulares, assentados por processo manual, em um colchdo de po6
de pedra espalhado sobre a base.

A pavimentagéo de pedras irregulares (alvenaria poliédrica), atendendo aos objeti-
vos maiores da sociedade, gerar empregos e aumentar a qualidade de vida da populagéo.
Certamente, essa iniciativa abrira espago as pequenas e micro-empresas no setor de mi-
neragao que, mesmo com baixo investimento inicial, produza efeitos multiplicadores na
prépria regido geradora do bem mineral através de:

— Ampla utilizagdo de mao de obra semi-especializada e nao especializada;

— Substituicdo de derivados de petroleo e outras matérias primas importadas, além de re-
duzir os gastos com transporte;

— Contencéao de evasao de recursos humanos e financeiros, oferecendo alternativas eco-
noémicas locais.

GENERALIDADES:

O presente memorial tem por objetivo descrever os procedimentos que serao
utilizados para a pavimentagdo com pedras irregulares no municipio de Sdo Borja — RS.

A colocagéo de materiais e/ou instalagdo de aparelhos deverao seguir as indicagdes
e procedimentos recomendados pelos fabricantes, pela ABNT — Associagao Brasileira de
Normas Técnicas.

E necessario que o responsavel técnico da empresa tenham atestado de capacidade
técnica devidamente registrado pelo CREA, de execugao deste servigo, nos servigos de
maior relevancia abaixo listados:

Escavacao, Carga e transporte de material;

Compactacgao de Aterros;

Escavacao Mecanica de Valas;

Regularizagdo do Subleito;

Calgcamento de pedras irregulares.

Sinalizagdao viaria;

Acessibilidade.

A empresa vencedora desta licitagdo devera dispor de todos o©s
equipamentos/maquinas/ferramentas para a execucdo dos servicos, as suas proprias
expensas, tais como:

e Motoniveladora (1 unidade);

e Escavadeira Hidraulica (1 unidade);

¢ Retroescavadeira (1 unidade);
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¢ Rolo Compactador Autopropelido Corrugado (1 unidade);

e Caminhdes Basculantes (1 unidade);

e Caminhéo Pipa (1 Unidade);

¢ Rolo Compactador Liso de 08 a 12 Ton. (1 unidade);

e Placa Vibratéria (1 unidade);

E necessario que as empresas participantes do processo licitatério fagam visita
técnica as obras através do seu responsavel técnico em data a ser agendada previamente
com o setor técnico da prefeitura, em horario de expediente ( 7h:30 as 13h:00 ). A visita
técnica devera ser realizada até 1 ( um) dia util, que antecede a licitacdo. Na visita técnica
a empresa devera sanar as duvidas técnicas referentes a obra. O engenheiro
responsavel técnico da Empresa devera apresentar o atestado no dia da vistoria, com os
dados do titular e carimbo da Empresa ja impressos, que sera conferido e assinado pelo
Técnico do Municipio, que fara parte dos documentos que deverao ser apresentados pela
empresa no dia da licitagao.

A via sera demarcada conforme projeto em toda sua extensdo na largura indicada
em projeto e obedecendo aos detalhes, tais como: redes pluviais, caixas coletoras,
sarjetas de concreto, remendos profundos, reperfilagens.

A empresa executora devera dispor uma equipe de topografia do inicio até o término
da obra.

TERRAPLENAGEM:

1. TOPOGRAFIA:

Previamente sera mobilizado equipamento conforme anteriormente descrito e pesso-
al de topografia para a realizagao da locagao da obra, com a demarcagao em pista das
atividades a serem executadas.

Apos a conclusao de dos servigos 0 equipamento e pessoal sera desmobilizado.

A medicao deste item sera por m? executado.

2. PLACA DE OBRA FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA

Tem por objetivo informar a populagao e os usuarios da rua, os dados da obra. A
placa devera ser afixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento.

A placa devera ser confeccionada em chapas de ac¢o laminado a frio, galvanizado,
com espessura de 1,25 mm para placas laterais a rua. As dimensdes da placa séo de
2,40 m x 1,20 m, area de 2,88 m2.

Tera dois suportes e serdao de madeira beneficiada (7,5 x 7,5), com altura livre
de 2,50 m.

Devera ser consultado com a Secretaria de Planejamento Orcamento e Projetos,
antes da confeccdo da placa de obra, visando a obtencdo dos detalhes técnicos e
Agentes Participantes.

A medicao deste item sera por m? executado de placa.

3. LIMPEZA VEGETAL DE CAMADA DO TERRENO
Tem por objetivo retirar a camada vegetal existente nas areas a serem executados
cortes ou aterros.
Podera ser executado com retroescavadeira, motoniveladora ou escavadeira
hidraulica.
A medicao deste item sera por m? executado.
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4. TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA DMT ATE 0,5 KM
O material resultante da retirada da camada vegetal da via a ser pavimentada
devera ser transportado junto ao local da Pista, na area da Secretaria de Infraestrutura, a
ser indicado pela fiscalizagdo da obra, com distancia média de transporte de até 0,50 Km.

A medicao deste servigo sera por m* executado.

5. INDENIZACAO DE JAZIDA
O material necessario para adequar o greide de terraplenagem das ruas devera ser
adquirido em jazida a ser indicada pela fiscalizagdo da obra. O material de empréstimo
devera ser isento de galhos e material vegetal.
A medicao deste servigco sera por m?® executado.

6. ESCAVACAO E CARGA DE JAZIDA

Apoés a definicdo da jazida, o material sera escavado e carregado em caminhdes
basculantes através de escavadeira hidraulica.

A medicao deste servigo sera por m?® executado.

7. TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA
O transporte do material devera ser executado com caminhdes basculantes até a
rua a ser executado o espalhamento e compactagao do aterro.
A medicao deste servigco sera por m3*xkm transportado.

8. ESPALHAMENTO MECANIZADO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA

O material proveniente de corte sera espalhado com motoniveladora em camadas
de até 20 cm para posterior etapa de compactagao de aterros.

Se no espalhamento for verificado a presenca de tocos e de vegetacdo, estes
deverao ser removidos.

A medicao deste servigo sera por m?® executado.

9. COMPACTACAO DE ATERROS

Sao atividades, cuja implantacdo requer a utilizacdo de equipamentos
adequados para pratica tecnologica.

A compactagdo do aterro deve atingir indice de 100% P.N. A compactagdo dos
materiais de empréstimo deve ser em camadas igual e ndo superior a 20 cm, e ao
final o greide deve estar nivelado pelas cotas previstas em projeto.

Equipamentos: a execugdo dos aterros devera prever a utilizacdo racional
de equipamentos apropriados atendidas as condi¢des locais e a produtividade exigida.

Na compactacdo dos aterros poderdo ser empregados rolos lisos, pé de
carneiro vibratorios, arados, grade de disco, caminhdes-pipa, etc.

A medicao deste servigco sera por m?® executado.

10. REMOCAO E TRANSPORTE DE SOLOS INADEQUADOS DO SUBLEITO

COM DMT ATE 0,50 KM

Sera executada a escavagao até uma profundidade definida pela fiscalizagdo da
obra quando for identificado na plataforma da rua a ser pavimentada de solos de alta
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expansao, baixa capacidade suporte ou solos organicos;
Na sequéncia sera feita a carga e transporte dos materiais para aterros ou bota-
foras indicados pela fiscalizagao..
A medicao deste servigco sera por m3xkm transportado.

11. DRENAGEM

O sistema de drenagem pluvial sera constituido de meio-fio do tipo meio-fio + sarjeta
(utilizado para conduzir o escoamento superficial das aguas pluviais até o sistema publico
de esgotamento pluvial), bocas de lobo, po¢o de visita e tubulagcbes em concreto de
diversos didmetros enterradas.

Nos trechos em que ja existam instalagdes de drenagem langados deveram sofrer
intervengdes de manutencao e/ou readequacio a nova realidade da via.

11.1 MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO moldado no local:
Este servico consiste no preparo e nivelamento da superficie e implantagdo do
meio-fio e sarjeta de concreto extrusado. O fck do concreto sera de 20 MPa.
Devera ter-se um cuidado especial no nivelamento do terreno, bem como no
alinhamento do servigo.
A sua base tera 45 cm, sargeta 30cm e altura de 22cm.
Serdo executados com a utilizagdo com maquina extrusora, assentados em
superficie limpa, alinhada e nivelada respeitando rigorosamente as cotas definidas.
O trago do concreto obedecera as seguintes medidas para uma betoneirada:
01 saco de cimento, 4 caixas de 30x30x34cm de brita e 4 caixas de
30x30x30cm de areia. Caso a superficie de assentamento do meio-fio figue com
pequenos trechos irregulares, a empresa podera utilizar p6 de brita para regularizar.

11.2 ESCAVAGAO DA VALA DE DRENAGEM

O servigo de escavagdo da vala de drenagem compreende a locagéo, escavagao
propriamente dita, escoramento onde necessario, regularizagdo do fundo da vala,
esgotamento se necessario, conformacédo do material reaproveitavel ao lado da vala ou
em depdsito, retirada, carga e descarga em bota-fora do material excedente ou
inaproveitavel.

Para materiais reaproveitaveis, inclui seu manuseio, estocagem in situ e
conservacao.

A escavagao podera ser manual ou mecanica. Ao iniciar a escavagao, a Contratada
devera ter feito a pesquisa de interferéncias para que nao sejam danificados quaisquer
tubos, caixas, cabos, postes, ou outros elementos existentes. Ndo esta prevista a
necessidade de outros tipos de escoramentos, se forem requeridos deverdo ser
previamente acordados com a Fiscalizagao.

A largura das escavagdes devera atender o especificado nos desenhos de projeto
ou, na sua falta, os seguintes critérios:

Caixas Coletoras = dimenséo interna da pega + 0,30 m para cada lado

Valas = didmetro nominal largura da vala
500 mm 1,10 m
600 mm 1,20 m
800 mm 1,40 m
1000 mm 1,60 m
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A escavacgao final, a regularizacédo e limpeza do fundo da vala deverdo ser
executadas manualmente para obtengdo do greide final de escavagdo, cujas cotas
deverao ser verificadas a cada 10 m. No caso de existéncia de agua, esta devera ser
dirigida para a lateral da vala e ser mantido esgotamento permanente de forma que os
trabalhos de regularizagao e limpeza, e, posteriormente o assentamento, sejam realizados
sempre em seco. Procedimento idéntico se aplica as escavacdes para as Caixas
Coletoras.

No fundo da vala da rede pluvial sera espalhada uma camada de brita 1 com
espessura de 10 cm para regularizar, drenar e garantir a perfeita disposi¢cao dos tubos
durante a execucéo.

11.3 ASSENTAMENTO DAS TUBULAGOES

A carga, transporte, descarga junto a obra e descida dos tubos na vala, sejam feitas
manualmente ou com auxilio de equipamentos mecanicos, deverao ser executadas com
os devidos cuidados para evitar danos aos tubos. Cuidado especial devera ser tomado
com as partes de conexao, ponta e bolsa, para evitar que sejam danificadas na utilizagédo
de cabos e/ou tesouras e/ou outras pegas metalicas, na movimentagao do tubo.

No momento da aplicacdo os tubos deverao estar limpos, desobstruidos e nao
apresentar fissuramento superior ao permitido, rachaduras ou danos. Todo tubo recusado
pela Fiscalizagdo devera ser substituido pela Contratada as suas custas.

O assentamento devera ser executado imediatamente apds a regularizagdo de sua
fundacgao, evitando assim a exposicao desta as intempéries. Os tubos deverao estar
perfeitamente apoiados em toda sua extenséo.

O assentamento dever ser feito de jusante para montante. Havendo interrupgéo, ou
em trechos em que as caixas nao estejam terminadas e tamponadas, o ultimo tubo
devera ser tamponado para evitar a entrada de elementos estranhos.

A argamassa de rejunte sera de cimento e areia, trago 1:3 em volume, devendo ser
colocada de forma a procurar a perfeita centralizagdo da ponta em relagdo a bolsa,
proporcionando o correto nivelamento da geratriz inferior interna dos tubos. Havendo
presenca de lencol freatico, deve-se proteger as juntas com capeamento externo de
argamassa de cimento e areia, trago 1:1 em volume, com aditivo impermeabilizante.

Apos o assentamento deve ser verificado o alinhamento e o nivelamento do trecho,
nao sendo admitidas flechas que possam causar o acumulo de aguas dentro da tubulagao
vazia ou que provoquem turbuléncia ou ressalto no fluxo. Internamente, deve ser
verificado a inexisténcia de ressaltos nas juntas, ou de restos da argamassa aderida que
possam causar cavitagdo, assim como, de materiais ou objetos. Testes hidrostaticos
poderao ser realizados antes que o reaterro atinja a altura mediana do tubo.

11.4 REATERROS DE VALAS DE BUEIROS

Os reaterros de valas serao realizados com solo isento de pedras, madeiras, detritos
ou outros materiais que possam causar danos as instalagdes ou prejudicar o correto
adensamento. Deverao ser utilizados solos coesivos em toda a altura da vala. Desde o
fundo da vala até uma cota a ser proposta pela Contratada e aprovada pela Fiscalizagao,
em funcado dos tubos e equipamentos de compactacao utilizados, o preenchimento deve
ser feito em camadas de no maximo 20 cm, compactadas com soquetes manuais de ma-
deira e pneumaticos.

A rotina dos trabalhos de compactacdo e seus controles serdo propostas
previamente pela Contratada para aprovagao da Fiscalizagdo, sendo vedada a

“Sao Borja — Terra dos Presidentes” 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS - SMPOP
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFICACOES — DPE

compactagao de valas, cavas ou pogos, com pneus de retro-escavadeiras, caminhoes,
etc..

Reaterro do entorno das Caixas Coletoras: deverdo seguir os mesmos critérios
das valas.

Apds a execugao do aterro, todo o material proveniente da escavagcdo que nao
houver sido utilizado devera ser removido para bota-fora.

11.5 EXECUGAO DE CAIXAS COLETORAS

As caixas coletoras serdo de alvenaria maci¢a e concreto estrutural, de acordo com
os projetos, obedecendo as prescricdes das Normas NBR-9649 e 9814, no que couber.

A argamassa de assentamento da alvenaria sera de cimento e areia, trago 1:3 em
volume.

11.6 EXECUGAO DE PVs, CAIXAS E BOCAS DE LOBO

Os pocos de visita, caixas e bocas de lobo, serdo de alvenaria maciga de acordo com
os projetos, obedecendo as prescri¢des das Normas NBR-9649 e 9814, no que couber.

Quando nao houver indicacao especifica nos desenhos dos projetos, deverado atender
as seguintes Especificagbes Técnicas:

A argamassa de assentamento da alvenaria sera de cimento e areia, trago 1:3 em vo-
lume

As faces internas serdo revestidas com argamassa de cimento e areia fina, trago 1:3
em volume, sendo que internamente sera impermeabilizada com cimento cristalizante base
acrilica ou aditivo impermeabilizante.

Sobre a laje de fundo deverao ser construidas as calhas e canaletas para concordan-
cia entre os coletores de chegada e saida. A plataforma correspondente ao restante do fun-
do do pogo deve ter inclinagdo de 10% para as canaletas. As canaletas e a banqueta serao
revestidas com argamassa de cimento e areia, trago 1:3 em volume, alisada e queimada a
colher.

Nas pecas localizadas no passeio, a laje de fechamento da camara de trabalho ou
baldo servira de tampa. Sera, portanto, em concreto pré-moldado, subdividida em placas
com dimensdes adequadas para que possam ser removidas. Nos PVs localizados na via,
o tampao sera de ferro fundido, diametro 0,60 m.

12.PAVIMENTAGAO
12.1. REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUBLEITO:

Regularizagcao é a operagao destinada a conformar o leito da rua, nos trechos que
forem necessarios, no sentido transversal e longitudinal, compreendendo cortes ou
aterros de até 0,20 m de espessura. Toda a vegetacdo e material organico por ventura
existam no leito da rua, serdo removidos.

Apos a execugao de cortes e ou adigao de material necessario para atingir o greide
correto, proceder-se-a a homogeneizacdo do solo do subleito, para posterior
compactagao. A medigao deste servigo sera feita por metro quadrado executado.
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12.2. REFORCO DO SUB-LEITO:
Devera ser executado uma escavagao de 30 cm no Leito Carrogavel da Pista
e Posteriormente executado uma Sub-base e base com 50 cm de Espessura
de Saibro, sendo 30 Cm de Material grosso e 20 cm de Saibro. @ O material
utilizado podera ser de Sao Marcos distante 22 Km do Municipio, conforme
especificagées descritas nos itens 5 a 9 deste memorial.
Apds a a Compactagdo em camadas de no maximo 20 cm de espessura, sera
executado a regularizagao do sub-leito, para acerto dos niveis da Pavimentagao.

12.3 PAVIMENTAGAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS — 16 FACES

Pavimento intertravado € um tipo de pavimento flexivel cuja estrutura € composta
por uma camada de base (ou base e sub-base), seguida por camada de revestimento
constituida por pecas de concreto, assentadas sobre camada de p6 de pedra, e travadas
entre si por contengao lateral. As juntas entre as pegas s&o preenchidas por material de
rejunte ( P6 de Pedra). A Figura 1 apresenta os componentes do pavimento
intertravado e a Figura 2, apresenta o tipo de bloco a ser utilizado.

Bloco de concreto p/ pavimentacao

/ Material de rejunte Contencao Lateral

Camada de Assentamento

\ Base
Sub-base

=y = ST
P LD L

T ﬁL:“: b Tl Leito
el Ly T LT LT T T T e T T

Figura 1. Componentes do pavimento intertravado

Figura 02. D - Bloco intertravado tipo 16 faces

- Colchao de P6 de Pedra, espessura = 5,00 cm
- Rejunte com P6 de Pedra, espessura = 3,00 cm
- Bloco Intertravado e= 10 cm Resisténcia — 35 MPa.
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12.4- PAVIMENTAGAO:

Todos os servigos des te item deverdo ser executados seguindo a sequéncia
l6gica de execugdo de cada etapa, os quais serdo supervisionados e somente
apods aprovacdo da FISCALIZACAO serdo liberados individualmente de modo a dar
continuada a execugdao das camadas que compdem o pavi mento estrutural. a ser
utiizado na pavimentacdo da via sera o do tipo de 16 faces O bloco com
espessura de 10cm e resisténcia de 35 Mpa, conforme imagem ilustrativa a cima na
Figura 02.

A pavimentagdo sera executada com bloco prensado, paver, bloco de
resisténcia de 25 Mpa de concreto intertravado, , assentada sobre bergco de poé de
brita com espessura de 5 cm. O P6 de Pedra devera ser limpo e isento de matéria
organica. A junta entre o paver nado devera ser superior a 0,2 mm. Apds o
assentamento sera colocada uma camada de PO de Pedra para o fechamento das
juntas com espessura de 3,0 cm. Ao termino do assentamento da pavimentagao
ela devera ser compactada por meio de rolo compactador.

OBS . : AProponente devera apresentar laudo de rompimento de corpos de
prova, em conformidade com a resisténcia minima solicitada juntamente com a ART e
de acordo com normas técnicas da ABNT.

12.5 PROCEDIMENTO DE EXECUGAO:

12.5.1 . Iltens e suas Caracteristicas

& Calceteiro: profissional que executa as atividades para a construgdo do pavimento
intertravado, tais como: langamento, espalhamento, e nivelamento da camada de
assentamento; assentamento, arremate, rejuntamento e compactagdo dos blocos de
concreto para pavimentagao.

Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para a execugao do
pavimento intertravado.

Placa vibratoria reversivel: equipamento utilizado para a compactagao dos blocos de
concreto para pavimentagao.

Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto, fazer os
ajustes e os arremates de canto.

Areia: utilizada na execugao da camada de assentamento seguindo as especificagdes
da norma quanto a granulometria do material.

P6 de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as especificagbes da norma
quanto a granulometria do material.

Bloco para pavimentagao: bloco de concreto nas especificagbes conforme descrito na
composigao, utilizado na camada de assentamento e constitui o leito transitavel do
pavimento.

12.5.2 .. Equipamentos:
¢ Placa vibratdria reversivel e cortadora de piso.

12.5.3 . Critérios para quantificagdao dos servigos:
e Utilizar a area total da via com bloco 16 faces de 22 x 11 x 10 cm e camada de
assentamento de 5 cm.
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12.5.4 Critérios de Aferigao:
Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os calceteiros e
0s serventes que auxiliavam diretamente nos servigos de execugéo.

& Para as composi¢coes de pavimentos intertravados foram definidas as seg¢des tipo para
os locais de assentamento da seguinte forma:

Passeios: largura de 1,50m.

Vias: largura : Conforme Projeto>

@ As produtividades desta composicdo ndo contemplam as atividades de preparo da
base, ou base e sub-base e plantio de grama. Para tais atividades, utilizar composig¢ao
especifica de cada servigo.

@ O esforgo necessario para umidificar a areia, a fim de atender as exigéncias normativas
para o material de assentamento, nao esta contemplado na composigao.

Foram separados os tempos produtivos (CHP) e os tempos improdutivos (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma:

@ CHP: considera os tempos em que o0 equipamento esta em uso, ou seja:

- Placa vibratéria: tempo em que o equipamento esta executando a compactacéo dos
blocos;

- Cortadora de piso: tempo em que o equipamento estd em uso para corte dos blocos de
concreto para pavimentacgao;

@ CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento néo
esta em uso.

12.5.5 . Execucgao:

ApoOs a execucdo e aprovacao dos servicos de preparo da base, ou sub-base e base
(atividades nédo contempladas nesta composi¢cao), inicia-se a execugao do pavimento
intertravado com a camada de assentamento, que é feita pelas seguintes atividades
sequencialmente:

Lancamento e espalhamento da areia na area do pavimento;

& Execucdo das mestras paralelamente a contencdo principal nivelando-as na espessura
da camada conforme especificagdo de projeto;

@ Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metalica;

Terminada a camada de assentamento na sequéncia da-se inicio a camada de
revestimento que é formada pelas seguintes atividades:

@ Marcacgao para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de servigo;

@ Assentamento das pecgas de concreto conforme o padrao definido no projeto;
Cadernos Técnicos das Composig¢des de Pavimento Intertravado — Lote 3 Pagina | 89
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Ajustes e arremates do canto com a colocagao de blocos cortados;

Rejuntamento, utilizando pé de pedra;

Compactacgao final que proporciona o acomodamento das pecgas na
camada de assentamento.

12.5.6 .Informagoes Complementares:
Para a camada de assentamento e para o rejunte dos blocos de concreto para
pavimentagao, pode ser utilizada tanto a areia quanto o p6 de pedra.

12.5.7 .Pendéncias:
Nao se aplica.

12.5.8 . Procedimentos:

a. Juntas:

As juntas deverdo ser alternadas com relagdo as duas fiadas vizinhas, de
tal modo que cada junta fique, no maximo, dentro do terco médio dos blocos.

b. Assentamento:

Efetuar o assentamento das pecas em fiadas, 45° ao eixo da via, ficando a
maior dimensido na direcdo da fiada.

Inicialmente fixar estacas ou ponteiros de aco, distantes a cada 10,0 m no
sentido longitudinal das vias, uma no eixo e uma em cada bordo das vias. No
sentido do eixo para os bordos cravar estacas ou ponteiros auxiliares, a cada
2,50m.

Em seguida, com o auxilio de um giz, marcar as cotas superiores da
camada de pavimento, conforme projeto, obedecendo ao abaulamento previamente
estabelecido. Apds colocar , longitudinalmente, linhas de referéncia fortemente
distendidas. As secdes transversais serdo fornecidas por linhas que se deslocarao
perpendicularmente as linhas de referéncia, apoiadas sobre estas.

Iniciar o assentamento da primeira fileira, 45° ao sentido das Vvias,
acompanhando uma das linhas transversais. Sobre o colchdo de P¢é de Brita,
efetuar o assentamento da primeira peca, que devera ficar colocado de tal maneira
que sua face superior fique cerca de 1,0 cm acima da linha de referéncia. Em
seguida o calceteiro o golpeara com o martelo até que sua face superior fique ao
nivel da linha. Terminado o assentamento desta primeira peg¢a, o segundo sera
colocado ao seu lado, tocando unicamente pelas irregula-se uma junta entre eles,
formada o ligeiramente e deixando ridades de suas faces. O assentamento deste
sera idéntico ao do primeiro. As juntas ndo deverdo exceder 1,5 cm.

A fileira devera progredir do eixo da pista para o meio fio, devendo terminar
junto a este. A segunda fileira sera iniciada colocando-se o centro da primeira ou
peca sobre o eixo da pista. Os demais sdo assentados como os da primeira fileira.

A terceira fileira devera ser assentada de tal modo que as juntas fiquem nos
prolongamentos das juntas da primeira fileira; os da quarta, nos prolongamentos das
juntas da segunda, e assim por diante. No encontro com as guias, a pega de uma
fileira devera ter comprimento aproximadamente igual a metade da peca da fileira
vizinha. Imediatamente apds o assentamento da peca, devera ser processado o
acerto das junta uma alavanca de ferro apropriada, igualandos com o auxilio de se
a distancia entre elas. No assentamento, o calceteiro devera, de preferéncia,
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trabalhar de frente para a fileira que esta assentando, ou seja, de frente para a
area pavimentada.

As pecas entre os cordéis deverao estar nivelados, assim como as
extremidades da régua. O alinhamento sera feito acertandose as faces das pecas
que se encostam aos cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sob os
mesmos. Utilizar os blocos de cor vermelha como projetadas.

c. Compactacgao:

Efetuar o rejuntamento com pd de pedra/pedrisco. Durante a compactagdo, a
rolagem devera progredir dos bordos para o centro, paralelamente ao eixo da pista,
de modo uniforme, cada passada atingindo a metade da outra faixa de rolamento,
até quando nao se observar mais nenhuma movimentacdo pela passagem do
equipamento. Qualquer irregularidade de depressdo que venha a surgir durante a
compactagdo devera ser prontamente corrigida, removendo-se e recompondo-se as
pecas com maior ou menor adicdo do material de assentamento, em quantidade
suficiente para completa corre¢cdo do defeito verificado.

A compactagdo das partes inacessiveis aos rolos compactadores devera ser
efetuada por meio de soquetes manuais adequados. Poderdao ser adotados outros
métodos e equipamentos de compactacdo, a critério da FISCALIZACAO .

d. Equipamentos:

Os equipamentos destinados a execugao do pavimento sdo os seguintes: @& Rolo
compressor liso de 10 a 12 toneladas; & Outras ferramentas: pas, picaretas, carrinhos de
mao, régua, nivel de pedreiro, corddes, ponteiras de ago, vassouras, alavanca de ferro,
soquetes manuais ou mecanicos, e outras.

e. Materiais:

Os blocos de concreto deverao apresentar resisténcia caracteristica a compressao
fck =2 50 MPa e atender as exigéncias estabelecidas nas normativas EM-6, NBR 9780 e
NBR 9781.

A medicao desde servigo sera por m2.

12.6 TRANSPORTE DE PO DE PEDRA:

Considerando as pedreiras que possam atender em quantidade e de acordo com
as especificagdes. A DMT € de 140 Km em estrada pavimentada.
A medicao desde servigo sera por m* x Km.

12.7 — Do Licenciamento Ambiental

12.7.1 - MATERIAIS UTILIZADOS:

A empresa responsavel pelos servicos de execug¢ao de meio fios e pavimentagao
em calgcamento fornecera a pedra irregular, pedra brita para base do calgamento, p6 de
brita para rejunte, meio fio moldado in loco, areia, mao-de-obra para assentamento do
paralelepipedo, pedrisco e brita. Obs.: E necessaria a apresentacéo de licenca ambiental
do local de extragado dos insumos e do concreto usinado, durante a execucéo das obras.
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13. LIMPEZA DA OBRA:
Apo6s o término da pavimentagdo de uma rua, a mesma devera ser limpa. Deverao
ser retiradas restos de materiais e varrida, para a vistoria da fiscalizagao.

OBRAS COMPLEMENTARES

14. ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL

Serao executadas as escavagdes de empréstimo para o aterro do passeio, e a
origem do material sera definido pelo departamento técnico em local com DMT de 22 Km
do local. As operagdes de escavagao compreendem:

a) escavagao dos materiais constituintes do terreno natural até a cota definida para o
empréstimo;

b) carga e transporte dos materiais para aterros ou bota-foras.

O local a ser tomado o empréstimo no distrito industrial sera definido pela prefeitura
e nao tera custos a empresa contratada.
A medicao deste servigco sera por m?® executado.

15. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

As calcadas devem serdo rebaixadas junto as travessias de pedestres
sinalizadas.

Nao deve haver desnivel entre o término do rebaixamento da calgada e o
leito carrocavel.

Os rebaixamentos de calgcadas devem ser construidos na direcdo do fluxo de
pedestres.

A inclinagao deve ser constante e nao superior a 8,33% (1:12).

Os rebaixamentos das calcadas localizados em lados opostos da via devem
estar alinhados entre si.

O detalhamento da rampa encontra-se em planta anexa.

As pecas de concreto do piso tatil terdo dimensdes de 25x25x2,5cm.

A medicao deste servico sera feita por unidade executada.

16. CALCADA DE CONCRETO - PASSEIOS

Sobre a brita uniformemente espalhada sera feito um piso de concreto simples,
com 7 cm de espessura e fck = 25 Mpa.

Na calgcada sera executado uma junta de dilatacdo de madeira de 1°x7cm, em
panos de 3,00 em 3,00m.

A medicao deste servico sera feito por metro quadrado executado.

17. SINALIZAGAO
17.1. SINALIZAGAO VERTICAL e SUPORTE METALICO

A sinalizagao vertical, € composta por placas de sinalizacdo que tem por
objetivo aumentar a seguranga, ajudar a manter o fluxo de trafego em ordem e
fornecer informacdes aos usuarios da via.

As placas de sinalizagao vertical deverdo ser confeccionadas em chapas de
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aco laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 mm para placas laterais a
rodovia.

A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa sera executada
mediante a aplicacdo de peliculas refletivas, com coloragdo invariavel, tanto de dia
como a noite.

Os suportes das placas serdo metalico @ 2” , com 3,50m e com altura livre de 2,20
m.

As placas que serao utilizadas nas vias sao:

- Placa de Regulamentacéo (GTGT totalmente refletiva):

* Circulares com fundo branco, tarja vermelha simbolo e inscricdes em preto; J=
0,75 m e placa de parada obrigatéria (L= 0,40 m).

- Placa de Adverténcia (GTGT totalmente reflexiva) com fundo amarelo, bordas
e simbolos em preto conforme previsto Normas descritas no Manual Brasileiro de
Sinalizacao de Transito (CONTRAN), Conselho Nacional de Transito, (L= 0,50 m).

A medicao da sinalizagéo vertical sera feita por metro quadrado executado e os
suportes por unidades colocadas.

18. Piso Tateis:

Atendendo a NBR 9050, sera implantado nos passeios o piso tatil direcional e piso
tatil de alerta a obstaculos e mudancas de direcao e desnivel.

Suas dimensées serao de 0,25 m por 0,25 m, e o detalhamento de sua
aplicacao encontra-se nas plantas anexas.

Os Pisos Tateis de Concreto, consistem em dois modelos: Piso Direcional e Piso
Alerta.

18.1- - Alerta — A forma do piso alerta se constitui em troncos — cdnicos compostos
na superficie plana. O significado deste revestimento cabe em avisar o usuario de
perigos e informar a necessidade de atenc&o redobrada sobre o proximo passo. Este
produto deve ser aplicado para sinalizar obstaculos e elementos disposto no
percurso, travessia de pedestres, e em alguns casos acessos verticais e horizontais.

Dimensoes (mm) | Especificacao - :::m 1—

250 Largura da placa 1
50 Distancia horizontal entre centros de relevo !

27 Distancia do eixo da 12 linha de relevo até a borda do piso & {
20 Espessura da placa © (
5 Altura do relevo ® q
24 Largura da base do relevo tronco-cénico [ oo =
14 Largura final do relevo tronco-cénico zo 350
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18.2- Direcional — A forma do piso direcional constitui em barras compostas em um
unico sentido na superficie plana. O significado deste revestimento corresponde a
superficie de trajeto ou de orientagao funcionando no sentido do curso de pedestres.

250,0

?r:lrpne)nsoes Especificagio 1 = = il
Largura da placa

85 Distancia horizontal entre centros de relevo !
40 Distancia do centro da 12 linha de relevo a borda do piso. g
20 Espessura da placa ‘
5 Altura do relevo ‘
30 Largura da base do relevo L~ = ‘
25 Largura do topo do relevo %0 i

300

18.3- Dimensoes dos pisos tateis:

Cadigo Modelo Eum{?.rr'm}entn Largura (mm) Espessura (mm) Fixacéo
PTC-D Direcional 250 250 20 Argamassa
PTC-A Alerta 250 250 20 Argamassa

19. Consideragoes gerais:
Cabera a empreiteira o fornecimento da mao de obra para execucdo do meio-fio e
da pavimentacdo com pedras irregulares;

Apds a execugado de uma rua, no trecho indicado a fiscalizagao realizara a medigao
in loco do meio-fio (em metro linear) e da pavimentacdo (em metro quadrado). Os
pagamentos serao realizados obedecendo cronograma fisico-financeiro e medi¢éo in loco;

O prazo de execucgao dos servigos sera de 180 dias contados a partir da ordem de
servico;

Durante a fase de execucdo do meio-fio e da pavimentagdo, a empreiteira sera
responsavel pela sinalizagao provisoéria noturna e diurna nos locais de trabalho, conforme
o Cddigo Nacional de Transito. Apds cumpridas todas as atividades, as ruas
pavimentadas deverao ser sinalizadas de acordo com o Cédigo Nacional de Transito em
vigor, sob orientagdo do Departamento de Transito da Prefeitura Municipal de Sao Borja. A
sinalizagao proviséria em cada rua somente devera ser retirada apés determinagao por
escrito da fiscalizagao;

As empresas deverado, no ato da licitagdo, com as documentag¢des usuais exigidas,
apresentar documento emitido pelo CREA comprovando que ja executou em Sao Borja ou
em qualquer outra cidade pavimentagéo regular ou irregular com pedras basalticas.
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20- SEGURANGCA E SINALIZAGAO

E de responsabilidade da Contratada o atendimento a todas as normas de
Higiene e Seguranca do Trabalho, assim como a ado¢ao de medidas especificas de
prevencao de acidentes e sinalizagado por tratar-se de execugdo de obras em via

publica.

Em especial, devera atender o que determina o Codigo Nacional de Transito e
as recomendagbes que faga a Secretaria Municipal de Servigos Urbanos para a
sinalizagao viaria, interrupgdes e desvios de trafego. A sinalizagdo noturna devera
conter elementos luminosos e refletivos.

Segue abaixo, trecho que sera beneficiado com a Terraplenagem, pavimenta-
¢ao de pedras irregulares, drenagem pluvial, sinalizagao e acessibilidades.

RUA INTERSECAO INICIAL INTERSECAO FINAL
AVENIDA JOSE SCHIAvo | RUALUIS EUCLIDES BRAGA | FAIXA DE DOMINIO DA BR
MUNR() CHAER. 285.
D= 486,14 m 28° 38' 04” S 28° 37” 54” S

56° 00' 11” O

55°59' 58” O

Sé&o Borja, RS, 17 de Maio de 2022.

Nelson Freitas

Engenheiro Civil -CREA-RS: 73.745/D

Matricula 0904

“Sao Borja — Terra dos Presidentes”

16




