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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 0,00 1.617,57

1. PAVIMENTAÇÃO - .
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - .
1.1.1. ADMINISTRAÇÃO MÊS 1,00 1.Administração Local. Administração Local
1.2. MOBILIZAÇÃO - .
1.2.1. PLACA DE OBRA M2    4,50 =1,5*3 2.mobilização. MOBILIZAÇÃO

1.2.2.
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES   1,00 =1 2.MOBILIZAÇÃO
.
MOBILIZAÇÃO

1.2.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 576,00 =(9*((32*2)*1)) 2.MOBILIZAÇÃO
.
MOBILIZAÇÃO

1.2.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 896,00 =(14*((32*2))*1) 2.MOBILIZAÇÃO
.
MOBILIZAÇÃO

1.3. MOVIMENTO DE TERRA - .

1.3.1.
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018

M2 25,00 =5*5 3.MOVIMENTO DE TERRA
.
MOVIMENTO DE TERRA

1.3.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 0,98 =4*0,7*0,5*0,7 3.MOVIMENTO DE TERRA
.
MOVIMENTO DE TERRA

1.3.3. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO M2    25,00 =5*5 3.MOVIMENTO DE TERRA. MOVIMENTO DE TERRA
1.4. INFRAESTRUTURA - .

1.4.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 1,00 1 4.INFRAESTRUTURA
.
INFRAESTRUTURA 1,00 

1.4.2.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

M2 1,00 1 4.INFRAESTRUTURA
.
INFRAESTRUTURA 1,00 

1.4.3.
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 0,96 =0,6*0,8*0,5*4 4.INFRAESTRUTURA
.
INFRAESTRUTURA 0,96 

1.4.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 2,00 2 4.INFRAESTRUTURA
.
INFRAESTRUTURA 2,00 

1.4.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 6,00 6 4.INFRAESTRUTURA
.
INFRAESTRUTURA 6,00 

1.4.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 12,50 12,5 4.INFRAESTRUTURA
.
INFRAESTRUTURA 12,50 

1.5. PAVIMENTAÇÕES - .

1.5.1.
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, 
ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 
MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

M2 23,04 =4,8*4,8 4.INFRAESTRUTURA
.
INFRAESTRUTURA

1.6. TORRE P/ RESERVATÓRIO E ESCADA METÁLICA - .

1.6.1.
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, 
ESPESSURA=5/16''. AF_06/2018

M 14,98 =(185*2+74,6*2+52,4*2)/1000*8*3 6.EST MET ESCADA PROTEGIDA
.
EST MET ESCADA PROTEGIDA

1.6.2.
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, 
ESPESSURA=1/2''. AF_06/2018

M 20,00 7.EST MET TRAVAMENTOS
.
EST MET TRAVAMENTOS

1.6.3. BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG    132,14 =28,6+4,55+98,99 6.EST MET ESCADA PROTEGIDA. EST MET ESCADA PROTEGIDA

1.6.4.
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 
ENTRE 1/8" E 1/4"

KG    10,00 6.EST MET ESCADA PROTEGIDA
.
EST MET ESCADA PROTEGIDA

RESERVATÓRIO EMEF SÃO JUDAS TADEU (SARANDI)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO E INTERLIGAÇÃO A REDE EXISTENTE 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 0,00 1.617,57RESERVATÓRIO EMEF SÃO JUDAS TADEU (SARANDI)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO E INTERLIGAÇÃO A REDE EXISTENTE 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.6.5.
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 50,8 MM X 9,53 
MM (L X E), 6,99 KG/M

M     65,98 =14,96+51,02 7.EST MET TRAVAMENTOS
.
EST MET TRAVAMENTOS

1.6.6.

CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM 
CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 
IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 
PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 31,86 =4,4*2*3,62 7.EST MET TRAVAMENTOS

.

EST MET TRAVAMENTOS

1.7. RESERVATÓRIO NOVO - EMEF SÃO JUDAS TADEU (SARANDI) - .

1.7.1.
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1,00 1 9.RESERVATORIO
.
RESERVATORIO

1.7.2.
CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 
KG/M2)

KG    186,63 =3,22*3,22*18 9.RESERVATORIO
.
RESERVATORIO

1.7.3.
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, 
ESPESSURA=5/16''. AF_06/2018

M 31,08 =3,22*4+4,55*2*2 9.RESERVATORIO
.
RESERVATORIO

1.7.4. INSTALAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, TUBULAÇÕES E CONEXÕES UN 1,00 1 9.RESERVATORIO. RESERVATORIO

1.7.5.

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 
ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32 (1 1/4  ) E DN RECALQUE 25 (1), PARA 
EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 1,00 1 9.RESERVATORIO

.

RESERVATORIO

.

SÃO BORJA
Local Responsável Técnico

Nome: MAYCON FRANCHINI
quarta-feira, 10 de agosto de 2022 CREA/CAU: A57162-8
Data ART/RRT: XXXX
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. PAVIMENTAÇÃO - 
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 
1.1.1. ADMINISTRAÇÃO MÊS 1,00 
1.2. MOBILIZAÇÃO - 
1.2.1. PLACA DE OBRA M2    4,50 

1.2.2.
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES   1,00 

1.2.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 576,00 

1.2.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 896,00 

1.3. MOVIMENTO DE TERRA - 

1.3.1.
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018

M2 25,00 

1.3.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 0,98 

1.3.3. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO M2    25,00 
1.4. INFRAESTRUTURA - 

1.4.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 1,00 

1.4.2.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

M2 1,00 

1.4.3.
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 0,96 

1.4.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 2,00 

1.4.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 6,00 

1.4.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 12,50 

1.5. PAVIMENTAÇÕES - 

1.5.1.
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, 
ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 
MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

M2 23,04 

1.6. TORRE P/ RESERVATÓRIO E ESCADA METÁLICA - 

1.6.1.
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, 
ESPESSURA=5/16''. AF_06/2018

M 14,98 

1.6.2.
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, 
ESPESSURA=1/2''. AF_06/2018

M 20,00 

1.6.3. BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG    132,14 

1.6.4.
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 
ENTRE 1/8" E 1/4"

KG    10,00 

RESERVATÓRIO EMEF SÃO JUDAS TADEU (SARANDI)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO E INTERLIGAÇÃO A REDE EXISTENTE 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU
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3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 5.199,19 2.013,46 13.224,67 1.233,94 6.033,69 16.159,24 0,00

1,00 

4,50 

1,00 

576,00 

896,00 

25,00 

0,98 

25,00 

23,04 

14,98 

20,00 

132,14 

10,00 

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 0

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade
RESERVATÓRIO EMEF SÃO JUDAS TADEU (SARANDI)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO E INTERLIGAÇÃO A REDE EXISTENTE 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.6.5.
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 50,8 MM X 9,53 
MM (L X E), 6,99 KG/M

M     65,98 

1.6.6.

CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM 
CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 
IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 
PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 31,86 

1.7. RESERVATÓRIO NOVO - EMEF SÃO JUDAS TADEU (SARANDI) - 

1.7.1.
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1,00 

1.7.2.
CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 
KG/M2)

KG    186,63 

1.7.3.
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, 
ESPESSURA=5/16''. AF_06/2018

M 31,08 

1.7.4. INSTALAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, TUBULAÇÕES E CONEXÕES UN 1,00 

1.7.5.

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 
ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32 (1 1/4  ) E DN RECALQUE 25 (1), PARA 
EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 1,00 

SÃO BORJA
Local

quarta-feira, 10 de agosto de 2022
Data
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3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 5.199,19 2.013,46 13.224,67 1.233,94 6.033,69 16.159,24 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

65,98 

31,86 

1,00 

186,63 

31,08 

1,00 

1,00 

Responsável Técnico
Nome: MAYCON FRANCHINI
CREA/CAU: A57162-8
ART/RRT: XXXX
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