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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
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Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1
F LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 0,00
F Meta 1. RECAPEAMENTO ASFALTICO - .
F Nível 2 1.1. ADMINISTRAÇÃO - .
F Serviço 1.1.0.1. ADMINISTRAÇÃO MÊS 3,00 3 1.Administração Local. Administração Local 3,00 
F Nível 2 1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - .
F Serviço 1.2.0.1. PLACA DE OBRA M2    2,88 =1,2*2,4 2.SERVIÇOS INICIAIS. SERVIÇOS INICIAIS
F Nível 2 1.3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUNÁRIO GERAL - .
F Nível 3 1.3.1. MOBILIZAÇÃO - .

F
Serviço 1.3.1.1.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.500,00 =50*30 3.MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
.
MOBILIZAÇÃO 

F

Serviço 1.3.1.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 5.000,00 =50*100 3.MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

.

MOBILIZAÇÃO 

F Nível 3 1.3.2. DESMOBILIZAÇÃO - .

F
Serviço 1.3.2.1.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.500,00 =50*30 4.DESMOBILIZAÇÃO
.
DESMOBILIZAÇÃO

F

Serviço 1.3.2.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 5.000,00 =50*100 4.DESMOBILIZAÇÃO

.

DESMOBILIZAÇÃO

F Nível 2 1.4. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUNÁRIO POR TRECHO - .
F Nível 3 1.4.1. TOTAL - .

F
Serviço 1.4.1.1.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.050,00 5.RECAP RUA DOS ANDRADAS
.
RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS

F Nível 2 1.5. PAVIMENTAÇÃO - .
F Nível 3 1.5.1. RECAPEAMENTO  TOTAL - .

F
Serviço 1.5.1.1.

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP 14,24 5.RECAP RUA DOS ANDRADAS
.
RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS

F
Serviço 1.5.1.2. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO M2    15.816,21 5.RECAP RUA DOS ANDRADAS

.
RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS

F
Serviço 1.5.1.3. PINTURA DE  LIGAÇÃOC/RR-2C PARA REPERFILAGEM M2 11.383,42 5.RECAP RUA DOS ANDRADAS

.
RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS

F
Serviço 1.5.1.4. RECAPEAMENTO-REPERFILAGEM COM CBUQ E=3,00CM m3 341,50 5.RECAP RUA DOS ANDRADAS

.
RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS

F
Serviço 1.5.1.5. PINTURA DE  LIGAÇÃO COM RR-2C PARA CAPA M2 10.774,65 5.RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS

.
RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS

F
Serviço 1.5.1.6.

EXECUÇÃO DE PAV. COM APLICAÇÃO DE CBUQ  - SINAPI 95995 CAPA 
ASFÁLTICA

m3 323,24 5.RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS
.
RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS

F
Serviço 1.5.1.7.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 19.941,96 5.RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS
.
RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

RECAPEAMENTO ASFALTICO TOTAL GERAL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS 0

MENU

←
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Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1
F LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 0,00

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

RECAPEAMENTO ASFALTICO TOTAL GERAL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS 0

MENU

←

F
Serviço 1.5.1.8.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 73.120,54 5.RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS
.
RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS

F
Serviço 1.5.1.9.

Transporte de CAP 50/70  Caminhão Tanque 30.000L - Refinaria até Usina - 
438Km

TXKM 17.469,26 5.RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS
.
RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS

F
Serviço 1.5.1.10. Transporte RR-1C ou RR-2C  - Refinaria até o Municipio -  578 Km TXKM 5.364,48 5.RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS

.
RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS

F Nível 2 1.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - .
F Nível 3 1.6.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RUA  ANDRADAS - .

F

Serviço 1.6.1.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 1.081,92 6.SINALIZAÇÃO

.

SINALIZAÇÃO

F

Serviço 1.6.1.2.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 260,08 6.SINALIZAÇÃO

.

SINALIZAÇÃO

F LOTE .

SÃO BORJA/RS
Local Responsável Técnico

Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS
segunda-feira, 18 de abril de 2022 CREA/CAU: 095182
Data ART/RRT: 
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. RECAPEAMENTO ASFALTICO - 
1.1. ADMINISTRAÇÃO - 
1.1.0.1. ADMINISTRAÇÃO MÊS 3,00 
1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - 
1.2.0.1. PLACA DE OBRA M2    2,88 
1.3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUNÁRIO GERAL - 
1.3.1. MOBILIZAÇÃO - 

1.3.1.1.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.500,00 

1.3.1.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 5.000,00 

1.3.2. DESMOBILIZAÇÃO - 

1.3.2.1.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.500,00 

1.3.2.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 5.000,00 

1.4. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUNÁRIO POR TRECHO - 
1.4.1. TOTAL - 

1.4.1.1.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.050,00 

1.5. PAVIMENTAÇÃO - 
1.5.1. RECAPEAMENTO  TOTAL - 

1.5.1.1.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP 14,24 

1.5.1.2. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO M2    15.816,21 

1.5.1.3. PINTURA DE  LIGAÇÃOC/RR-2C PARA REPERFILAGEM M2 11.383,42 

1.5.1.4. RECAPEAMENTO-REPERFILAGEM COM CBUQ E=3,00CM m3 341,50 

1.5.1.5. PINTURA DE  LIGAÇÃO COM RR-2C PARA CAPA M2 10.774,65 

1.5.1.6.
EXECUÇÃO DE PAV. COM APLICAÇÃO DE CBUQ  - SINAPI 95995 CAPA 
ASFÁLTICA

m3 323,24 

1.5.1.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 19.941,96 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

RECAPEAMENTO ASFALTICO TOTAL GERAL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS 0
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1.130,20 10.385,00 10.385,00 798.808,90 256.144,13 133.008,01 92.880,85 120.964,76

2,88 

1.500,00 

5.000,00 

1.500,00 

5.000,00 

150,00 300,00 200,00 200,00 200,00 

8,63 2,23 1,40 0,80 1,18 

9.588,25 2.475,55 1.552,90 883,91 1.315,60 

6.536,79 2.025,45 1.076,83 757,65 986,70 

196,11 60,76 32,30 22,73 29,60 

6.100,99 2.025,45 1.020,15 707,14 920,92 

183,04 60,76 30,60 21,21 27,63 

11.373,98 3.645,60 1.887,28 1.318,20 1.716,90 

Grau de Sigilo Grau de Sigilo

#PUBLICO #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

RECAPEAMENTO ASFALTICO TOTAL GERAL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS 0

1.5.1.8.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 73.120,54 

1.5.1.9.
Transporte de CAP 50/70  Caminhão Tanque 30.000L - Refinaria até Usina - 
438Km

TXKM 17.469,26 

1.5.1.10. Transporte RR-1C ou RR-2C  - Refinaria até o Municipio -  578 Km TXKM 5.364,48 

1.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 
1.6.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RUA  ANDRADAS - 

1.6.1.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 1.081,92 

1.6.1.2.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 260,08 

SÃO BORJA/RS
Local

segunda-feira, 18 de abril de 2022
Data
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2 3 4 5 6 7 8 9
1.130,20 10.385,00 10.385,00 798.808,90 256.144,13 133.008,01 92.880,85 120.964,76

Grau de Sigilo Grau de Sigilo

#PUBLICO #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL

41.704,62 13.367,20 6.920,02 4.833,40 6.295,30 

9.963,61 3.193,55 1.653,26 1.154,84 1.504,00 

3.059,61 980,73 507,68 354,63 461,83 

Responsável Técnico
Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS
CREA/CAU: 095182
ART/RRT: 
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. RECAPEAMENTO ASFALTICO - 
1.1. ADMINISTRAÇÃO - 
1.1.0.1. ADMINISTRAÇÃO MÊS 3,00 
1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - 
1.2.0.1. PLACA DE OBRA M2    2,88 
1.3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUNÁRIO GERAL - 
1.3.1. MOBILIZAÇÃO - 

1.3.1.1.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.500,00 

1.3.1.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 5.000,00 

1.3.2. DESMOBILIZAÇÃO - 

1.3.2.1.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.500,00 

1.3.2.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 5.000,00 

1.4. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUNÁRIO POR TRECHO - 
1.4.1. TOTAL - 

1.4.1.1.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.050,00 

1.5. PAVIMENTAÇÃO - 
1.5.1. RECAPEAMENTO  TOTAL - 

1.5.1.1.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP 14,24 

1.5.1.2. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO M2    15.816,21 

1.5.1.3. PINTURA DE  LIGAÇÃOC/RR-2C PARA REPERFILAGEM M2 11.383,42 

1.5.1.4. RECAPEAMENTO-REPERFILAGEM COM CBUQ E=3,00CM m3 341,50 

1.5.1.5. PINTURA DE  LIGAÇÃO COM RR-2C PARA CAPA M2 10.774,65 

1.5.1.6.
EXECUÇÃO DE PAV. COM APLICAÇÃO DE CBUQ  - SINAPI 95995 CAPA 
ASFÁLTICA

m3 323,24 

1.5.1.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 19.941,96 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

RECAPEAMENTO ASFALTICO TOTAL GERAL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS 0
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Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

RECAPEAMENTO ASFALTICO TOTAL GERAL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS 0

1.5.1.8.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 73.120,54 

1.5.1.9.
Transporte de CAP 50/70  Caminhão Tanque 30.000L - Refinaria até Usina - 
438Km

TXKM 17.469,26 

1.5.1.10. Transporte RR-1C ou RR-2C  - Refinaria até o Municipio -  578 Km TXKM 5.364,48 

1.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 
1.6.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RUA  ANDRADAS - 

1.6.1.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 1.081,92 

1.6.1.2.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 260,08 

SÃO BORJA/RS
Local

segunda-feira, 18 de abril de 2022
Data

S
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10
11.814,44

Grau de Sigilo

#PUBLICO

1.081,92 

260,08 
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