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Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1
F LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 0,00
F Meta 1. RECAPEAMENTO ASFALTICO - .
F Nível 2 1.1. ADMINISTRAÇÃO - .
F Serviço 1.1.0.1. ADMINISTRAÇÃO MÊS 3,00 3 1.Administração Local. Administração Local 3,00 
F Nível 2 1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - .
F Serviço 1.2.0.1. PLACA DE OBRA M2    2,88 =1,2*2,4 2.SERVIÇOS INICIAIS. SERVIÇOS INICIAIS
F Nível 2 1.3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUNÁRIO GERAL - .
F Nível 3 1.3.1. MOBILIZAÇÃO - .

F
Serviço 1.3.1.1.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.500,00 =50*30 3.MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
.
MOBILIZAÇÃO 

F

Serviço 1.3.1.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 5.000,00 =50*100 3.MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

.

MOBILIZAÇÃO 

F Nível 3 1.3.2. DESMOBILIZAÇÃO - .

F
Serviço 1.3.2.1.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.500,00 =50*30 4.DESMOBILIZAÇÃO
.
DESMOBILIZAÇÃO

F

Serviço 1.3.2.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 5.000,00 =50*100 4.DESMOBILIZAÇÃO

.

DESMOBILIZAÇÃO

F Nível 2 1.4. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUNÁRIO POR TRECHO - .
F Nível 3 1.4.1. TOTAL - .

F
Serviço 1.4.1.1.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 350,00 5.RECAP RUA DOS ANDRADAS
.
RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS

F Nível 2 1.5. PAVIMENTAÇÃO - .
F Nível 3 1.5.1. RECAPEAMENTO  TOTAL - .

F
Serviço 1.5.1.1.

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP 10,00 5.RECAP RUA DOS ANDRADAS
.
RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS

F
Serviço 1.5.1.2. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO M2    10.636,47 5.RECAP RUA DOS ANDRADAS

.
RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS

F
Serviço 1.5.1.3. PINTURA DE  LIGAÇÃOC/RR-2C PARA REPERFILAGEM M2 9.914,37 5.RECAP RUA DOS ANDRADAS

.
RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS

F
Serviço 1.5.1.4. RECAPEAMENTO-REPERFILAGEM COM CBUQ E=3,00CM m3 297,43 5.RECAP RUA DOS ANDRADAS

.
RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS

F
Serviço 1.5.1.5. PINTURA DE  LIGAÇÃO COM RR-2C PARA CAPA M2 9.265,90 5.RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS

.
RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS

F
Serviço 1.5.1.6.

EXECUÇÃO DE PAV. COM APLICAÇÃO DE CBUQ  - SINAPI 95995 CAPA 
ASFÁLTICA

m3 277,97 5.RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS
.
RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS

F
Serviço 1.5.1.7.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 17.262,23 5.RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS
.
RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

RECAPEAMENTO ASFALTICO TOTAL GERAL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS 0

MENU

←
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Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1
F LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 0,00

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

RECAPEAMENTO ASFALTICO TOTAL GERAL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS 0

MENU

←

F
Serviço 1.5.1.8.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 63.294,82 5.RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS
.
RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS

F
Serviço 1.5.1.9.

Transporte de CAP 50/70  Caminhão Tanque 30.000L - Refinaria até Usina - 
438Km

TXKM 15.121,70 5.RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS
.
RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS

F
Serviço 1.5.1.10. Transporte RR-1C ou RR-2C  - Refinaria até o Municipio -  578 Km TXKM 2.650,00 5.RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS

.
RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS

F Nível 2 1.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - .
F Nível 3 1.6.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RUA  ANDRADAS - .

F

Serviço 1.6.1.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 914,78 6.SINALIZAÇÃO

.

SINALIZAÇÃO

F

Serviço 1.6.1.2.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 201,60 6.SINALIZAÇÃO

.

SINALIZAÇÃO

F LOTE .

SÃO BORJA/RS
Local Responsável Técnico

Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS
segunda-feira, 18 de abril de 2022 CREA/CAU: 095182
Data ART/RRT: 
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. RECAPEAMENTO ASFALTICO - 
1.1. ADMINISTRAÇÃO - 
1.1.0.1. ADMINISTRAÇÃO MÊS 3,00 
1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - 
1.2.0.1. PLACA DE OBRA M2    2,88 
1.3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUNÁRIO GERAL - 
1.3.1. MOBILIZAÇÃO - 

1.3.1.1.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.500,00 

1.3.1.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 5.000,00 

1.3.2. DESMOBILIZAÇÃO - 

1.3.2.1.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.500,00 

1.3.2.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 5.000,00 

1.4. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUNÁRIO POR TRECHO - 
1.4.1. TOTAL - 

1.4.1.1.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 350,00 

1.5. PAVIMENTAÇÃO - 
1.5.1. RECAPEAMENTO  TOTAL - 

1.5.1.1.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP 10,00 

1.5.1.2. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO M2    10.636,47 

1.5.1.3. PINTURA DE  LIGAÇÃOC/RR-2C PARA REPERFILAGEM M2 9.914,37 

1.5.1.4. RECAPEAMENTO-REPERFILAGEM COM CBUQ E=3,00CM m3 297,43 

1.5.1.5. PINTURA DE  LIGAÇÃO COM RR-2C PARA CAPA M2 9.265,90 

1.5.1.6.
EXECUÇÃO DE PAV. COM APLICAÇÃO DE CBUQ  - SINAPI 95995 CAPA 
ASFÁLTICA

m3 277,97 

1.5.1.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 17.262,23 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

RECAPEAMENTO ASFALTICO TOTAL GERAL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS 0
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1.130,20 10.385,00 10.385,00 124.746,59 128.237,58 125.554,18 138.885,17 159.888,68

2,88 

1.500,00 

5.000,00 

1.500,00 

5.000,00 

150,00 

0,98 1,01 0,99 1,10 1,28 

1.090,80 1.125,36 1.101,76 1.218,80 1.383,83 

1.022,63 1.055,03 1.032,90 1.142,63 1.309,07 

30,68 31,65 30,99 34,28 39,27 

954,45 984,69 964,04 1.066,45 1.234,31 

28,63 29,54 28,92 31,99 37,03 

1.779,37 1.835,74 1.797,25 1.988,17 2.289,04 

Grau de Sigilo Grau de Sigilo

#PUBLICO #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

RECAPEAMENTO ASFALTICO TOTAL GERAL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS 0

1.5.1.8.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 63.294,82 

1.5.1.9.
Transporte de CAP 50/70  Caminhão Tanque 30.000L - Refinaria até Usina - 
438Km

TXKM 15.121,70 

1.5.1.10. Transporte RR-1C ou RR-2C  - Refinaria até o Municipio -  578 Km TXKM 2.650,00 

1.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 
1.6.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RUA  ANDRADAS - 

1.6.1.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 914,78 

1.6.1.2.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 201,60 

SÃO BORJA/RS
Local

segunda-feira, 18 de abril de 2022
Data
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2 3 4 5 6 7 8 9
1.130,20 10.385,00 10.385,00 124.746,59 128.237,58 125.554,18 138.885,17 159.888,68

Grau de Sigilo Grau de Sigilo

#PUBLICO #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL

6.524,35 6.731,06 6.589,90 7.289,95 8.393,16 

1.558,73 1.608,11 1.574,39 1.741,63 2.005,20 

247,58 255,42 250,07 276,63 316,93 

Responsável Técnico
Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS
CREA/CAU: 095182
ART/RRT: 
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. RECAPEAMENTO ASFALTICO - 
1.1. ADMINISTRAÇÃO - 
1.1.0.1. ADMINISTRAÇÃO MÊS 3,00 
1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - 
1.2.0.1. PLACA DE OBRA M2    2,88 
1.3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUNÁRIO GERAL - 
1.3.1. MOBILIZAÇÃO - 

1.3.1.1.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.500,00 

1.3.1.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 5.000,00 

1.3.2. DESMOBILIZAÇÃO - 

1.3.2.1.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.500,00 

1.3.2.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 5.000,00 

1.4. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUNÁRIO POR TRECHO - 
1.4.1. TOTAL - 

1.4.1.1.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 350,00 

1.5. PAVIMENTAÇÃO - 
1.5.1. RECAPEAMENTO  TOTAL - 

1.5.1.1.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP 10,00 

1.5.1.2. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO M2    10.636,47 

1.5.1.3. PINTURA DE  LIGAÇÃOC/RR-2C PARA REPERFILAGEM M2 9.914,37 

1.5.1.4. RECAPEAMENTO-REPERFILAGEM COM CBUQ E=3,00CM m3 297,43 

1.5.1.5. PINTURA DE  LIGAÇÃO COM RR-2C PARA CAPA M2 9.265,90 

1.5.1.6.
EXECUÇÃO DE PAV. COM APLICAÇÃO DE CBUQ  - SINAPI 95995 CAPA 
ASFÁLTICA

m3 277,97 

1.5.1.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 17.262,23 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

RECAPEAMENTO ASFALTICO TOTAL GERAL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS 0
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133.500,92 134.506,48 126.709,44 135.198,42 8.422,01 1.100,59 0,00 0,00

200,00 

1,19 1,19 1,13 1,13 0,80 1,18 

1.171,36 1.180,24 1.111,76 1.252,56 883,93 1.315,60 

1.098,15 1.106,48 1.042,28 1.105,20 757,65 986,70 

32,94 33,19 31,27 33,16 22,73 29,60 

1.024,94 1.032,71 972,79 1.031,52 707,14 920,92 

30,75 30,98 29,18 30,95 21,21 27,63 

1.910,78 1.925,27 1.813,56 1.923,05 1.318,20 1.716,90 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

RECAPEAMENTO ASFALTICO TOTAL GERAL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS 0

1.5.1.8.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 63.294,82 

1.5.1.9.
Transporte de CAP 50/70  Caminhão Tanque 30.000L - Refinaria até Usina - 
438Km

TXKM 15.121,70 

1.5.1.10. Transporte RR-1C ou RR-2C  - Refinaria até o Municipio -  578 Km TXKM 2.650,00 

1.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 
1.6.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RUA  ANDRADAS - 

1.6.1.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 914,78 

1.6.1.2.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 201,60 

SÃO BORJA/RS
Local

segunda-feira, 18 de abril de 2022
Data
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133.500,92 134.506,48 126.709,44 135.198,42 8.422,01 1.100,59 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL

Grau de Sigilo

#PUBLICO

7.006,20 7.059,31 6.649,71 7.051,18 4.833,40 6.295,30 

1.673,84 1.686,53 1.588,68 1.684,59 1.154,84 1.504,00 

265,86 267,88 252,33 517,30 183,43 318,51 

804,26 110,52 

179,20 22,40 

Responsável Técnico
Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS
CREA/CAU: 095182
ART/RRT: 
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. RECAPEAMENTO ASFALTICO - 
1.1. ADMINISTRAÇÃO - 
1.1.0.1. ADMINISTRAÇÃO MÊS 3,00 
1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - 
1.2.0.1. PLACA DE OBRA M2    2,88 
1.3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUNÁRIO GERAL - 
1.3.1. MOBILIZAÇÃO - 

1.3.1.1.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.500,00 

1.3.1.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 5.000,00 

1.3.2. DESMOBILIZAÇÃO - 

1.3.2.1.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.500,00 

1.3.2.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 5.000,00 

1.4. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUNÁRIO POR TRECHO - 
1.4.1. TOTAL - 

1.4.1.1.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 350,00 

1.5. PAVIMENTAÇÃO - 
1.5.1. RECAPEAMENTO  TOTAL - 

1.5.1.1.
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP 10,00 

1.5.1.2. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO M2    10.636,47 

1.5.1.3. PINTURA DE  LIGAÇÃOC/RR-2C PARA REPERFILAGEM M2 9.914,37 

1.5.1.4. RECAPEAMENTO-REPERFILAGEM COM CBUQ E=3,00CM m3 297,43 

1.5.1.5. PINTURA DE  LIGAÇÃO COM RR-2C PARA CAPA M2 9.265,90 

1.5.1.6.
EXECUÇÃO DE PAV. COM APLICAÇÃO DE CBUQ  - SINAPI 95995 CAPA 
ASFÁLTICA

m3 277,97 

1.5.1.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 17.262,23 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

RECAPEAMENTO ASFALTICO TOTAL GERAL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS 0

18
0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

RECAPEAMENTO ASFALTICO TOTAL GERAL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS 0

1.5.1.8.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 63.294,82 

1.5.1.9.
Transporte de CAP 50/70  Caminhão Tanque 30.000L - Refinaria até Usina - 
438Km

TXKM 15.121,70 

1.5.1.10. Transporte RR-1C ou RR-2C  - Refinaria até o Municipio -  578 Km TXKM 2.650,00 

1.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 
1.6.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RUA  ANDRADAS - 

1.6.1.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 914,78 

1.6.1.2.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 201,60 

SÃO BORJA/RS
Local

segunda-feira, 18 de abril de 2022
Data

18
0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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