



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de
#PUB



APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS

Nº SICONV
0

Nº OPERAÇÃO

0

PROPOSITOR / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL

Nº AGRUPADOR DE
EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

ADMINISTRA
ÇÃO

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	ADMINISTRAÇÃO
F	LOTE	RECAPEAMENTO ASFALTICO TOTAL GERAL					TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	1
F	Meta	1. RECAPEAMENTO ASFALTICO		-				0,00
F	Nível 2	1.1. ADMINISTRAÇÃO		-				
F	Serviço	1.1.0.1. ADMINISTRAÇÃO	MÊS	3,00	3	1.Adr	Administração Local	3,00
F	Nível 2	1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES		-				
F	Serviço	1.2.0.1. PLACA DE OBRA	M2	2,88	=1,2*2,4	2.SER	SERVIÇOS INICIAIS	
F	Nível 2	1.3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO GERAL		-				
F	Nível 3	1.3.1. MOBILIZAÇÃO		-				
F	Serviço	1.3.1.1. TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.500,00	=50*30	3.MO	MOBILIZAÇÃO	
F	Serviço	1.3.1.2. TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5.000,00	=50*100	3.MO	MOBILIZAÇÃO	
F	Nível 3	1.3.2. DESMOBILIZAÇÃO		-				
F	Serviço	1.3.2.1. TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.500,00	=50*30	4.DES	DESMOBILIZAÇÃO	
F	Serviço	1.3.2.2. TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5.000,00	=50*100	4.DES	DESMOBILIZAÇÃO	
F	Nível 2	1.4. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO POR TRECHO		-				
F	Nível 3	1.4.1. TOTAL		-				
F	Serviço	1.4.1.1. TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	350,00		5.RE	RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS	
F	Nível 2	1.5. PAVIMENTAÇÃO		-				
F	Nível 3	1.5.1. RECAPEAMENTO TOTAL		-				
F	Serviço	1.5.1.1. TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	10,00		5.RE	RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS	
F	Serviço	1.5.1.2. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO	M2	10.636,47		5.RE	RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS	
F	Serviço	1.5.1.3. PINTURA DE LIGAÇÃO/RR-2C PARA REPERFILAGEM	M2	9.914,37		5.RE	RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS	
F	Serviço	1.5.1.4. RECAPEAMENTO-REPERFILAGEM COM CBUQ E=3,00CM	m3	297,43		5.RE	RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS	
F	Serviço	1.5.1.5. PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C PARA CAPA	M2	9.265,90		5.RE	RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS	
F	Serviço	1.5.1.6. EXECUÇÃO DE PAV. COM APLICAÇÃO DE CBUQ - SINAPI 95995 CAPA ASFÁLTICA	m3	277,97		5.RE	RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS	
F	Serviço	1.5.1.7. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	17.262,23		5.RE	RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS

Nº SICONV
0

Nº OPERAÇÃO

0

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL

						Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA:		ADMINISTRA ÇÃO
Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo		Nº	Agrupador de Eventos	
F	LOTE	RECAPEAMENTO ASFALTICO TOTAL GERAL						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	1 0,00
F	Serviço	1.5.1.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	63.294,82		5.RE	RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS	
F	Serviço	1.5.1.9.	Transporte de CAP 50/70 Caminhão Tanque 30.000L - Refinaria até Usina - 438Km	TXKM	15.121,70		5.RE	RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS	
F	Serviço	1.5.1.10.	Transporte RR-1C ou RR-2C - Refinaria até o Município - 578 Km	TXKM	2.650,00		5.RE	RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS	
F	Nível 2	1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-				
F	Nível 3	1.6.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RUA ANDRADAS		-				
F	Serviço	1.6.1.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	914,78		6.SIN	SINALIZAÇÃO	
F	Serviço	1.6.1.2.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	201,60		6.SIN	SINALIZAÇÃO	

SÃO BORJA/RS

Local

segunda-feira, 18 de abril de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS

CREA/CAU: 095182

ART/RRT:



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

o Sigilo
ILICO

Grau d
#PUE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	SERVIÇOS PRELIMINARES	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	RECAP FELIX Q1	RECAP FELIX Q2	RECAP FELIX Q3	RECAP FELIX Q4	RECAP FELIX Q5
RECAPEAMENTO ASFALTICO TOTAL GERAL				1.130,20	10.385,00	10.385,00	124.746,59	128.237,58	125.554,18	138.885,17	159.888,68
1.	RECAPEAMENTO ASFALTICO		-								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO		-								
1.1.0.1.	ADMINISTRAÇÃO	MÊS	3,00								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
1.2.0.1.	PLACA DE OBRA	M2	2,88	2,88							
1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO GERAL		-								
1.3.1.	MOBILIZAÇÃO		-								
1.3.1.1.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.500,00		1.500,00						
1.3.1.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5.000,00		5.000,00						
1.3.2.	DESMOBILIZAÇÃO		-								
1.3.2.1.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.500,00			1.500,00					
1.3.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5.000,00			5.000,00					
1.4.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO POR TRECHO		-								
1.4.1.	TOTAL		-								
1.4.1.1.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	350,00				150,00				
1.5.	PAVIMENTAÇÃO		-								
1.5.1.	RECAPEAMENTO TOTAL		-								
1.5.1.1.	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	10,00				0,98	1,01	0,99	1,10	1,28
1.5.1.2.	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO	M2	10.636,47				1.090,80	1.125,36	1.101,76	1.218,80	1.383,83
1.5.1.3.	PINTURA DE LIGAÇÃO/RR-2C PARA REPERFILAGEM	M2	9.914,37				1.022,63	1.055,03	1.032,90	1.142,63	1.309,07
1.5.1.4.	RECAPEAMENTO-REPERFILAGEM COM CBUQ E=3,00CM	m3	297,43				30,68	31,65	30,99	34,28	39,27
1.5.1.5.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C PARA CAPA	M2	9.265,90				954,45	984,69	964,04	1.066,45	1.234,31
1.5.1.6.	EXECUÇÃO DE PAV. COM APLICAÇÃO DE CBUQ - SINAPI 95995 CAPA ASFÁLTICA	m3	277,97				28,63	29,54	28,92	31,99	37,03
1.5.1.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	17.262,23				1.779,37	1.835,74	1.797,25	1.988,17	2.289,04



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Sigilo
ILICO

Grau d
#PUE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	SERVIÇOS PRELIMINAR ES	MOBILIZAÇ O	DESMOBILIZ AÇÃO	RECAP FELIX Q1	RECAP FELIX Q2	RECAP FELIX Q3	RECAP FELIX Q4	RECAP FELIX Q5
RECAPEAMENTO ASFALTICO TOTAL GERAL				1.130,20	10.385,00	10.385,00	124.746,59	128.237,58	125.554,18	138.885,17	159.888,68
1.5.1.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	63.294,82				6.524,35	6.731,06	6.589,90	7.289,95	8.393,16
1.5.1.9.	Transporte de CAP 50/70 Caminhão Tanque 30.000L - Refinaria até Usina - 438Km	TXKM	15.121,70				1.558,73	1.608,11	1.574,39	1.741,63	2.005,20
1.5.1.10.	Transporte RR-1C ou RR-2C - Refinaria até o Municipio - 578 Km	TXKM	2.650,00				247,58	255,42	250,07	276,63	316,93
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-								
1.6.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RUA ANDRADAS		-								
1.6.1.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	914,78								
1.6.1.2.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	201,60								

SÃO BORJA/RS

Local

segunda-feira, 18 de abril de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS

CREA/CAU: 095182

ART/RRT:



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

e Sigilo
ILICO

Grau d
#PUE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL

				RECAP FELIX Q6	RECAP FELIX Q7	RECAP FELIX Q8	RECAP. RUA SERAFIM VARGAS	SINALIZAÇ O RUA FÉLIX DA CUNHA	SINALIZAÇ O RUA SERAFIM VARGAS		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	10	11	12	13	14	15	16	
RECAPEAMENTO ASFALTICO TOTAL GERAL				133.500,92	134.506,48	126.709,44	135.198,42	8.422,01	1.100,59		
1.	RECAPEAMENTO ASFALTICO		-								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO		-								
1.1.0.1.	ADMINISTRAÇÃO	MÊS	3,00								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
1.2.0.1.	PLACA DE OBRA	M2	2,88								
1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO GERAL		-								
1.3.1.	MOBILIZAÇÃO		-								
1.3.1.1.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.500,00								
1.3.1.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5.000,00								
1.3.2.	DESMOBILIZAÇÃO		-								
1.3.2.1.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.500,00								
1.3.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5.000,00								
1.4.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO POR TRECHO		-								
1.4.1.	TOTAL		-								
1.4.1.1.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	350,00				200,00				
1.5.	PAVIMENTAÇÃO		-								
1.5.1.	RECAPEAMENTO TOTAL		-								
1.5.1.1.	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	10,00	1,19	1,19	1,13	1,13				
1.5.1.2.	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO	M2	10.636,47	1.171,36	1.180,24	1.111,76	1.252,56				
1.5.1.3.	PINTURA DE LIGAÇÃO/OC/RR-2C PARA REPERFILAGEM	M2	9.914,37	1.098,15	1.106,48	1.042,28	1.105,20				
1.5.1.4.	RECAPEAMENTO-REPERFILAGEM COM CBUQ E=3,00CM	m3	297,43	32,94	33,19	31,27	33,16				
1.5.1.5.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C PARA CAPA	M2	9.265,90	1.024,94	1.032,71	972,79	1.031,52				
1.5.1.6.	EXECUÇÃO DE PAV. COM APLICAÇÃO DE CBUQ - SINAPI 95995 CAPA ASFÁLTICA	m3	277,97	30,75	30,98	29,18	30,95				
1.5.1.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	17.262,23	1.910,78	1.925,27	1.813,56	1.923,05				



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

o Sigilo
ILICO

Grau d
#PUE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL
---	-----------------------	-------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	RECAP FELIX Q6	RECAP FELIX Q7	RECAP FELIX Q8	RECAP. RUA SERAFIM VARGAS	SINALIZAÇ O RUA FÉLIX DA CUNHA	SINALIZAÇ O RUA SERAFIM VARGAS		
RECAPEAMENTO ASFALTICO TOTAL GERAL				10	11	12	13	14	15	16	
				133.500,92	134.506,48	126.709,44	135.198,42	8.422,01	1.100,59		
1.5.1.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	63.294,82	7.006,20	7.059,31	6.649,71	7.051,18				
1.5.1.9.	Transporte de CAP 50/70 Caminhão Tanque 30.000L - Refinaria até Usina - 438Km	TXKM	15.121,70	1.673,84	1.686,53	1.588,68	1.684,59				
1.5.1.10.	Transporte RR-1C ou RR-2C - Refinaria até o Municipio - 578 Km	TXKM	2.650,00	265,86	267,88	252,33	517,30				
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-								
1.6.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RUA ANDRADAS		-								
1.6.1.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	914,78					804,26	110,52		
1.6.1.2.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	201,60					179,20	22,40		

SÃO BORJA/RS

Local

segunda-feira, 18 de abril de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS

CREA/CAU: 095182

ART/RRT:



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

e Sigilo
ILICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS	0	

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	
RECAPEAMENTO ASFALTICO TOTAL GERAL				
1.	RECAPEAMENTO ASFALTICO		-	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO		-	
1.1.0.1.	ADMINISTRAÇÃO	MÊS	3,00	
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.2.0.1.	PLACA DE OBRA	M2	2,88	
1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO GERAL		-	
1.3.1.	MOBILIZAÇÃO		-	
1.3.1.1.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.500,00	
1.3.1.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5.000,00	
1.3.2.	DESMOBILIZAÇÃO		-	
1.3.2.1.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.500,00	
1.3.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5.000,00	
1.4.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO POR TRECHO		-	
1.4.1.	TOTAL		-	
1.4.1.1.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	350,00	
1.5.	PAVIMENTAÇÃO		-	
1.5.1.	RECAPEAMENTO TOTAL		-	
1.5.1.1.	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	10,00	
1.5.1.2.	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO	M2	10.636,47	
1.5.1.3.	PINTURA DE LIGAÇÃO/RR-2C PARA REPERFILAGEM	M2	9.914,37	
1.5.1.4.	RECAPEAMENTO-REPERFILAGEM COM CBUQ E=3,00CM	m3	297,43	
1.5.1.5.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C PARA CAPA	M2	9.265,90	
1.5.1.6.	EXECUÇÃO DE PAV. COM APLICAÇÃO DE CBUQ - SINAPI 95995 CAPA ASFÁLTICA	m3	277,97	
1.5.1.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	17.262,23	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

e Sigilo
ILICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS	Nº SICONV 0	
---	-----------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	
RECAPEAMENTO ASFALTICO TOTAL GERAL				
1.5.1.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	63.294,82	
1.5.1.9.	Transporte de CAP 50/70 Caminhão Tanque 30.000L - Refinaria até Usina - 438Km	TXKM	15.121,70	
1.5.1.10.	Transporte RR-1C ou RR-2C - Refinaria até o Município - 578 Km	TXKM	2.650,00	
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-	
1.6.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RUA ANDRADAS		-	
1.6.1.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	914,78	
1.6.1.2.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	201,60	

SÃO BORJA/RS

Local

segunda-feira, 18 de abril de 2022

Data