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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 183.575,06 0,00 0,00 0,00 0,00

1.
PAVIMENTAÇÃO PISO INTERTRAVADO NA RUA GAL HIPÓLITO ENTRE 

VENANCIO AIRES E MAL.CANDIDO RONDOM
- 

.

1.1. INSTALAÇÃO PLACA DE OBRA - .

1.1.0.1. PLACA DE OBRA M2    2,88 !=1,20*2,40 2.INSTALAÇÃO PLACA DE OBRA. INSTALAÇÃO PLACA DE OBRA 2,88 

1.2. ADMINISTRAÇÃO - 1.Administração Local.

1.2.1. EQUIPE ADMINISTRATIVA - 1.Administração Local.

1.2.1.1.
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 24,00 != 3*4*2 1.Administração Local

.
Administração Local 24,00 

1.2.1.2. AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00 !=8*4 1.Administração Local. Administração Local 32,00 

1.2.1.3. TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00 !=8*4 1.Administração Local. Administração Local 32,00 

1.2.1.4. ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00 != 3*4*2 1.Administração Local. Administração Local 24,00 

1.3. TERRAPLENAGEM - .

1.3.1. MOVIMENTO DE TERRA SOBRE O EIXO E  PASSEIOS - .

1.3.1.1. LIMPEZA COM MOTONIVELADORA M2    1.350,00 != 90*15 3.TERRAPLENAGEM. TERRAPLENAGEM 1.350,00 

1.3.1.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 675,00 != 90*15*0,10*5 3.TERRAPLENAGEM

.

TERRAPLENAGEM 675,00 

1.3.1.3. ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA M3 135,00 != 90*15*0,10 3.TERRAPLENAGEM. TERRAPLENAGEM 135,00 

1.3.1.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 2.970,00 != 90*15*0,10*22 3.TERRAPLENAGEM

.

TERRAPLENAGEM 2.970,00 

1.3.1.5. REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM MOTONIVELADORA M2    1.350,00 != 90*15 3.TERRAPLENAGEM. TERRAPLENAGEM 1.350,00 

1.3.1.6. COMPACTAÇÃO DE ATERROS M3 135,00 != 90*15*0,10 3.TERRAPLENAGEM. TERRAPLENAGEM 135,00 

1.4. REFORÇO DO SUBLEITO SOBRE O EIXO CARROÇÁVEL - .

1.4.0.1.
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 

DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020
M3 81,00 != 90*9*0,10 4.REFORÇO DO SUBLEITO

.
REFORÇO DO SUBLEITO 81,00 

1.4.0.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 405,00 !=90*9*0,10*5 4.REFORÇO DO SUBLEITO

.

REFORÇO DO SUBLEITO 405,00 

1.4.0.3. ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA M3 81,00 != 90*9*0,10 4.REFORÇO DO SUBLEITO. REFORÇO DO SUBLEITO 81,00 

1.4.0.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1.782,00 != 90*9*0,10*22 4.REFORÇO DO SUBLEITO

.

REFORÇO DO SUBLEITO 1.782,00 

1.4.0.5. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 81,00 != 90*9*0,10 4.REFORÇO DO SUBLEITO
.
REFORÇO DO SUBLEITO 81,00 

1.4.0.6.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO 

(ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

M3 81,00 != 90*9*0,10 4.REFORÇO DO SUBLEITO

.

REFORÇO DO SUBLEITO 81,00 

1.5. EQUIPE DE OBRA - .

1.5.1. MOBILIZAÇÃO - .

1.5.1.1. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 5KM UND 2,00 2 5.EQUIPE DE OBRA. EQUIPE DE OBRA 2,00 

1.5.2. DESMOBILIZAÇÃO - .

1.5.2.1. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 5KM UND 2,00 2 5.EQUIPE DE OBRA. EQUIPE DE OBRA 2,00 

1.6. MEIO FIO - .

1.6.1. MOLDADO IN LOCO - .

1.6.1.1. MEIO FIO RETO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 190,00 !=(90+2*2,5)*2 6.MEIO FIO MOLDADO IN LOCO. MEIO FIO MOLDADO IN LOCO 190,00 

1.6.2. PRÉ MOLDADO - .

1.6.2.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 18,00 !=9*2 7.MEIO FIO PRÉ MOLDADO

.

MEIO FIO PRÉ MOLDADO 18,00 

1.7. PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO 16 FACES - 50 MPA - .

1.7.1. PREPARAÇÃO DE FRENTE - .

PAVIMENTAÇÃO PISO INTERTRAVADO RUA GAL HIPÓLITO .

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

PAVIM. PISO INTERTRAVADO NA RUA GAL HIPÓLITO ENTRE RUA VENANCIO AIRES E 0 0 PREFEITURA MUNICIPAL

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 183.575,06 0,00 0,00 0,00 0,00PAVIMENTAÇÃO PISO INTERTRAVADO RUA GAL HIPÓLITO .

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

PAVIM. PISO INTERTRAVADO NA RUA GAL HIPÓLITO ENTRE RUA VENANCIO AIRES E 0 0 PREFEITURA MUNICIPAL

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

1.7.1.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 810,00 !=90*9 8.PAVIMENTAÇÃO PISO INTERTRAVADO

.

PAVIMENTAÇÃO PISO 

INTERTRAVADO
810,00 

1.8. PAVIMENTAÇÃO - .

1.8.0.1.
PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADOS  -16 FACES - 35MPa  

E=8,00cm 
m2 756,00 !=90*8,40 8.PAVIMENTAÇÃO PISO INTERTRAVADO

.

PAVIMENTAÇÃO PISO 

INTERTRAVADO
756,00 

1.8.0.2. TRANSPORTE DE BRITA / PÓ DE PEDRA/ CBUQ/RACHÃO-DMT-140 KM M3XKM 10.584,00 !=90*8,40*0,10*140 8.PAVIMENTAÇÃO PISO INTERTRAVADO
.

PAVIMENTAÇÃO PISO 

INTERTRAVADO
10.584,00 

1.8.0.3.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 75,60 !=90*8,40*0,10 8.PAVIMENTAÇÃO PISO INTERTRAVADO

.

PAVIMENTAÇÃO PISO 

INTERTRAVADO
75,60 

1.9. PASSEIO E ACESSIBILIDADE - .

1.9.1. PASSEIO - .

1.9.1.1. INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m3 40,50 !=( 90*(1,5*2))*0,15 9.PASSEIO E ACESSIBILIDADE. PASSEIO E ACESSIBILIDADE 40,50 

1.9.1.2. ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA M3 40,50 !=( 90*(1,5*2))*0,15 9.PASSEIO E ACESSIBILIDADE. PASSEIO E ACESSIBILIDADE 40,50 

1.9.1.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 202,50 !=((90*3*0,15))*5 9.PASSEIO E ACESSIBILIDADE

.

PASSEIO E ACESSIBILIDADE 202,50 

1.9.1.4. REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO (E= 20 CM ) M3 54,00 !=((90*1,5)*2)*0,20 9.PASSEIO E ACESSIBILIDADE. PASSEIO E ACESSIBILIDADE 54,00 

1.9.1.5. LASTRO DE BRITA   m3 13,50 !=((90*1,5)*2)*0,05 9.PASSEIO E ACESSIBILIDADE. PASSEIO E ACESSIBILIDADE 13,50 

1.9.1.6. TRANSPORTE DE BRITA / PÓ DE PEDRA/ CBUQ/RACHÃO-DMT-140 KM M3XKM 1.890,00 !=(((90*1,5)*2)*0,05)*140 9.PASSEIO E ACESSIBILIDADE. PASSEIO E ACESSIBILIDADE 1.890,00 

1.9.1.7.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 13,50 !=((90*1,5)*2)*0,05 9.PASSEIO E ACESSIBILIDADE

.

PASSEIO E ACESSIBILIDADE 13,50 

1.9.1.8. calçada acessivel acab rustico, esp=7,00 cm+camada drenante e=4,00 cm m2 285,00 !=((90+5)*1,5)*2 9.PASSEIO E ACESSIBILIDADE. PASSEIO E ACESSIBILIDADE 285,00 

1.9.1.9. RAMPA DE ACESSIBILIDADE dim. (2,20x1,20m) UND 4,00 !=4 9.PASSEIO E ACESSIBILIDADE. PASSEIO E ACESSIBILIDADE 4,00 

1.9.1.10. PISO PODO TÁTIL 25X25 EM CONCRETO M² 22,75 

!=((((6*2)*2)+((6*2)+2))*4*0,25*0,25

)+((144,97*2)*0,25*0,25)+((8*4*0,2

5*0,25))

9.PASSEIO E ACESSIBILIDADE

.

PASSEIO E ACESSIBILIDADE 22,75 

1.10. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - .

1.10.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL - .

1.10.1.1. forn e implantação de placa sinalização tot refletiva m2 2,87 !=((4*0,50)+(1*0,302)+(2*0,283)) 10.SINALIZAÇÃO VIÁRIA. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 2,87 

1.10.1.2. fixação da placa de sinalização und 7,00 !=7 10.SINALIZAÇÃO VIÁRIA. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 7,00 
.

SÃO BORJA/RS

Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: FABIO CUNHA SANTOS Nome: FABIO CUNHA SANTOS

quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 CREA/CAU: 63068 - D CREA/CAU: 63068 - D

Data ART/RRT: ART/RRT: 
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Item Descrição Unidade Quantidade

1.
PAVIMENTAÇÃO PISO INTERTRAVADO NA RUA GAL HIPÓLITO ENTRE 

VENANCIO AIRES E MAL.CANDIDO RONDOM
- 

1.1. INSTALAÇÃO PLACA DE OBRA - 

1.1.0.1. PLACA DE OBRA M2    2,88 

1.2. ADMINISTRAÇÃO - 

1.2.1. EQUIPE ADMINISTRATIVA - 

1.2.1.1.
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 24,00 

1.2.1.2. AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00 

1.2.1.3. TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00 

1.2.1.4. ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00 

1.3. TERRAPLENAGEM - 

1.3.1. MOVIMENTO DE TERRA SOBRE O EIXO E  PASSEIOS - 

1.3.1.1. LIMPEZA COM MOTONIVELADORA M2    1.350,00 

1.3.1.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 675,00 

1.3.1.3. ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA M3 135,00 

1.3.1.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 2.970,00 

1.3.1.5. REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM MOTONIVELADORA M2    1.350,00 

1.3.1.6. COMPACTAÇÃO DE ATERROS M3 135,00 

1.4. REFORÇO DO SUBLEITO SOBRE O EIXO CARROÇÁVEL - 

1.4.0.1.
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 

DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020
M3 81,00 

1.4.0.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 405,00 

1.4.0.3. ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA M3 81,00 

1.4.0.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1.782,00 

1.4.0.5. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 81,00 

1.4.0.6.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO 

(ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

M3 81,00 

1.5. EQUIPE DE OBRA - 

1.5.1. MOBILIZAÇÃO - 

1.5.1.1. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 5KM UND 2,00 

1.5.2. DESMOBILIZAÇÃO - 

1.5.2.1. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 5KM UND 2,00 

1.6. MEIO FIO - 

1.6.1. MOLDADO IN LOCO - 

1.6.1.1. MEIO FIO RETO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 190,00 

1.6.2. PRÉ MOLDADO - 

1.6.2.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 18,00 

1.7. PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO 16 FACES - 50 MPA - 

1.7.1. PREPARAÇÃO DE FRENTE - 

PAVIMENTAÇÃO PISO INTERTRAVADO RUA GAL HIPÓLITO .

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIM. PISO INTERTRAVADO NA RUA GAL HIPÓLITO ENTRE RUA VENANCIO AIRES E 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PMv3.0.4 3 / 4



I

Item Descrição Unidade Quantidade
PAVIMENTAÇÃO PISO INTERTRAVADO RUA GAL HIPÓLITO .

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIM. PISO INTERTRAVADO NA RUA GAL HIPÓLITO ENTRE RUA VENANCIO AIRES E 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

1.7.1.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 810,00 

1.8. PAVIMENTAÇÃO - 

1.8.0.1.
PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADOS  -16 FACES - 35MPa  

E=8,00cm 
m2 756,00 

1.8.0.2. TRANSPORTE DE BRITA / PÓ DE PEDRA/ CBUQ/RACHÃO-DMT-140 KM M3XKM 10.584,00 

1.8.0.3.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 75,60 

1.9. PASSEIO E ACESSIBILIDADE - 

1.9.1. PASSEIO - 

1.9.1.1. INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m3 40,50 

1.9.1.2. ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA M3 40,50 

1.9.1.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 202,50 

1.9.1.4. REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO (E= 20 CM ) M3 54,00 

1.9.1.5. LASTRO DE BRITA   m3 13,50 

1.9.1.6. TRANSPORTE DE BRITA / PÓ DE PEDRA/ CBUQ/RACHÃO-DMT-140 KM M3XKM 1.890,00 

1.9.1.7.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 13,50 

1.9.1.8. calçada acessivel acab rustico, esp=7,00 cm+camada drenante e=4,00 cm m2 285,00 

1.9.1.9. RAMPA DE ACESSIBILIDADE dim. (2,20x1,20m) UND 4,00 

1.9.1.10. PISO PODO TÁTIL 25X25 EM CONCRETO M² 22,75 

1.10. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 

1.10.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL - 

1.10.1.1. forn e implantação de placa sinalização tot refletiva m2 2,87 

1.10.1.2. fixação da placa de sinalização und 7,00 

SÃO BORJA/RS

Local

quarta-feira, 20 de dezembro de 2023

Data

6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome: FABIO CUNHA SANTOS
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