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Item Descricéo Unidade Quantidade Meméria de Calculo

AMPLIACAO DA EMEI QUERO-QUERO -
SERVICOS INICIAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS M2 250 L2 ﬁ SERVICOS INICIAIS 250
LOCALIZAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS

REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE
1.1.03. FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM M2 10,68 13,35 x 0,80 2.8E|| SERVICOS INICIAIS 10,68
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 09/2023

M 35,30 6,25 + 11,40 + 6,25 + 11,40 2.SE|| SERVICOS INICIAIS 35,30

M2 10,68 |13,35x0,80 2.SE||SERVICOS INICIAIS 10,68

1.1.04.

1.1.05. M3 0,9

0,165 X 2,75 X 2 2.SE|| SERVICOS INICIAIS 0,91

M2 0,48 |0,60 X 0,80 2.SE| | SERVICOS INICIAIS 0,48

11.07. /TEMO(Q)/%;\%DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 1,68 0,8 X 2,1 2.SE||servicos INicials 1,68
1.1.0.8. DEMOLICAO DE PISO CERAMICO. SEM REAPROVEITAMENTO. M2 2,53 |2.30 X 1.10 2.SE| | SERVICOS INICIAIS 2,53
BARRACAO DE OBRA EM TABUAS DE MADEIRA COM BANHEIRO,
1.1.0.9. COBERTURA EM FIBROCIMENTO, INCLUSO INSTALAGCOES M2 18,00 6x3=18 2.SE| | SERVICOS INICIAIS 18,00
HIDROSSANITARIAS E ELETRICAS.
12 INFRAESTRUTURA - I
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM
1.2.0.1. 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE M 26,00 |(8x2m de altura) + (4x2,5H) 3.INF| [ INFRAESTRUTURA 26,00
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). AF 01/2020 PA

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,
DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF 05/2021

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
1.2.04. COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. M2 17,60 |(0,55*4) x 8 = 17,60 3.INF| | INFRAESTRUTURA 17,60
AF 01/2024

ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.2.06. BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. M2 30,06 (50,10 x 0,30 x 2 = 30,06 3.INF|| INFRAESTRUTURA 30,06
AF 01/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
1.20.7. 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 3,58 (1,33 +2,25 = 3,58m* 3.INF|| INFRAESTRUTURA 358
ACABAMENTO. AF 01/2024

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024

ﬁsr\gﬁzﬁg‘ns BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. P 339,08 |65,16+130,32+124,4+20
IMPERMEABILIZACAO DO BALDRAME COM ARGAMASSA POLIMERICA M2 37,57 (501 X .3 X 2) + (50.1 X .15)
SUPERESTRUTURA -

CONCRETO ARMADO - PILARES -
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, M2 26,40 (26,4 - cfe relatério eng Rui
1 UTILIZACAO. AF 09/2020

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
1.3.13. EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 KG 30,20 (30,20 - cfe relatorio eng Rui 4.5U|| SUPERESTRUTURA 30,20
MM - MONTAGEM. AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
1.3.1.4, EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 KG 80,50 (80,50 - cfe relatorio eng Rui 4.5U|| SUPERESTRUTURA 80,50
MM - MONTAGEM. AF 06/2022
13.2. CONCRETO ARMADO - VIGAS - || |
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
1321, PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, M2 43,51 43,51 - cfe relatério eng Rui 4.5U|| SUPERESTRUTURA 4351
1 UTILIZACAO. AF 09/2020

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO
1322 DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA - LANGAMENTO, M3 2,75 |2,75 - cfe relatdrio eng Rui 4.5U|| SUPERESTRUTURA 275
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1323, CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 48,00 48,4 - cfe relatério eng Rui 4.5U|| SUPERESTRUTURA 48,00
AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.24. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 126,80 |126,8 - cfe relatrio eng Rui 4.5U|| SUPERESTRUTURA 126,80
AF 06/2022
CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS -
XEROGS/AZ ‘l;IIZC‘)‘LDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. u 35,90 35,90 N SUPERESTRUTURA =

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA. ESPESSURA DE *15* CM. AF 03/2024 M 30.20 |30.20 |4.SU| | SUPERESTRUTURA 30.20
SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL -

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
1.4.0.1. HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM URA 11,5 CM) E DE M2 102,47 (102,47 5.8IS| | SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL 102,47
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

15. ESQUADRIAS - |

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019
1503, ::ICSJALACRO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM EM ESQUADRIAS DE ™ 18,96 |11X1,2X14 + 0,48 6.5|| EsQuaprias 1896
1.6. SISTEMAS DE COBERTURA - I | |
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
APARELHADA, VAO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO.
AF 07/2019
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
1.6.0.2. AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO M2 94,47 (94,47 7.81€|| SISTEMAS DE COBERTURA 94,47
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO.
AF 07/2019
1.6.0.4. FORRO DE MADEIRA PINUS NA PARTE INTERNA M2 65,58 26,84 + 26,84 + 4 + 7.90 = 65.58 SIS| | SISTEMAS DE COBERTURA 65,58
1.6.0.5. FORRO DE MADEIRA PINUS NOS BEIRAIS M2 20,40 204 S| | SISTEMAS DE COBERTURA 20,40
1.7. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS -

CHAPISCO DE ADERENCIA EM PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, VIGAS E
1.7.0.1. PILARES.

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
1.7.0.2. APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM M2 156,47 |156,47 8.RE|
AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

1.1.0.6.

1.2.0.2. M3 31

©

(0,85X0,85x0,55) x 8 = 3,19 3.INF| | INFRAESTRUTURA 3,19

1.2.0.3. UN 12,00 |12 3.INF| | INFRAESTRUTURA 12,00

(6,25x4)+(11,60x2)+1,90 = 50,10 X

0,30 x 0,30 = 4,60m® 3.INF| | INFRAESTRUTURA 4,60

1.2.05. M3 4,60

1.2.08. KG 72,28 |7,98+5,8+19,5+39 3.INF| | INFRAESTRUTURA 72,28

INFRAESTRUTURA 339,88
INFRAESTRUTURA 37,57

1.2.0.9.

SUPERESTRUTURA 26,40

M3 1,24 |1,24 - cfe relatério eng Rui 4.SU| | SUPERESTRUTURA 1,24

1.5.0.1. UN 3,00 |3 6.ES|| ESQUADRIAS 3,00

1.5.0.2. M2 18,96 |1,1X1,2X14 + 0,48 6.ES|| ESQUADRIAS 18,96

1.6.0.1. UN 3,00 |3 7.SI€| | SISTEMAS DE COBERTURA 3,00

1.6.0.3. M2 95,47 94,47 7.8I§| | SISTEMAS DE COBERTURA 95,47

REVESTIMENTOS INTERNOS E

EXTERNOS ED

M2 226,63 | 156,47 + 70,16 = 226,63 8.RE|

REVESTIMENTOS INTERNOS E

EXTERNOS 2
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