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ORCAMENTO DISCRIMINADO DE RUAS DE SAO BORJA PARA PAVIMENTACAO
PROJETOS BADESUL — RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PAV. DE PEDRAS IRREGULARES
RUA INTERSEGAO INICIAL INTERSEGAO FINAL SINAPI DESONERADO
RUA SERAFIM DORNELLES VARGAS RUA EDDIE FREIRE NUNES RUA BORGES DO CANTO C.F N°02.002672/2018-77 DATA BASE : 03/19
. SERVIGOS Unid. QUANTIDADE P'efw‘;tg:;gfrb Ph'ne;: dg’gf(’f Prego Unitario P',;‘;‘:e:;:l'a' P'egge%’;fg Mao TOTAL P'egg/ggl“ém CODIGO SINAPI
1 |SERVIGOS PRELIMINARES 4.526,08
1.1 |SERVICOS TOPOGRAFICOS m? 5.202,40 0,61 0,26 0,87 3.173,46 1.352,62 4.526,08 0,68 78472
1.2 |pLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA m? 0,00 208,59 89,39 297,98 0,00 0,00 0,00 231,59 742000001
2 |TERRAPLENAGEM 0,00
21 |LIMPEZA, DESMATAMENTO E REMOGAO DA CAMADA VEGETAL m? 0,00 0,32 0,13 0,45 0,00 0,00 0,00 0,35 73672
2.2 |TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA DMT ATE 5 KM me 0,00 5,36 2,29 7,65 0,00 0,00 0,00 595 93589
2.3 |INDENIZAGAO DE JAZIDA m? 0,00 3,76 1,61 5,37 0,00 0,00 0,00 4,18 COoMP. 09
2.4 |[ESCAVAGAO E CARGA DE JAZIDA me 0,00 3,04 1,29 4,33 0,00 0,00 0,00 3,37 73603001 + 741511001
2.5 |TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, DMT 22 KM M2XKm 0,00 23,58 10,10 33,68 0,00 0,00 0,00 26,18 93589
2.6 |[ESPALHAMENTO MECANIZADO COM MOTONIVELADORA me 0,00 0,18 0,07 0,25 0,00 0,00 0,00 0,20 74153001
2.7 |COMPACTAGAO DE ATERROS - 100% P.N. me 0,00 4,72 2,02 6,74 0,00 0,00 0,00 524 740051002
2.8 |REBAIXAMENTO DO SUB-LEITO COM DMT ATE 5 KM me 0,00 12,77 5,46 18,23 0,00 0,00 0,00 14,17 89912
3 |DRENAGEM PLUVIAL 0,00
3.1 [ESCAVAGAO MEC PARA DRENAGEM, PV, BL, ATE 2,00m me 0,00 8,49 3,63 12,12 0,00 0,00 0,00 9,42 90100
3.2 |LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO DA VALA - 10 CM m? 0,00 90,11 38,61 128,72 0,00 0,00 0,00 100,04 comP. 06
3.3 |TRANSPORTE DE BRITA - DMT 40 KM TON 0,00 28,10 12,04 40,14 0,00 0,00 0,00 31,20 83356
3.4 |REDE PLUVIAL 400 MM, TUBO PA1 m 0,00 69,72 29,87 99,59 0,00 0,00 0,00 77,40 comp. 17
3.5 |REDE PLUVIAL 600 MM, TUBO PA2 m 0,00 163,94 70,26 234,20 0,00 0,00 0,00 182,02 92212
3.6 |REDE PLUVIAL 800 MM, TUBO PA2 m 0,00 248,36 106,44 354,80 0,00 0,00 0,00 275,75 02214
3.7 |REDE PLUVIAL 1000 MM, TUBO PA2 m 0,00 336,59 144,24 480,83 0,00 0,00 0,00 373,70 92216
3.8 |REDE PLUVIAL 1200 MM, TUBO PA2 m 0,00 462,33 198,14 660,47 0,00 0,00 0,00 513,31 92816
3.9 |REATERRO DE VALA DRENAGEM , PV, BL +( ESCAV +CARGA+TRASNSP. me
JAZIDA) 0,00 48,16 20,63 68,79 0,00 0,00 0,00 53,47 93382+tem 2.4 0 2.5
3.10 |CAIXA COLETORA - 1,20X1,20X1,50 Unid. 0,00 655,04 280,72 935,76 0,00 0,00 0,00 727,26 83659
3.11 | POGO DE VISITA - D=0,60m Unid. 0,00 1.265,03 542,15 1.807,18 0,00 0,00 0,00 1.404,51 742241001
3.12|POGO DE VISITA - D=0,80m Unid. 0,00 1.920,36 823,01 274337 0,00 0,00 0,00 2.132,10 74224/001+98051
3.13|POGO DE VISITA - D=1,00m Unid. 0,00 3.004,66 1.287,70 4.292,36 0,00 0,00 0,00 3.335,95 | uuconsorsorsssost
3.14 TAMPA DE FERRO FUNDIDO Unid. 0,00 453,21 194,23 647,44 0,00 0,00 0,00 503,18 73607+ INS 21090
3.15|MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL m 0,00 35,68 15,29 50,97 0,00 0,00 0,00 39,62 Composigao 11




4 PAVIMENTAGAO 390.283,16
4.1 |REGULARIZAGAO DO SUBLEITO m? 0,00 1,15 0,48 1,63 0,00 0,00 0,00 1,27 72961
4.2 [MACADAME HIDRAULICO - 20 CM m? 0,00 89,55 38,37 127,92 0,00 0,00 0,00 99,42 C G0 15
4.3 |TRANSPORTE DE MACADAME HIDRAULICO - DMT 40 KM TON 0,00 18,74 8,02 26,76 0,00 0,00 0,00 20,80 93596
4.4 |BASE DE BRITA GRADUADA - 12 CM m? 0,00 95,67 40,99 136,66 0,00 0,00 0,00 106,21 o 3014
4.5 |TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 40 KM TON 0,00 18,74 8,02 26,76 0,00 0,00 0,00 20,80 93596
4.6 IMPRIMAGAO m? 0,00 6,16 2,64 8,80 0,00 0,00 0,00 6,84 Composigo 04
4.10|LIMPEZA, VARRIGAO E LAVAGEM DE PISTA m2 5.202,40 3,20 1,36 4,56 16.647,68 7.075,26 23.722,94 3,55 73948116
4.1 [p|INTURA DE LIGAGCAO C/ RM-1C p/ REPERFILAGEM m? 5.202,40 1,80 0,76 2,56 9.364,32 3.953,82 13.318,14 1,99 COMP. 03
4.12[RECAPEAMENTO - REPERFILAGEM COM CBUQ — 3,00 CM Ton 398,73 305,53 130,93 436,46 121.823,97 52.205,71 174.029,68 339,21 COMP. 02
4.13[p|NTURA DE LIGAGAO C/ RM-1C p/ CAPA m? 5.202,40 1,80 0,76 2,56 9.364,32 3.953,82 13.318,14 1,99 COMP. 03
4.14|RECAPEAMENTO - CBUQ CAPA - ESPESSURA 3,00 CM Ton 265,82 305,53 130,93 436,46 81.215,98 34.803,81 116.019,79 339,21 COMP. 02
4.15[p|NTURA DE LIGAGAO C/ RM-1C p/ C SOBRE BASE DE BRITA GRAD. m? 0,00 1,80 0,76 2,56 0,00 0,00 0,00 1,99 COMP. 03
4.16 [cBUQ CAPA - SOBRE BASE BRITA GRAD. ESPESSURA 4,00 CM Ton. 0,00 305,53 130,93 436,46 0,00 0,00 0,00 339,21 COMP. 02
4.17 [TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 140 KM TonxKm 664,55 52,54 22,51 75,05 34.915,45 14.959,02 49.874,47 58,33 COMP. 16
5 |PASSEIO E ACESSIBILIDADE 0,00
52 | INDENIZAGAO DE JAZIDA m? 0,00 4,39 1,87 6,26 0,00 0,00 0,00 4,87 COMPOSIGAO 09
53 |ESCAVAGAO E CARGA DE JAZIDA (PARA REATERRO DE PASSEIO) m 0,00 3,04 1,29 433 0,00 0,00 0,00 337 739031001 + 7415001
54 | TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, XP =12,7 KM XR = 9,5 KM m 0,00 23,58 10,10 33,68 0,00 0,00 0,00 26,18 93589
55 _|LIMPEZA MANUAL COM RASPAGEM SUPERFICIAL m? 0,00 3,53 1,51 5,04 0,00 0,00 0,00 3,92 739481016
56 |LASTRO DE BRITA FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO MANUAL m 000 9011 3861 12872 000 000 000 o COMPOSIAO 06
57 |TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 40 KM TON 0,00 28,10 12,04 40,14 0,00 0,00 0,00 Slh20 83356
58 |PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO — 7CM m? 0,00 32,46 13,91 46,37 0,00 0,00 0,00 EaEs COMPOSIGAO 07
59 |RAMPAS DE ACESSIBILIDADE unid. 0,00 466,14 199,77 665,91 0,00 0,00 0,00 517.54 c 5008
510 |piSO TACTIL m 0,00 49,91 21,38 71,29 0,00 0,00 0,00 55,41 Composigao 05
5 |sINALIZAGAO 3.685,52
81 [SINALIZAGAO VERTICAL m? 0,000 256,22 109,80 366,02 0,00 0,00 0,00 284,47 COMPOSIGAO 18
62 |SUPORTE METALICO D=2" 2,5 MM, COMPRIM 3,5 M unid. 0,00 238,68 102,29 340,97 0,00 0,00 0,00 265,00 COMPOSIGAO 10
83 [SINALIZAGAO HORIZONTAL m? 111,48 23,15 9,91 33,06 2.580,76 1.104,76 3.685,52 25,70 72047
TOTAIS R$ 279.085,94 R$ 119.408,82 R$ 398.494,76 RS 398.494,76

Eng. Civil Nelson Freitas
CREA RS 73.75-D




ORCAMENTO DISCRIMINADO DE RUAS DE SAO BORJA PARA PAVIMENTACAO
PROJETOS BADESUL - RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PAV. DE PEDRAS IRREGULARES
RUA INTERSEGAO INICIAL INTERSEGAO FINAL SINAPI DESONERADO
RUA BENTO MARTINS RUA ENGENHEIRO MANOEL LUIS FAGUNDES RUA ARTHUR OSCAR C.F N°02.002672/2018-77 DATA BASE : 03/19
. SERVIGOS Unid. QuanTipape | Prego Unitario  \Proco Unitarlolp, oo ynitario|  PEce Total | Prege Total Mao TOTAL Prego UNtario | conico siaet
1 |SERVIGOS PRELIMINARES 9.376,34
1.1 |SERVIGOS TOPOGRAFICOS m? 10.777,41 0,61 0,26 0,87 6.574,22 2.802,12 9.376,34 0,68 78472
1.2 |PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA m? 0,00 208,59 89,39 297,98 0,00 0,00 0,00 231,59 742001001
2 |TERRAPLENAGEM 0,00
21 |LIMPEZA, DESMATAMENTO E REMOGAO DA CAMADA VEGETAL m? 0,00 0,32 0,13 0,45 0,00 0,00 0,00 0,35 73672
2.2 |TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA DMT ATE 5 KM m? 0,00 5,36 2,29 7,65 0,00 0,00 0,00 5,95 93589
2.3 |INDENIZAGAO DE JAZIDA m? 0,00 3,76 1,61 5,37 0,00 0,00 0,00 4,18 comP. 09
2.4 |ESCAVAGAO E CARGA DE JAZIDA m? 0,00 3,04 1,29 4,33 0,00 0,00 0,00 3,37 730030001 + 741511001
2.5 |TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, DMT 22 KM MXKm 0,00 23,58 10,10 33,68 0,00 0,00 0,00 26,18 93589
2.6 |ESPALHAMENTO MECANIZADO COM MOTONIVELADORA m? 0,00 0,18 0,07 0,25 0,00 0,00 0,00 0,20 74153/001
2.7 |COMPACTAGAO DE ATERROS - 100% P.N. m? 0,00 4,72 2,02 6,74 0,00 0,00 0,00 524 74005/002
2.8 |REBAIXAMENTO DO SUB-LEITO COM DMT ATE 5 KM me 0,00 12,77 5,46 18,23 0,00 0,00 0,00 14,17 89912
3 |DRENAGEM PLUVIAL 0,00
3.1 |ESCAVAGAO MEC PARA DRENAGEM, PV, BL, ATE 2,00m m? 0,00 8,49 3,63 12,12 0,00 0,00 0,00 9,42 90100
3.2 |LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO DA VALA - 10 CM m? 0,00 90,11 38,61 128,72 0,00 0,00 0,00 100,04 CoMP. 06
3.3 |TRANSPORTE DE BRITA - DMT 40 KM TON 0,00 28,10 12,04 40,14 0,00 0,00 0,00 31,20 83356
3.4 |REDE PLUVIAL 400 MM, TUBO PA1 m 0,00 69,72 29,87 99,59 0,00 0,00 0,00 77,40 ComP. 17
3.5 |REDE PLUVIAL 600 MM, TUBO PA2 m 0,00 163,94 70,26 234,20 0,00 0,00 0,00 182,02 92212
3.6 |REDE PLUVIAL 800 MM, TUBO PA2 m 0,00 248,36 106,44 354,80 0,00 0,00 0,00 275,75 92214
3.7 |REDE PLUVIAL 1000 MM, TUBO PA2 m 0,00 336,59 144,24 480,83 0,00 0,00 0,00 373,70 92216
3.8 |REDE PLUVIAL 1200 MM, TUBO PA2 m 0,00 462,33 198,14 660,47 0,00 0,00 0,00 513,31 92816
3.9 [REATERRO DE VALA DRENAGEM , PV, BL +( ESCAV +CARGA+TRASNSP. ms
JAZIDA) 0,00 48,16 20,63 68,79 0,00 0,00 0,00 53,47 93382+llem 24 € 255
3.10 |CAIXA COLETORA - 1,20X1,20X1,50 Unid. 0,00 655,04 280,72 935,76 0,00 0,00 0,00 727,26 83659
3.11 POGO DE VISITA - D=0,60m Unid. 0,00 1.265,03 542,15 1.807,18 0,00 0,00 0,00 1.404,51 742241001
3.12|POGO DE VISITA - D=0,80m Unid. 0,00 1.920,36 823,01 2.743,37 0,00 0,00 0,00 2.132,10 742241001+98051
3.13|POGO DE VISITA - D=1,00m Unid. 0,00 3.004,66 1.287,70 4.292,36 0,00 0,00 0,00 3.335,95 742241001+67007+08051
3.14|TAMPA DE FERRO FUNDIDO Unid. 0,00 453,21 194,23 647,44 0,00 0,00 0,00 503,18 73607+ INS 21090
3.15|MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL m 0,00 35,68 15,29 50,97 0,00 0,00 0,00 39,62 c a0 11




4 [PAVIMENTAGAO 808.521,09
4.1 |REGULARIZAGAO DO SUBLEITO m? 0,00 1,15 0,48 1,63 0,00 0,00 0,00 1,27 72061
4.2 |MACADAME HIDRAULICO - 20 CM m? 0,00 89,55 38,37 127,92 0,00 0,00 0,00 99,42 c 15
4.3 |TRANSPORTE DE MACADAME HIDRAULICO - DMT 40 KM TON 0,00 18,74 8,02 26,76 0,00 0,00 0,00 20,80 93596
4.4 |BASE DE BRITA GRADUADA - 12 CM m? 0,00 95,67 40,99 136,66 0,00 0,00 0,00 106,21 c 14
4.5 |TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 40 KM TON 0,00 18,74 8,02 26,76 0,00 0,00 0,00 20,80 93596
4.6 |IMPRIMAGAO m? 0,00 6,16 2,64 8,80 0,00 0,00 0,00 6,84 Composigao 04
4.10|LIMPEZA, VARRIGAO E LAVAGEM DE PISTA m? 10.777 41 3,20 1,36 4,56 34.487,71 14.657,27 49.144,98 3,55 73048116
4.11|PINTURA DE LIGAGAO C/ RM-1C p/ REPERFILAGEM m? 10.777,41 1,80 0,76 2,56 19.399,33 8.190,83 27.590,16 1,99 cowmp. 03
4.12|RECAPEAMENTO - REPERFILAGEM COM CBUQ — 3,00 CM Ton 826,02 305,53 130,93 436,46 252.373,89 108.150,79 360.524,68 339,21 comP. 02
4.13|PINTURA DE LIGAGAO C/ RM-1C p/ CAPA m? 10.777,41 1,80 0,76 2,56 19.399,33 8.190,83 27.590,16 1,99 comP. 03
4.14|RECAPEAMENTO - CBUQ CAPA - ESPESSURA 3,00 CM Ton 550,68 305,53 130,93 436,46 168.249,26 72.100,53 240.349,79 339,21 comP. 02
4.15|PINTURA DE LIGAGAO C/ RM-1C p/ C SOBRE BASE DE BRITA GRAD. m? 0,00 1,80 0,76 2,56 0,00 0,00 0,00 1,99 cowp. 03
4.16|cBUQ CAPA - SOBRE BASE BRITA GRAD. ESPESSURA 4,00 CM Ton. 0,00 305,53 130,93 436,46 0,00 0,00 0,00 339,21 cowp. 02
4.17|TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 140 KM TonxKm 1.376,70 52,54 22,51 75,05 72.331,81 30.989,51 103.321,32 58,33 cowP. 16

5 |PASSEIO E ACESSIBILIDADE 0,00

5.2 |INDENIZAGAO DE JAZIDA m2 0,00 4,39 1,87 6,26 0,00 0,00 0,00 4,87 COMPOSIGAO 09
5.3 |ESCAVAGAO E CARGA DE JAZIDA (PARA REATERRO DE PASSEIO) m? 0,00 3,04 1,29 4,33 0,00 0,00 0,00 3,37 TaB0aon + 715101
5.4 | TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, XP =12,7 KM XR = 9,5 KM m? 0,00 23,58 10,10 33,68 0,00 0,00 0,00 26,18 93589

5.5 |LIMPEZA MANUAL COM RASPAGEM SUPERFICIAL m? 0,00 3,53 1,51 5,04 0,00 0,00 0,00 3,92 73048016
56 mﬂm_ DE BRITA FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO o 0.00 011 3861 12672 0,00 0,00 0,00 10008 composcio s
5.7 [TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 40 KM TON 0,00 28,10 12,04 40,14 0,00 0,00 0,00 31,20 83356

5.8 |PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO — 7CM m? 0,00 32,46 13,91 46,37 0,00 0,00 0,00 36,04 COMPOSIGAO 07
5.9 |RAMPAS DE ACESSIBILIDADE unid. 0,00 466,14 199,77 665,91 0,00 0,00 0,00 517,54 Composigao 08
5.10|piso TACTIL m? 0,00 49,91 21,38 71,29 0,00 0,00 0,00 55,41 Composigao 05

6 [sINALIZAGAO 7.644,45

6.1 |SINALIZAGAO VERTICAL m? 0,000 256,22 109,80 366,02 0,00 0,00 0,00 284,47 COMPOSIGAO 18
6.2 |SUPORTE METALICO D=2" 2,5 MM, COMPRIM 3,5 M unid 0,00 238,68 102,29 340,97 0,00 0,00 0,00 265,00 COMPOSIGAO 10
6.3 |SINALIZAGAO HORIZONTAL m? 231,23 23,15 9,91 33,06 5.352,97 2.291,48 7.644,45 25,70 72047

TOTAIS R$ 578.168,52 | R$ 247.373,36 R$ 825.541,88 RS 825.541,88

Eng. Civil Nelson Freitas
CREA RS 73.75-D




ORGAMENTO DISCRIMINADO DE RUAS DE SAO BORJA PARA PAVIMENTAGCAO

PROJETOS BADESUL — RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PAV. DE PEDRAS IRREGULARES

RUA INTERSEGCAO INICIAL

INTERSECAO FINAL

SINAPI DESONERADO

RUA DOS ANDRADAS

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS

RUA CORONEL LAGO

C.F N°02.002672/2018-77

DATA BASE : 03/19

. SERVIGOS Unid. QuanTipape | Prego Unitario  \Proco Unitarlolp, oo ynitario|  PEce Total | Prege Total Mao TOTAL Prego UNtario | conico siaet
1 |SERVIGOS PRELIMINARES 1.314,64

1.1 |SERVIGOS TOPOGRAFICOS m? 1.511,09 0,61 0,26 0,87 921,76 392,88 1.314,64 0,68 78472

1.2 |PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA m? 0,00 208,59 89,39 297,98 0,00 0,00 0,00 231,59 74200/001

2 |TERRAPLENAGEM 0,00

21 |LIMPEZA, DESMATAMENTO E REMOGAO DA CAMADA VEGETAL m? 0,00 0,32 0,13 0,45 0,00 0,00 0,00 0,35 73672

2.2 |TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA DMT ATE 5 KM m? 0,00 5,36 2,29 7,65 0,00 0,00 0,00 5,95 93580

2.3 |INDENIZAGAO DE JAZIDA m? 0,00 3,76 1,61 5,37 0,00 0,00 0,00 4,18 COMP. 09
2.4 |[ESCAVAGAO E CARGA DE JAZIDA m? 0,00 3,04 1,29 4,33 0,00 0,00 0,00 3,37 739031001 + 741511001
2.5 |TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, DMT 22 KM MXKm 0,00 23,58 10,10 33,68 0,00 0,00 0,00 26,18 93589

2.6 |[ESPALHAMENTO MECANIZADO COM MOTONIVELADORA m? 0,00 0,18 0,07 0,25 0,00 0,00 0,00 0,20 74153/001
2.7 |COMPACTAGAO DE ATERROS - 100% P.N. m? 0,00 4,72 2,02 6,74 0,00 0,00 0,00 524 74005/002
2.8 |REBAIXAMENTO DO SUB-LEITO COM DMT ATE 5 KM m? 0,00 12,77 5,46 18,23 0,00 0,00 0,00 14,17 89912

3 |DRENAGEM PLUVIAL 0,00

3.1 |ESCAVAGAO MEC PARA DRENAGEM, PV, BL, ATE 2,00m m? 0,00 8,49 3,63 12,12 0,00 0,00 0,00 9,42 90100

3.2 |LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO DA VALA - 10 CM m? 0,00 90,11 38,61 128,72 0,00 0,00 0,00 100,04 CoMP. 06
3.3 |TRANSPORTE DE BRITA - DMT 40 KM TON 0,00 28,10 12,04 40,14 0,00 0,00 0,00 31,20 83356

3.4 |REDE PLUVIAL 400 MM, TUBO PA1 m 0,00 69,72 29,87 99,59 0,00 0,00 0,00 77,40 ComP. 17
3.5 |REDE PLUVIAL 600 MM, TUBO PA2 m 0,00 163,94 70,26 234,20 0,00 0,00 0,00 182,02 92212

3.6 |REDE PLUVIAL 800 MM, TUBO PA2 m 0,00 248,36 106,44 354,80 0,00 0,00 0,00 275,75 92214

3.7 |REDE PLUVIAL 1000 MM, TUBO PA2 m 0,00 336,59 144,24 480,83 0,00 0,00 0,00 373,70 92216

3.8 |REDE PLUVIAL 1200 MM, TUBO PA2 m 0,00 462,33 198,14 660,47 0,00 0,00 0,00 513,31 92816

3.9 |REATERRO DE VALA DRENAGEM , PV, BL +( ESCAV +CARGA+TRASNSP. me

JAZIDA) 0,00 48,16 20,63 68,79 0,00 0,00 0,00 53,47 93382+lem 24 € 255

3.10 |CAIXA COLETORA - 1,20X1,20X1,50 Unid. 0,00 655,04 280,72 935,76 0,00 0,00 0,00 727,26 83659
3.11pPOGO DE VISITA - D=0,60m Unid. 0,00 1.265,03 542,15 1.807,18 0,00 0,00 0,00 1.404,51 742241001
3.12|pOGO DE VISITA - D=0,80m Unid. 0,00 1.920,36 823,01 2.743,37 0,00 0,00 0,00 2.132,10 74224/001+98051
3.13|POGO DE VISITA - D=1,00m Unid. 0,00 3.004,66 1.287,70 4.292,36 0,00 0,00 0,00 3.335,95 | rzzuoorsorsorsosost
3.14|TAMPA DE FERRO FUNDIDO Unid. 0,00 453,21 194,23 647,44 0,00 0,00 0,00 503,18 73607+ INS 21090
3.15 | MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL m 0,00 35,68 15,29 50,97 0,00 0,00 0,00 39,62 Gomposigio 11




4 |PAVIMENTAGAO 113.358,96
4.1 |REGULARIZAGAO DO SUBLEITO m? 0,00 115 0,48 1,63 0,00 0,00 0,00 1,27 72061
4.2 |MACADAME HIDRAULICO - 20 CM m? 0,00 89,55 38,37 127,92 0,00 0,00 0,00 99,42 c 2015
4.3 |TRANSPORTE DE MACADAME HIDRAULICO - DMT 40 KM TON 0,00 18,74 8,02 26,76 0,00 0,00 0,00 20,80 9359
4.4 |BASE DE BRITA GRADUADA - 12 CM m? 0,00 95,67 40,99 136,66 0,00 0,00 0,00 106,21 c 50 14
4.5 |TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 40 KM TON 0,00 18,74 8,02 26,76 0,00 0,00 0,00 20,80 9359
4.6 IMPRIMAGAO m? 0,00 6,16 2,64 8,80 0,00 0,00 0,00 6,84 Composicéo 04
4.10 || |MPEZA, VARRIGAO E LAVAGEM DE PISTA m? 1.511,09 3,20 1,36 4,56 4.835,48 2.055,08 6.890,56 3,55 73048116
4.11 |PINTURA DE LIGAGAO C/ RM-1C p/ REPERFILAGEM m? 1.511,09 1,80 0,76 2,56 2.719,96 1.148,42 3.868,38 1,99 comp. 03
412 RECAPEAMENTO - REPERFILAGEM COM CBUQ — 3,00 CM Ton 115,81 305,53 130,93 436,46 35.383,42 15.163,00 50.546,42 339,21 cowp. 02
4.13 |PINTURA DE LIGAGAO C/ RM-1C p/ CAPA m? 1.511,09 1,80 0,76 2,56 2.719,96 1.148,42 3.868,38 1,99 cop. 03
414 RECAPEAMENTO - CBUQ CAPA - ESPESSURA 3,00 CM Ton 77,21 305,53 130,93 436,46 23.589,97 10.109,10 33.699,07 339,21 cowp. 02
4.15 |PINTURA DE LIGAGAO C/ RM-1C p/ C SOBRE BASE DE BRITA GRAD. m? 0,00 1,80 0,76 2,56 0,00 0,00 0,00 1,99 cowp. 03
4.16 CBUQ CAPA - SOBRE BASE BRITA GRAD. ESPESSURA 4,00 CM Ton. 0,00 305,53 130,93 436,46 0,00 0,00 0,00 339,21 cowp. 02
4.17 | TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 140 KM TonxKm 193,02 52,54 22,51 75,05 10.141,27 4.344,88 14.486,15 58,33 cop. 16
5 |PASSEIO E ACESSIBILIDADE 0,00
5.2 |INDENIZAGAO DE JAZIDA m?2 0,00 4,39 1,87 6,26 0,00 0,00 0,00 4,87 COMPOSIGAO 09
5.3 |[ESCAVAGAO E CARGA DE JAZIDA (PARA REATERRO DE PASSEIO) m? 0,00 3,04 1,29 4,33 0,00 0,00 0,00 3,37 -
5.4 |TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, XP =12,7 KM XR = 9,5 KM m? 0,00 23,58 10,10 33,68 0,00 0,00 0,00 26,18 93589
5.5 |LIMPEZA MANUAL COM RASPAGEM SUPERFICIAL _ m? 0,00 3,53 1,51 5,04 0,00 0,00 0,00 3,92 73948/016
5.6 | /ASTRO DE BRITA FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO
MANUAL m? 0,00 90,11 38,61 128,72 0,00 0,00 0,00 100,04 COMPOSIGAO 06
5.7 |TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 40 KM TON 0,00 28,10 12,04 40,14 0,00 0,00 0,00 31,20 83356
5.8 |PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO — 7CM m? 0,00 32,46 13,91 46,37 0,00 0,00 0,00 36,04 COMPOSIGAO 07
5.9 |RAMPAS DE ACESSIBILIDADE unid. 0,00 466,14 199,77 665,91 0,00 0,00 0,00 517,54 c 40 08
510 |piso TACTIL m? 0,00 49,91 21,38 71,29 0,00 0,00 0,00 55,41 c 30 05
6 |SINALIZAGAO 1.070,47
6.1 |SINALIZAGAO VERTICAL m? 0,000 256,22 109,80 366,02 0,00 0,00 0,00 284,47 COMPOSIGAO 18
6.2 |SUPORTE METALICO D=2" 2,5 MM, COMPRIM 3,5 M unid. 0,00 238,68 102,29 340,97 0,00 0,00 0,00 265,00 COMPOSIGAO 10
6.3 |SINALIZAGAO HORIZONTAL m? 32,38 23,15 9,91 33,06 749,59 320,88 1.070,47 25,70 72047
TOTAIS R$ 81.061,41 R$ 34.682,66 R$ 1 15.744,07 R$ 115.744,07

Eng. Civil Nelson Freitas
CREA RS 73.75-D




ORGAMENTO DISCRIMINADO DE RUAS DE SAO BORJA PARA PAVIMENTAGCAO

PROJETOS BADESUL — RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PAV. DE PEDRAS IRREGULARES

RUA INTERSEGAO INICIAL

INTERSEGAO FINAL

SINAPI DESONERADO

RUA ANGELO PROENGA VICENTI

RUA ALMIRANTE TAMANDARE

RUA FRANCISCO MIRANDA

C.F N° 02.002672/2018-77

DATA BASE : 03/19

. SERVIGOS Unid. QUANTIDADE Prego Unitario  Preco Untariclprego unitario|  PEco Total | Prece Total Mao TOTAL Prece smitane|  cspico sat

1 |SERVIGOS PRELIMINARES 985,11

1.1 |SERVICOS TOPOGRAFICOS m? 1.132,32 0,61 0,26 0,87 690,71 294,40 985,11 0,68 78472

1.2 |pLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA m? 0,00 208,59 89,39 297,98 0,00 0,00 0,00 231,59 742090001

2 | TERRAPLENAGEM 0,00

2.1 |LIMPEZA, DESMATAMENTO E REMOGAO DA CAMADA VEGETAL m? 0,00 0,32 0,13 0,45 0,00 0,00 0,00 0,35 73672

2.2 [TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA DMT ATE 5 KM me 0,00 5,36 2,29 7,65 0,00 0,00 0,00 595 93589

2.3 |INDENIZAGAO DE JAZIDA me 0,00 3,76 1,61 5,37 0,00 0,00 0,00 4,18 COMP. 09
2.4 |ESCAVAGAO E CARGA DE JAZIDA m? 0,00 3,04 1,29 4,33 0,00 0,00 0,00 3,37 739031001 + 741511001
2.5 [TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, DMT 22 KM MEXKm 0,00 23,58 10,10 33,68 0,00 0,00 0,00 26,18 93589

2.6 |ESPALHAMENTO MECANIZADO COM MOTONIVELADORA me 0,00 0,18 0,07 0,25 0,00 0,00 0,00 0,20 74153/001
2.7 |COMPACTAGAO DE ATERROS - 100% P.N. m? 0,00 4,72 2,02 6,74 0,00 0,00 0,00 524 74005/002
2.8 [REBAIXAMENTO DO SUB-LEITO COM DMT ATE 5 KM m? 0,00 12,77 5,46 18,23 0,00 0,00 0,00 14,17 89912

3 |DRENAGEM PLUVIAL 0,00

3.1 |ESCAVAGAO MEC PARA DRENAGEM, PV, BL, ATE 2,00m me 0,00 8,49 3,63 12,12 0,00 0,00 0,00 9,42 90100

3.2 |LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO DA VALA - 10 CM m? 0,00 90,11 38,61 128,72 0,00 0,00 0,00 100,04 COMP. 06
3.3 [TRANSPORTE DE BRITA - DMT 40 KM TON 0,00 28,10 12,04 40,14 0,00 0,00 0,00 31,20 83356

3.4 |REDE PLUVIAL 400 MM, TUBO PA1 m 0,00 69,72 29,87 99,59 0,00 0,00 0,00 77,40 ComP. 17
3.5 |REDE PLUVIAL 600 MM, TUBO PA2 m 0,00 163,94 70,26 234,20 0,00 0,00 0,00 182,02 92212

3.6 |REDE PLUVIAL 800 MM, TUBO PA2 m 0,00 248,36 106,44 354,80 0,00 0,00 0,00 275,75 92214

3.7 |REDE PLUVIAL 1000 MM, TUBO PA2 m 0,00 336,59 144,24 480,83 0,00 0,00 0,00 373,70 92216

3.8 |REDE PLUVIAL 1200 MM, TUBO PA2 m 0,00 462,33 198,14 660,47 0,00 0,00 0,00 513,31 92816

3.9 |REATERRO DE VALA DRENAGEM , PV, BL +( ESCAV +CARGA+TRASNSP. ms

JAZIDA) 0,00 48,16 20,63 68,79 0,00 0,00 0,00 53,47 93382+lem 24 € 25

3.10 |CAIXA COLETORA - 1,20X1,20X1,50 Unid. 0,00 655,04 280,72 935,76 0,00 0,00 0,00 727,26 83659
3.11|POGO DE VISITA - D=0,60m Unid. 0,00 1.265,03 542,15 1.807,18 0,00 0,00 0,00 1.404,51 742241001
3.12|pOGO DE VISITA - D=0,80m Unid. 0,00 1.920,36 823,01 2.743,37 0,00 0,00 0,00 2.132,10 74224/001+98051
3.13 |POGO DE VISITA - D=1,00m Unid. 0,00 3.004,66 1.287,70 4.292,36 0,00 0,00 0,00 3.335,95 742241001+97997 +98051
3.14|TAMPA DE FERRO FUNDIDO Unid. 0,00 453,21 194,23 647,44 0,00 0,00 0,00 503,18 73607+ INS 21090
3.15 |MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL m 0,00 35,68 15,29 50,97 0,00 0,00 0,00 39,62 c g0 11
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4 |PAVIMENTAGAO 84.940,51
4.1 |REGULARIZAGAO DO SUBLEITO m? 0,00 1,15 0,48 1,63 0,00 0,00 0,00 1,27 72961
4.2 [MACADAME HIDRAULICO - 20 CM m? 0,00 89,55 38,37 127,92 0,00 0,00 0,00 99,42 Composigao 15
4.3 |TRANSPORTE DE MACADAME HIDRAULICO - DMT 40 KM TON 0,00 18,74 8,02 26,76 0,00 0,00 0,00 20,80 93506
4.4 |BASE DE BRITA GRADUADA - 12 CM m? 0,00 95,67 40,99 136,66 0,00 0,00 0,00 106,21 Composigio 14
4.5 |TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 40 KM TON 0,00 18,74 8,02 26,76 0,00 0,00 0,00 20,80 93596
4.6 IMPRIMAGAO m? 0,00 6,16 2,64 8,80 0,00 0,00 0,00 6,84 c 5004
4.10 | IMPEZA, VARRIGAO E LAVAGEM DE PISTA m? 1.132,32 3,20 1,36 4,56 3.623,42 1.539,95 5.163,37 3,55 73048116
4.11 |PINTURA DE LIGAGAO C/ RM-1C p/ REPERFILAGEM m? 1.132,32 1,80 0,76 2,56 2.038,17 860,56 2.898,73 1,99 CoMP. 03
412 RECAPEAMENTO - REPERFILAGEM COM CBUQ — 3,00 CM Ton 86,78 305,53 130,93 436,46 26.513,89 11.362,10 37.875,99 339,21 ComP. 02
4.13 |PINTURA DE LIGAGAO C/ RM-1C p/ CAPA m?2 1.132,32 1,80 0,76 2,56 2.038,17 860,56 2.898,73 1,99 comp. 03
4.14 |RECAPEAMENTO - CBUQ CAPA - ESPESSURA 3,00 CM Ton 57,85 305,53 130,93 436,46 17.674,91 7.574,30 25.249,21 339,21 comp. 02
4.15 |pINTURA DE LIGAGAO C/ RM-1C p/ C SOBRE BASE DE BRITA GRAD. m? 0,00 1,80 0,76 2,56 0,00 0,00 0,00 1,99 comp. 03
4.16 |CBUQ CAPA - SOBRE BASE BRITA GRAD. ESPESSURA 4,00 CM Ton. 0,00 305,53 130,93 436,46 0,00 0,00 0,00 339,21 CoMmP. 02
417 |TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 140 KM TonxKm 144,63 52,54 22,51 75,05 7.598,86 3.255,62 10.854,48 58,33 CoMP. 16

5 |PASSEIO E ACESSIBILIDADE 0,00

5.2 INDENIZAGAO DE JAZIDA m? 0,00 4,39 1,87 6,26 0,00 0,00 0,00 4,87 COMPOSIGAO 09
5.3 |[ESCAVAGAO E CARGA DE JAZIDA (PARA REATERRO DE PASSEIO) m 0,00 3,04 1,29 4,33 0,00 0,00 0,00 3,37 730031001 + 741511001
5.4 |TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, XP =12,7 KM XR = 9,5 KM me 0,00 23,58 10,10 33,68 0,00 0,00 0,00 26,18 93589

5.5 |LIMPEZA MANUAL COM RASPAGEM SUPERFICIAL m? 0,00 3,53 1,51 5,04 0,00 0,00 0,00 3,92 730481016
56 msr\‘TURﬁ DE BRITA FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO . 0.00 o011 38,61 12672 0.00 0.00 0.00 100,04 JR
5.7 |TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 40 KM TON 0,00 28,10 12,04 40,14 0,00 0,00 0,00 31,20 83356

5.8 |PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO — 7CM m? 0,00 32,46 13,91 46,37 0,00 0,00 0,00 36,04 COMPOSIGAO 07
5.9 |RAMPAS DE ACESSIBILIDADE unid. 0,00 466,14 199,77 665,91 0,00 0,00 0,00 517,54 c 20 08
5.10 |piso TACTIL m? 0,00 49,91 21,38 71,29 0,00 0,00 0,00 55,41 Composigao 05

6 |SINALIZAGAO 802,02

6.1 |SINALIZAGAO VERTICAL m? 0,000 256,22 109,80 366,02 0,00 0,00 0,00 284,47 COMPOSIGAO 18
6.2 |SUPORTE METALICO D=2" 2,5 MM, COMPRIM 3,5 M unid. 0,00 238,68 102,29 340,97 0,00 0,00 0,00 265,00 COMPOSIGAO 10
6.3 |SINALIZAGAO HORIZONTAL m? 24,26 23,15 9,91 33,06 561,61 240,41 802,02 25,70 12047

TOTAIS R$ 60.739,74 | R$ 25.987,90 R$ 86.727,64 RS 86.727,64

Eng. Civil Nelson Freitas
CREA RS 73.75-D
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ORGAMENTO DISCRIMINADO DE RUAS DE SAO BORJA PARA PAVIMENTAGCAO

PROJETOS BADESUL — RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PAV. DE PEDRAS IRREGULARES

RUA INTERSEGAO INICIAL

INTERSEGAO FINAL

SINAPI DESONERADO

RUA GENERAL OSORIO

RUA JOAO MANOEL

RUA GENERAL CANABARRO

C.F N° 02.002672/2018-77

DATA BASE : 03/19

. SERVIGOS Unid. QUANTIDADE Prego Unitario  Preco Untariclprego unitario|  PEco Total | Prece Total Mao TOTAL Prece smitane|  cspico sat

1 |SERVIGOS PRELIMINARES 2.143,18

1.1 |SERVICOS TOPOGRAFICOS m? 2.463,44 0,61 0,26 0,87 1.502,69 640,49 2.143,18 0,68 78472

1.2 |pLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA m? 0,00 208,59 89,39 297,98 0,00 0,00 0,00 231,59 742091001

2 |TERRAPLENAGEM 0,00

2.1 |LIMPEZA, DESMATAMENTO E REMOGAO DA CAMADA VEGETAL m? 0,00 0,32 0,13 0,45 0,00 0,00 0,00 0,35 73672

2.2 [TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA DMT ATE 5 KM m? 0,00 5,36 2,29 7,65 0,00 0,00 0,00 5,95 93589

2.3 INDENIZAGAO DE JAZIDA m? 0,00 3,76 1,61 5,37 0,00 0,00 0,00 4,18 CcomP. 09
2.4 |ESCAVAGAO E CARGA DE JAZIDA m? 0,00 3,04 1,29 4,33 0,00 0,00 0,00 3,37 739031001 + 74151001
2.5 [TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, DMT 22 KM M3XKm 0,00 23,58 10,10 33,68 0,00 0,00 0,00 26,18 93589

2.6 |ESPALHAMENTO MECANIZADO COM MOTONIVELADORA m? 0,00 0,18 0,07 0,25 0,00 0,00 0,00 0,20 741530001
2.7 |COMPACTAGAO DE ATERROS - 100% P.N. m? 0,00 4,72 2,02 6,74 0,00 0,00 0,00 5,24 74005/002
2.8 |IREBAIXAMENTO DO SUB-LEITO COM DMT ATE 5 KM m? 0,00 12,77 5,46 18,23 0,00 0,00 0,00 14,17 89912

3 |DRENAGEM PLUVIAL 0,00

3.1 |ESCAVAGAO MEC PARA DRENAGEM, PV, BL, ATE 2,00m m? 0,00 8,49 3,63 12,12 0,00 0,00 0,00 942 90100

3.2 |LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO DA VALA - 10 CM m? 0,00 90,11 38,61 128,72 0,00 0,00 0,00 100,04 comP. 06
3.3 |TRANSPORTE DE BRITA - DMT 40 KM TON 0,00 28,10 12,04 40,14 0,00 0,00 0,00 31,20 83356

3.4 |REDE PLUVIAL 400 MM, TUBO PA1 m 0,00 69,72 29,87 99,59 0,00 0,00 0,00 77,40 comp. 17
3.5 |REDE PLUVIAL 600 MM, TUBO PA2 m 0,00 163,94 70,26 234,20 0,00 0,00 0,00 182,02 92212

3.6 |REDE PLUVIAL 800 MM, TUBO PA2 m 0,00 248,36 106,44 354,80 0,00 0,00 0,00 275,75 92214

3.7 |REDE PLUVIAL 1000 MM, TUBO PA2 m 0,00 336,59 144,24 480,83 0,00 0,00 0,00 373,70 92216

3.8 |REDE PLUVIAL 1200 MM, TUBO PA2 m 0,00 462,33 198,14 660,47 0,00 0,00 0,00 513,31 92816

3.9 |REATERRO DE VALA DRENAGEM , PV, BL +( ESCAV +CARGA+TRASNSP. me

JAZIDA) 0,00 48,16 20,63 68,79 0,00 0,00 0,00 53,47 93382+ltem 24 © 2.5

3.10 |CAIXA COLETORA - 1,20X1,20X1,50 Unid. 0,00 655,04 280,72 935,76 0,00 0,00 0,00 727,26 83659
3.11|POGO DE VISITA - D=0,60m Unid. 0,00 1.265,03 542,15 1.807,18 0,00 0,00 0,00 1.404,51 742241001
3.12|pOGO DE VISITA - D=0,80m Unid. 0,00 1.920,36 823,01 2.743,37 0,00 0,00 0,00 2.132,10 74224/001+98051
3.13 |POGO DE VISITA - D=1,00m Unid. 0,00 3.004,66 1.287,70 4.292,36 0,00 0,00 0,00 3.335,95 742241001+97697+98051
3.14 | TAMPA DE FERRO FUNDIDO Unid. 0,00 453,21 194,23 647,44 0,00 0,00 0,00 503,18 73607+ INS 21090
3.15 |MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL m 0,00 35,68 15,29 50,97 0,00 0,00 0,00 39,62 Composigo 11
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4 |PAVIMENTAGAO 184.802,90
4.1 |REGULARIZAGAO DO SUBLEITO m? 0,00 1,15 0,48 1,63 0,00 0,00 0,00 1,27 72961
4.2 [MACADAME HIDRAULICO - 20 CM m? 0,00 89,55 38,37 127,92 0,00 0,00 0,00 99,42 Composigao 15
4.3 |TRANSPORTE DE MACADAME HIDRAULICO - DMT 40 KM TON 0,00 18,74 8,02 26,76 0,00 0,00 0,00 20,80 93506
4.4 |BASE DE BRITA GRADUADA - 12 CM m? 0,00 95,67 40,99 136,66 0,00 0,00 0,00 106,21 Composigio 14
4.5 |TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 40 KM TON 0,00 18,74 8,02 26,76 0,00 0,00 0,00 20,80 93596
4.6 IMPRIMAGAO m? 0,00 6,16 2,64 8,80 0,00 0,00 0,00 6,84 c 5004
4.10 | IMPEZA, VARRIGAO E LAVAGEM DE PISTA m? 2.463,44 3,20 1,36 4,56 7.883,00 3.350,27 11.233,27 3,55 73048116
4.11 |PINTURA DE LIGAGAO C/ RM-1C p/ REPERFILAGEM m? 2.463,44 1,80 0,76 2,56 4.434,19 1.872,21 6.306,40 1,99 comp. 03
412 RECAPEAMENTO - REPERFILAGEM COM CBUQ — 3,00 CM Ton 188,80 305,53 130,93 436,46 57.684,06 24.719,58 82.403,64 339,21 ComP. 02
4.13 |PINTURA DE LIGAGAO C/ RM-1C p/ CAPA m? 2.463,44 1,80 0,76 2,56 443419 1.872,21 6.306,40 1,99 cowp. 03
4.14 |RECAPEAMENTO - CBUQ CAPA - ESPESSURA 3,00 CM Ton 125,87 305,53 130,93 436,46 38.457,06 16.480,15 54.937,21 339,21 comp. 02
4.15 |pINTURA DE LIGAGAO C/ RM-1C p/ C SOBRE BASE DE BRITA GRAD. m? 0,00 1,80 0,76 2,56 0,00 0,00 0,00 1,99 comp. 03
4.16 |CBUQ CAPA - SOBRE BASE BRITA GRAD. ESPESSURA 4,00 CM Ton. 0,00 305,53 130,93 436,46 0,00 0,00 0,00 339,21 CoMmP. 02
417 |TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 140 KM TonxKm 314,67 52,54 22,51 75,05 16.532,76 7.083,22 23.615,98 58,33 comp. 16

5 |PASSEIO E ACESSIBILIDADE 0,00

5.2 INDENIZAGAO DE JAZIDA m? 0,00 4,39 1,87 6,26 0,00 0,00 0,00 4,87 COMPOSIGAO 09
5.3 |ESCAVAGAO E CARGA DE JAZIDA (PARA REATERRO DE PASSEIO) m 0,00 3,04 1,29 4,33 0,00 0,00 0,00 3,37 730031001 + 741511001
5.4 |TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, XP =12,7 KM XR = 9,5 KM me 0,00 23,58 10,10 33,68 0,00 0,00 0,00 26,18 93589

5.5 |LIMPEZA MANUAL COM RASPAGEM SUPERFICIAL m? 0,00 3,53 1,51 5,04 0,00 0,00 0,00 3,92 730481016
56 k/ﬁ\sr\mﬁ_ DE BRITA FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO . 0.00 o011 38,61 12672 0.00 0.00 0.00 100,04 JR
5.7 |TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 40 KM TON 0,00 28,10 12,04 40,14 0,00 0,00 0,00 31,20 83356

5.8 |PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO — 7CM m? 0,00 32,46 13,91 46,37 0,00 0,00 0,00 36,04 COMPOSIGAO 07
5.9 |RAMPAS DE ACESSIBILIDADE unid. 0,00 466,14 199,77 665,91 0,00 0,00 0,00 517,54 c 20 08
5.10 |piso TACTIL m? 0,00 49,91 21,38 71,29 0,00 0,00 0,00 55,41 Composigo 05

6 |SINALIZAGAO 1.745,22

6.1 |SINALIZAGAO VERTICAL m? 0,000 256,22 109,80 366,02 0,00 0,00 0,00 284,47 COMPOSIGAO 18
6.2 |SUPORTE METALICO D=2" 2,5 MM, COMPRIM 3,5 M unid. 0,00 238,68 102,29 340,97 0,00 0,00 0,00 265,00 COMPOSIGAO 10
6.3 |SINALIZAGAO HORIZONTAL m? 52,79 23,15 9,91 33,06 1.222,08 523,14 1.745,22 25,70 12047

TOTAIS R$ 132.150,03 R$ 56.541,27 R$ 188.691,30 RS 188.691,30

Eng. Civil Nelson Freitas
CREA RS 73.75-D




ORGAMENTO DISCRIMINADO DE RUAS DE SAO BORJA PARA PAVIMENTAGCAO

PROJETOS BADESUL — RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PAV. DE PEDRAS IRREGULARES

RUA INTERSEGCAO INICIAL

INTERSECAO FINAL

SINAPI DESONERADO

RUA GENERAL CANABARRO

AVENIDA PRESIDNETE VARGAS

RUA GENERAL OSORIO

C.F N°02.002672/2018-77

DATA BASE : 03/19

. SERVIGOS Unid. QuanTipape | Prego Unitario  \Proco Unitarlolp, oo ynitario|  PEce Total | Prege Total Mao TOTAL Prego UNtario | conico siaet
1 |SERVIGOS PRELIMINARES 425,50

1.1 |SERVIGOS TOPOGRAFICOS m? 489,09 0,61 0,26 0,87 298,34 127,16 425,50 0,68 78472

1.2 |p ACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA m? 0,00 208,59 89,39 297,98 0,00 0,00 0,00 231,59 742090001

2 |TERRAPLENAGEM 0,00

21 |LIMPEZA, DESMATAMENTO E REMOGAO DA CAMADA VEGETAL m? 0,00 0,32 0,13 0,45 0,00 0,00 0,00 0,35 73672

2.2 |TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA DMT ATE 5 KM m? 0,00 5,36 2,29 7,65 0,00 0,00 0,00 595 93589

2.3 |INDENIZAGAO DE JAZIDA m? 0,00 3,76 1,61 5,37 0,00 0,00 0,00 4,18 comp. 09
24 |ESCAVAGAO E CARGA DE JAZIDA m? 0,00 3,04 1,29 4,33 0,00 0,00 0,00 3,37 739031001 + 741511001
2.5 |TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, DMT 22 KM M2XKm 0,00 23,58 10,10 33,68 0,00 0,00 0,00 26,18 93589

2.6 |[ESPALHAMENTO MECANIZADO COM MOTONIVELADORA m? 0,00 0,18 0,07 0,25 0,00 0,00 0,00 0,20 741531001
2.7 |COMPACTAGAO DE ATERROS - 100% P.N. me 0,00 4,72 2,02 6,74 0,00 0,00 0,00 5,24 74005/002
2.8 |REBAIXAMENTO DO SUB-LEITO COM DMT ATE 5 KM me 0,00 12,77 5,46 18,23 0,00 0,00 0,00 14,17 89912

3 |DRENAGEM PLUVIAL 0,00

3.1 [ESCAVAGAO MEC PARA DRENAGEM, PV, BL, ATE 2,00m m? 0,00 8,49 3,63 12,12 0,00 0,00 0,00 9,42 90100

3.2 |LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO DA VALA - 10 CM m? 0,00 90,11 38,61 128,72 0,00 0,00 0,00 100,04 COMP. 06
3.3 |TRANSPORTE DE BRITA - DMT 40 KM TON 0,00 28,10 12,04 40,14 0,00 0,00 0,00 31,20 83356

3.4 |REDE PLUVIAL 400 MM, TUBO PA1 m 0,00 69,72 29,87 99,59 0,00 0,00 0,00 77,40 comPp. 17
3.5 |REDE PLUVIAL 600 MM, TUBO PA2 m 0,00 163,94 70,26 234,20 0,00 0,00 0,00 182,02 92212

3.6 |REDE PLUVIAL 800 MM, TUBO PA2 m 0,00 248,36 106,44 354,80 0,00 0,00 0,00 275,75 92214

3.7 |REDE PLUVIAL 1000 MM, TUBO PA2 m 0,00 336,59 144,24 480,83 0,00 0,00 0,00 373,70 92216

3.8 |REDE PLUVIAL 1200 MM, TUBO PA2 m 0,00 462,33 198,14 660,47 0,00 0,00 0,00 513,31 92816

3.9 [REATERRO DE VALA DRENAGEM , PV, BL +( ESCAV +CARGA+TRASNSP. me

JAZIDA) 0,00 48,16 20,63 68,79 0,00 0,00 0,00 53,47 93382+ltem 2.4 © 25

3.10 |CAIXA COLETORA - 1,20X1,20X1,50 Unid. 0,00 655,04 280,72 935,76 0,00 0,00 0,00 727,26 83659
3.11 POGO DE VISITA - D=0,60m Unid. 0,00 1.265,03 542,15 1.807,18 0,00 0,00 0,00 1.404,51 742241001
3.12|pOGO DE VISITA - D=0,80m Unid. 0,00 1.920,36 823,01 2.743,37 0,00 0,00 0,00 2.132,10 74224/001+98051
3.13|POGO DE VISITA - D=1,00m Unid. 0,00 3.004,66 1.287,70 4.292,36 0,00 0,00 0,00 3.335,95 T —
3.14| TAMPA DE FERRO FUNDIDO Unid. 0,00 453,21 194,23 647,44 0,00 0,00 0,00 503,18 73607+ INS 21090
3.15|MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL m 0,00 35,68 15,29 50,97 0,00 0,00 0,00 39,62 Composigo 11




4 |PAVIMENTAGAO 36.688,36

4.1 |REGULARIZAGAO DO SUBLEITO m? 0,00 115 0,48 1,63 0,00 0,00 0,00 1,27 72061

4.2 |MACADAME HIDRAULICO - 20 CM m? 0,00 89,55 38,37 127,92 0,00 0,00 0,00 99,42 c 2015
4.3 |TRANSPORTE DE MACADAME HIDRAULICO - DMT 40 KM TON 0,00 18,74 8,02 26,76 0,00 0,00 0,00 20,80 9359

4.4 |BASE DE BRITA GRADUADA - 12 CM m? 0,00 95,67 40,99 136,66 0,00 0,00 0,00 106,21 c 50 14
4.5 |TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 40 KM TON 0,00 18,74 8,02 26,76 0,00 0,00 0,00 20,80 9359

4.6 IMPRIMAGAO m? 0,00 6,16 2,64 8,80 0,00 0,00 0,00 6,84 Composicéo 04
410 |LIMPEZA, VARRIGAO E LAVAGEM DE PISTA m?2 489,09 3,20 1,36 4,56 1.565,08 665,16 2.230,24 3,55 73948116
4.11 |PINTURA DE LIGAGAO C/ RM-1C p/ REPERFILAGEM m? 489,09 1,80 0,76 2,56 880,36 371,70 1.252,06 1,99 ComP. 03
412 RECAPEAMENTO - REPERFILAGEM COM CBUQ — 3,00 CM Ton 37,48 305,53 130,93 436,46 11.451,26 4.907,25 16.358,51 339,21 CoMP. 02
4.13 |PINTURA DE LIGAGAO C/ RM-1C p/ CAPA m? 489,09 1,80 0,76 2,56 880,36 371,70 1.252,06 1,99 CoMP. 03
414 RECAPEAMENTO - CBUQ CAPA - ESPESSURA 3,00 CM Ton 24,99 305,53 130,93 436,46 7.635,19 3.271,94 10.907,13 339,21 CoMP. 02
4.15 |PINTURA DE LIGAGAO C/ RM-1C p/ C SOBRE BASE DE BRITA GRAD. m? 0,00 1,80 0,76 2,56 0,00 0,00 0,00 1,99 ComP. 03
4.16 CBUQ CAPA - SOBRE BASE BRITA GRAD. ESPESSURA 4,00 CM Ton. 0,00 305,53 130,93 436,46 0,00 0,00 0,00 339,21 ComP. 02
4.17 | TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 140 KM TonxKm 62,47 52,54 22,51 75,05 3.282,17 1.406,19 4.688,36 58,33 COMP. 16

5 |PASSEIO E ACESSIBILIDADE 0,00

5.2 |INDENIZAGAO DE JAZIDA m?2 0,00 4,39 1,87 6,26 0,00 0,00 0,00 4,87 COMPOSIGAO 09
5.3 |[ESCAVAGAO E CARGA DE JAZIDA (PARA REATERRO DE PASSEIO) m? 0,00 3,04 1,29 4,33 0,00 0,00 0,00 3,37 -
5.4 |TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, XP =12,7 KM XR = 9,5 KM m? 0,00 23,58 10,10 33,68 0,00 0,00 0,00 26,18 93589

5.5 |LIMPEZA MANUAL COM RASPAGEM SUPERFICIAL m? 0,00 3,53 1,51 5,04 0,00 0,00 0,00 3,92 73948/016
56 k/ﬁ\SNTLTA?L DE BRITA FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO . 0,00 %011 3861 126,72 0,00 0,00 0.00 100,04 conposcrom
5.7 |TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 40 KM TON 0,00 28,10 12,04 40,14 0,00 0,00 0,00 31,20 83356

5.8 |PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO — 7CM m? 0,00 32,46 13,91 46,37 0,00 0,00 0,00 36,04 COMPOSIGAO 07
5.9 |RAMPAS DE ACESSIBILIDADE unid. 0,00 466,14 199,77 665,91 0,00 0,00 0,00 517,54 Composigao 08
5.10 piso TACTIL m? 0,00 49,91 21,38 71,29 0,00 0,00 0,00 55,41 Composigo 05

6 |SINALIZAGAO 346,46

6.1 |SINALIZAGAO VERTICAL m? 0,000 256,22 109,80 366,02 0,00 0,00 0,00 284,47 COMPOSIGAO 18
6.2 |SUPORTE METALICO D=2" 2,5 MM, COMPRIM 3,5 M unid. 0,00 238,68 102,29 340,97 0,00 0,00 0,00 265,00 COMPOSIGAO 10
6-3 |SINALIZAGAO HORIZONTAL m? 10,48 23,15 9,91 33,06 24261 103,85 346,46 25,70 72047

TOTAIS R$ 26.235,37 R$ 11.224,95 R$ 37.460,32 RS 37.460,32

Eng. Civil Nelson Freitas
CREA RS 73.75-D




ORGAMENTO DISCRIMINADO DE RUAS DE SAO BORJA PARA PAVIMENTAGCAO

PROJETOS BADESUL — RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PAV. DE PEDRAS IRREGULARES

RUA INTERSEGAO INICIAL INTERSEGAO FINAL SINAPI DESONERADO
RUA CORONEL LAGO RUA DOS ANDRADAS RUA JOAO MANOEL C.F N°02.002672/2018-77 DATA BASE : 03/19
. SERVIGOS Unid. QuanTipape | Prego Unitario  \Proco Unitarlolp, oo ynitario|  PEce Total | Prege Total Mao TOTAL Prego UNtario | conico siaet
1 |SERVIGOS PRELIMINARES 872,08
1.1 |SERVIGOS TOPOGRAFICOS m? 1.002,40 0,61 0,26 0,87 611,46 260,62 872,08 0,68 78472
1.2 |PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA m? 0,00 208,59 89,39 297,98 0,00 0,00 0,00 231,59 742001001
2 |TERRAPLENAGEM 0,00
21 |LIMPEZA, DESMATAMENTO E REMOGAO DA CAMADA VEGETAL m? 0,00 0,32 0,13 0,45 0,00 0,00 0,00 0,35 73672
2.2 |TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA DMT ATE 5 KM m? 0,00 5,36 2,29 7,65 0,00 0,00 0,00 5,95 93589
2.3 |INDENIZAGAO DE JAZIDA m? 0,00 3,76 1,61 5,37 0,00 0,00 0,00 4,18 COMP. 09
2.4 |ESCAVAGAO E CARGA DE JAZIDA m? 0,00 3,04 1,29 4,33 0,00 0,00 0,00 3,37 730030001 + 741511001
2.5 |TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, DMT 22 KM M2XKm 0,00 23,58 10,10 33,68 0,00 0,00 0,00 26,18 93589
2.6 |ESPALHAMENTO MECANIZADO COM MOTONIVELADORA m? 0,00 0,18 0,07 0,25 0,00 0,00 0,00 0,20 741531001
2.7 |COMPACTAGAO DE ATERROS - 100% P.N. m? 0,00 4,72 2,02 6,74 0,00 0,00 0,00 524 74005/002
2.8 |REBAIXAMENTO DO SUB-LEITO COM DMT ATE 5 KM m? 0,00 12,77 5,46 18,23 0,00 0,00 0,00 14,17 89912
3 |DRENAGEM PLUVIAL 0,00
3.1 |ESCAVAGAO MEC PARA DRENAGEM, PV, BL, ATE 2,00m m? 0,00 8,49 3,63 12,12 0,00 0,00 0,00 9,42 90100
3.2 |LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO DA VALA - 10 CM m? 0,00 90,11 38,61 128,72 0,00 0,00 0,00 100,04 COMP. 06
3.3 |TRANSPORTE DE BRITA - DMT 40 KM TON 0,00 28,10 12,04 40,14 0,00 0,00 0,00 31,20 83356
3.4 |REDE PLUVIAL 400 MM, TUBO PA1 m 0,00 69,72 29,87 99,59 0,00 0,00 0,00 77,40 COMP. 17
3.5 |REDE PLUVIAL 600 MM, TUBO PA2 m 0,00 163,94 70,26 234,20 0,00 0,00 0,00 182,02 92212
3.6 |REDE PLUVIAL 800 MM, TUBO PA2 m 0,00 248,36 106,44 354,80 0,00 0,00 0,00 275,75 92214
3.7 |REDE PLUVIAL 1000 MM, TUBO PA2 m 0,00 336,59 144,24 480,83 0,00 0,00 0,00 373,70 92216
3.8 |REDE PLUVIAL 1200 MM, TUBO PA2 m 0,00 462,33 198,14 660,47 0,00 0,00 0,00 513,31 92816
3.9 |REATERRO DE VALA DRENAGEM , PV, BL +( ESCAV +CARGA+TRASNSP. me
JAZIDA) 0,00 48,16 20,63 68,79 0,00 0,00 0,00 53,47 93382+ltem 2.4 © 25
3.10 |CAIXA COLETORA - 1,20X1,20X1,50 Unid. 0,00 655,04 280,72 935,76 0,00 0,00 0,00 727,26 83659
3.11|POGO DE VISITA - D=0,60m Unid. 0,00 1.265,03 542,15 1.807,18 0,00 0,00 0,00 1.404,51 742241001
3.12\POGO DE VISITA - D=0,80m Unid. 0,00 1.920,36 823,01 2.743,37 0,00 0,00 0,00 2.132,10 74224/001+98051
3.13|POGO DE VISITA - D=1,00m Unid. 0,00 3.004,66 1.287,70 4.292,36 0,00 0,00 0,00 3.335,95 T42241001+67907+08081
3.14 | TAMPA DE FERRO FUNDIDO Unid. 0,00 453,21 194,23 647,44 0,00 0,00 0,00 503,18 73607+ INS 21090
3.15|MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL m 0,00 35,68 15,29 50,97 0,00 0,00 0,00 39,62 Composigo 11




4 |PAVIMENTAGAO 75.191,82

4.1 |REGULARIZAGAO DO SUBLEITO m? 0,00 115 0,48 1,63 0,00 0,00 0,00 1,27 72061

4.2 |MACADAME HIDRAULICO - 20 CM m? 0,00 89,55 38,37 127,92 0,00 0,00 0,00 99,42 c 15
4.3 |TRANSPORTE DE MACADAME HIDRAULICO - DMT 40 KM TON 0,00 18,74 8,02 26,76 0,00 0,00 0,00 20,80 9359

4.4 |BASE DE BRITA GRADUADA - 12 CM m? 0,00 95,67 40,99 136,66 0,00 0,00 0,00 106,21 c 14
4.5 |TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 40 KM TON 0,00 18,74 8,02 26,76 0,00 0,00 0,00 20,80 9359

4.6 IMPRIMAGAO m? 0,00 6,16 2,64 8,80 0,00 0,00 0,00 6,84 Composicéo 04
4.10 || |MPEZA, VARRIGAO E LAVAGEM DE PISTA m? 1.002,40 3,20 1,36 4,56 3.207,68 1.363,26 4.570,94 3,55 73048116
4.11 |PINTURA DE LIGAGAO C/ RM-1C p/ REPERFILAGEM m? 1.002,40 1,80 0,76 2,56 1.804,32 761,82 2.566,14 1,99 comp. 03
412 RECAPEAMENTO - REPERFILAGEM COM CBUQ — 3,00 CM Ton 76,82 305,53 130,93 436,46 23.470,81 10.058,04 33.528,85 339,21 cowp. 02
4.13 |PINTURA DE LIGAGAO C/ RM-1C p/ CAPA m? 1.002,40 1,80 0,76 2,56 1.804,32 761,82 2.566,14 1,99 cop. 03
414 RECAPEAMENTO - CBUQ CAPA - ESPESSURA 3,00 CM Ton 51,21 305,53 130,93 436,46 15.646,19 6.704,92 22.351,11 339,21 cowp. 02
4.15 |PINTURA DE LIGAGAO C/ RM-1C p/ C SOBRE BASE DE BRITA GRAD. m? 0,00 1,80 0,76 2,56 0,00 0,00 0,00 1,99 cowp. 03
4.16 CBUQ CAPA - SOBRE BASE BRITA GRAD. ESPESSURA 4,00 CM Ton. 0,00 305,53 130,93 436,46 0,00 0,00 0,00 339,21 cowp. 02
4.17 | TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 140 KM TonxKm 128,03 52,54 22,51 75,05 6.726,69 2.881,95 9.608,64 58,33 cop. 16

5 |PASSEIO E ACESSIBILIDADE 0,00

5.2 |INDENIZAGAO DE JAZIDA m?2 0,00 4,39 1,87 6,26 0,00 0,00 0,00 4,87 COMPOSIGAO 09
5.3 |[ESCAVAGAO E CARGA DE JAZIDA (PARA REATERRO DE PASSEIO) m? 0,00 3,04 1,29 4,33 0,00 0,00 0,00 3,37 -
5.4 |TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, XP =12,7 KM XR = 9,5 KM m? 0,00 23,58 10,10 33,68 0,00 0,00 0,00 26,18 93589

5.5 |LIMPEZA MANUAL COM RASPAGEM SUPERFICIAL m? 0,00 3,53 1,51 5,04 0,00 0,00 0,00 3,92 73948/016
56 kAAAsNTLTEL DE BRITA FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO . 0,00 %011 3861 126,72 0,00 0,00 0.00 100,04 conposcrom
5.7 |TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 40 KM TON 0,00 28,10 12,04 40,14 0,00 0,00 0,00 31,20 83356

5.8 |PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO — 7CM m? 0,00 32,46 13,91 46,37 0,00 0,00 0,00 36,04 COMPOSIGAO 07
5.9 |RAMPAS DE ACESSIBILIDADE unid. 0,00 466,14 199,77 665,91 0,00 0,00 0,00 517,54 Composigao 08
5.10 piso TACTIL m? 0,00 49,91 21,38 71,29 0,00 0,00 0,00 55,41 Composigo 05

6 |SINALIZAGAO 1.496,62

6.1 |SINALIZAGAO VERTICAL m? 0,000 256,22 109,80 366,02 0,00 0,00 0,00 284,47 COMPOSIGAO 18
6.2 |SUPORTE METALICO D=2" 2,5 MM, COMPRIM 3,5 M unid. 0,00 238,68 102,29 340,97 0,00 0,00 0,00 265,00 COMPOSIGAO 10
6-3 |SINALIZAGAO HORIZONTAL m? 45,27 23,15 9,91 33,06 1.048,00 448,62 1.496,62 25,70 72047

TOTAIS R$ 54.319,47 | R$23.241,05 R$ 77.560,52 RS 77.560,52

Eng. Civil Nelson Freitas
CREA RS 73.75-D




ORGAMENTO DISCRIMINADO DE RUAS DE SAO BORJA PARA PAVIMENTAGCAO

PROJETOS BADESUL — RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PAV. DE PEDRAS IRREGULARES

RUA INTERSEGCAO INICIAL

INTERSECAO FINAL

SINAPI DESONERADO

RUA ARTHUR OSCAR

RUA BENTO MARTINS

AVENIDA JULIO TROIS

C.F N°02.002672/2018-77

DATA BASE : 03/19

. SERVIGOS Unid. QUANTIDADE Prego Unitario  |Progo UnMtAriolprego Unitario| P'péo Total | Preco Total Mao TOTAL Prego UNtario | conico siaet
1 |SERVIGOS PRELIMINARES 1.192,45

1.1 |SERVIGOS TOPOGRAFICOS m? 1.370,64 0,61 0,26 0,87 836,09 356,36 1.192,45 0,68 78472

1.2 |p ACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA m? 0,00 208,59 89,39 297,98 0,00 0,00 0,00 231,59 74209/001

2 |TERRAPLENAGEM 0,00

21 |LIMPEZA, DESMATAMENTO E REMOGAO DA CAMADA VEGETAL m? 0,00 0,32 0,13 0,45 0,00 0,00 0,00 0,35 73672

2.2 |[TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA DMT ATE 5 KM m? 0,00 5,36 2,29 7,65 0,00 0,00 0,00 5,95 93589

2.3 |INDENIZAGAO DE JAZIDA m? 0,00 3,76 1,61 5,37 0,00 0,00 0,00 4,18 COMP. 09
2.4 |[ESCAVAGAO E CARGA DE JAZIDA me 0,00 3,04 1,29 4,33 0,00 0,00 0,00 3,37 739031001 + 741511001
2.5 |TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, DMT 22 KM M2XKm 0,00 23,58 10,10 33,68 0,00 0,00 0,00 26,18 93589

2.6 |ESPALHAMENTO MECANIZADO COM MOTONIVELADORA me 0,00 0,18 0,07 0,25 0,00 0,00 0,00 0,20 741531001
2.7 |COMPACTAGAO DE ATERROS - 100% P.N. m? 0,00 4,72 2,02 6,74 0,00 0,00 0,00 524 74005/002
2.8 |REBAIXAMENTO DO SUB-LEITO COM DMT ATE 5 KM me 0,00 12,77 5,46 18,23 0,00 0,00 0,00 14,17 89912

3 |DRENAGEM PLUVIAL 0,00

3.1 [ESCAVAGAO MEC PARA DRENAGEM, PV, BL, ATE 2,00m me 0,00 8,49 3,63 12,12 0,00 0,00 0,00 9,42 90100

3.2 |LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO DA VALA - 10 CM me 0,00 90,11 38,61 128,72 0,00 0,00 0,00 100,04 comP. 06
3.3 |TRANSPORTE DE BRITA - DMT 40 KM TON 0,00 28,10 12,04 40,14 0,00 0,00 0,00 31,20 83356

3.4 |REDE PLUVIAL 400 MM, TUBO PA1 m 0,00 69,72 29,87 99,59 0,00 0,00 0,00 77,40 ComP. 17
3.5 |REDE PLUVIAL 600 MM, TUBO PA2 m 0,00 163,94 70,26 234,20 0,00 0,00 0,00 182,02 92212

3.6 |REDE PLUVIAL 800 MM, TUBO PA2 m 0,00 248,36 106,44 354,80 0,00 0,00 0,00 275,75 92214

3.7 |REDE PLUVIAL 1000 MM, TUBO PA2 m 0,00 336,59 144,24 480,83 0,00 0,00 0,00 373,70 92216

3.8 |REDE PLUVIAL 1200 MM, TUBO PA2 m 0,00 462,33 198,14 660,47 0,00 0,00 0,00 513,31 92816

3.9 |REATERRO DE VALA DRENAGEM , PV, BL +( ESCAV +CARGA+TRASNSP. m?

JAZIDA) 0,00 48,16 20,63 68,79 0,00 0,00 0,00 53,47 93382+ltem 2.4 € 25

3.10 |CAIXA COLETORA - 1,20X1,20X1,50 Unid. 0,00 655,04 280,72 935,76 0,00 0,00 0,00 727,26 83659
3.11|POGO DE VISITA - D=0,60m Unid. 0,00 1.265,03 542,15 1.807,18 0,00 0,00 0,00 1.404,51 742241001
3.12|POGO DE VISITA - D=0,80m Unid. 0,00 1.920,36 823,01 2.743,37 0,00 0,00 0,00 2.132,10 74224/001+98051
3.13|POGO DE VISITA - D=1,00m Unid. 0,00 3.004,66 1.287,70 4.292,36 0,00 0,00 0,00 3.335,95 742041001 +97907 06051
3.14 TAMPA DE FERRO FUNDIDO Unid. 0,00 453,21 194,23 647,44 0,00 0,00 0,00 503,18 73607+ INS 21090
3.15 | MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL m 0,00 35,68 15,29 50,97 0,00 0,00 0,00 39,62 Composigo 11




4 |PAVIMENTAGAO 102.822,91
4.1 |REGULARIZAGAO DO SUBLEITO m? 0,00 115 0,48 1,63 0,00 0,00 0,00 1,27 72061
4.2 |MACADAME HIDRAULICO - 20 CM m? 0,00 89,55 38,37 127,92 0,00 0,00 0,00 99,42 c 5015
4.3 |TRANSPORTE DE MACADAME HIDRAULICO - DMT 40 KM TON 0,00 18,74 8,02 26,76 0,00 0,00 0,00 20,80 93596
4.4 |BASE DE BRITA GRADUADA - 12 CM m? 0,00 95,67 40,99 136,66 0,00 0,00 0,00 106,21 c 50 14
4.5 |TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 40 KM TON 0,00 18,74 8,02 26,76 0,00 0,00 0,00 20,80 93596
4.6 IMPRIMAGAO m? 0,00 6,16 2,64 8,80 0,00 0,00 0,00 6,84 Composigao 04
4.10 || |MPEZA, VARRIGAO E LAVAGEM DE PISTA m? 1.370,64 3,20 1,36 4,56 4.386,04 1.864,07 6.250,11 3,55 73048116
411 |PINTURA DE LIGAGAO C/ RM-1C p/ REPERFILAGEM m? 1.370,64 1,80 0,76 2,56 2.467,15 1.041,68 3.508,83 1,99 comp. 03
4.12 |RECAPEAMENTO - REPERFILAGEM COM CBUQ — 3,00 CM Ton 105,05 305,53 130,93 436,46 32.095,92 13.754,19 45.850,11 339,21 cowp. 02
4.13 |PINTURA DE LIGAGAO C/ RM-1C p/ CAPA m? 1.370,64 1,80 0,76 2,56 2.467,15 1.041,68 3.508,83 1,99 cop. 03
4.14 RECAPEAMENTO - CBUQ CAPA - ESPESSURA 3,00 CM Ton 70,03 305,53 130,93 436,46 21.396,26 9.169,02 30.565,28 339,21 cowp. 02
4.15 |PINTURA DE LIGAGAO C/ RM-1C p/ C SOBRE BASE DE BRITA GRAD. m? 0,00 1,80 0,76 2,56 0,00 0,00 0,00 1,99 cowp. 03
4.16 |CBUQ CAPA - SOBRE BASE BRITA GRAD. ESPESSURA 4,00 CM Ton. 0,00 305,53 130,93 436,46 0,00 0,00 0,00 339,21 cowp. 02
4.17 |TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 140 KM TonxKm 175,08 52,54 22,51 75,05 9.198,70 3.941,05 13.139,75 58,33 cop. 16
5 |PASSEIO E ACESSIBILIDADE 0,00
5.2 |INDENIZAGAO DE JAZIDA m?2 0,00 4,39 1,87 6,26 0,00 0,00 0,00 4,87 COMPOSIGAO 09
5.3 |[ESCAVAGAO E CARGA DE JAZIDA (PARA REATERRO DE PASSEIO) m? 0,00 3,04 1,29 4,33 0,00 0,00 0,00 3,37 -
5.4 |TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, XP =12,7 KM XR = 9,5 KM m? 0,00 23,58 10,10 33,68 0,00 0,00 0,00 26,18 93589
5.5 |LIMPEZA MANUAL COM RASPAGEM SUPERFICIAL m? 0,00 3,53 1,51 5,04 0,00 0,00 0,00 3,92 73048016
5.6 |ASTRO DE BRITA FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO
MANUAL m? 0,00 90,11 38,61 128,72 0,00 0,00 0,00 100,04 COMPOSIGAO 06
5.7 |TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 40 KM TON 0,00 28,10 12,04 40,14 0,00 0,00 0,00 31,20 83356
5.8 |PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO — 7CM m? 0,00 32,46 13,91 46,37 0,00 0,00 0,00 36,04 COMPOSIGAO 07
5.9 |RAMPAS DE ACESSIBILIDADE unid. 0,00 466,14 199,77 665,91 0,00 0,00 0,00 517,54 Composigao 08
510 |piso TACTIL m? 0,00 49,91 21,38 71,29 0,00 0,00 0,00 55,41 c 30 05
6 |SINALIZAGAO 980,22
6.1 |SINALIZAGAO VERTICAL m? 0,000 256,22 109,80 366,02 0,00 0,00 0,00 284,47 COMPOSIGAO 18
6.2 |SUPORTE METALICO D=2" 2,5 MM, COMPRIM 3,5 M unid. 0,00 238,68 102,29 340,97 0,00 0,00 0,00 265,00 COMPOSIGAO 10
6.3 |SINALIZAGAO HORIZONTAL m? 29,65 23,15 9,91 33,06 686,39 293,83 980,22 25,70 72047
TOTAIS R$ 73.533,70 R$ 31.461,88 R$ 104.995,58 RS 104.995,58

Eng. Civil Nelson Freitas
CREA RS 73.75-D




ORGAMENTO DISCRIMINADO DE RUAS DE SAO BORJA PARA PAVIMENTAGCAO

PROJETOS BADESUL — RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PAV. DE PEDRAS IRREGULARES

RUA INTERSEGAO INICIAL

INTERSEGAO FINAL

SINAPI DESONERADO

RUA ALMIRANTE TAMANDARE

RUA ALBERTO BENEVENUTO

RUA ANGELO PROENGA VICENTI

C.F N° 02.002672/2018-77

DATA BASE : 03/19

. SERVIGOS Unid. QUANTIDADE Prego Unitario  Preco Urtariclprego nitario|  "Taco Total | Prego Total Mao TOTAL Prego Unitério|  copico ssel

1 |SERVIGOS PRELIMINARES 1.050,88

1.1 |SERVICOS TOPOGRAFICOS m? 1.207,92 0,61 0,26 0,87 736,83 314,05 1.050,88 0,68 78472

1.2 |PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA m? 0,00 208,59 89,39 297,98 0,00 0,00 0,00 231,59 742091001

2 |TERRAPLENAGEM 0,00

2.1 |LIMPEZA, DESMATAMENTO E REMOGAO DA CAMADA VEGETAL m? 0,00 0,32 0,13 0,45 0,00 0,00 0,00 0,35 73672

2.2 [TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA DMT ATE 5 KM m? 0,00 5,36 2,29 7,65 0,00 0,00 0,00 5,95 93589

2.3 |INDENIZAGAO DE JAZIDA m? 0,00 3,76 1,61 5,37 0,00 0,00 0,00 4,18 comP. 09
2.4 |ESCAVAGAO E CARGA DE JAZIDA m? 0,00 3,04 1,29 4,33 0,00 0,00 0,00 3,37 73003001 + 74151001
2.5 [TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, DMT 22 KM MEXKm 0,00 23,58 10,10 33,68 0,00 0,00 0,00 26,18 93589

2.6 |ESPALHAMENTO MECANIZADO COM MOTONIVELADORA me 0,00 0,18 0,07 0,25 0,00 0,00 0,00 0,20 74153/001
2.7 |COMPACTAGAO DE ATERROS - 100% P.N. m? 0,00 4,72 2,02 6,74 0,00 0,00 0,00 5,24 740051002
2.8 |REBAIXAMENTO DO SUB-LEITO COM DMT ATE 5 KM me 0,00 12,77 5,46 18,23 0,00 0,00 0,00 14,17 89912

3 |DRENAGEM PLUVIAL 0,00

3.1 |ESCAVAGAO MEC PARA DRENAGEM, PV, BL, ATE 2,00m me 0,00 8,49 3,63 12,12 0,00 0,00 0,00 9,42 90100

3.2 |LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO DA VALA - 10 CM m? 0,00 90,11 38,61 128,72 0,00 0,00 0,00 100,04 COMP. 06
3.3 |TRANSPORTE DE BRITA - DMT 40 KM TON 0,00 28,10 12,04 40,14 0,00 0,00 0,00 31,20 83356

3.4 |REDE PLUVIAL 400 MM, TUBO PA1 m 0,00 69,72 29,87 99,59 0,00 0,00 0,00 77,40 comp. 17
3.5 |REDE PLUVIAL 600 MM, TUBO PA2 m 0,00 163,94 70,26 234,20 0,00 0,00 0,00 182,02 92212

3.6 |REDE PLUVIAL 800 MM, TUBO PA2 m 0,00 248,36 106,44 354,80 0,00 0,00 0,00 275,75 92214

3.7 |REDE PLUVIAL 1000 MM, TUBO PA2 m 0,00 336,59 144,24 480,83 0,00 0,00 0,00 373,70 92216

3.8 |REDE PLUVIAL 1200 MM, TUBO PA2 m 0,00 462,33 198,14 660,47 0,00 0,00 0,00 513,31 92816

3.9 |REATERRO DE VALA DRENAGEM , PV, BL +( ESCAV +CARGA+TRASNSP. me

JAZIDA) 0,00 48,16 20,63 68,79 0,00 0,00 0,00 53,47 93382+tem 24 £ 25

3.10 |CAIXA COLETORA - 1,20X1,20X1,50 Unid. 0,00 655,04 280,72 935,76 0,00 0,00 0,00 727,26 83659
3.11/POGO DE VISITA - D=0,60m Unid. 0,00 1.265,03 542,15 1.807,18 0,00 0,00 0,00 1.404,51 742241001
3.12|pOGO DE VISITA - D=0,80m Unid. 0,00 1.920,36 823,01 2.743,37 0,00 0,00 0,00 2.132,10 742241001+98051
3.13|POGO DE VISITA - D=1,00m Unid. 0,00 3.004,66 1.287,70 4.292,36 0,00 0,00 0,00 s [ P—
3.14 | TAMPA DE FERRO FUNDIDO Unid. 0,00 453,21 194,23 647,44 0,00 0,00 0,00 503,18 73607+ INS 21090
3.15 |MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL m 0,00 35,68 15,29 50,97 0,00 0,00 0,00 39,62 Composigo 11

18




4 |PAVIMENTAGAO 90.608,38
4.1 |REGULARIZAGAO DO SUBLEITO m? 0,00 1,15 0,48 1,63 0,00 0,00 0,00 1,27 72961
4.2 |MACADAME HIDRAULICO - 20 CM m? 0,00 89,55 38,37 127,92 0,00 0,00 0,00 99,42 Composigdo 15
4.3 |TRANSPORTE DE MACADAME HIDRAULICO - DMT 40 KM TON 0,00 18,74 8,02 26,76 0,00 0,00 0,00 20,80 93596
4.4 |BASE DE BRITA GRADUADA - 12 CM m? 0,00 95,67 40,99 136,66 0,00 0,00 0,00 106,21 Composigao 14
4.5 |TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 40 KM TON 0,00 18,74 8,02 26,76 0,00 0,00 0,00 20,80 93596
4.6 IMPRIMAGAO m? 0,00 6,16 2,64 8,80 0,00 0,00 0,00 6,84 c 5004
4.10 | IMPEZA, VARRIGAO E LAVAGEM DE PISTA m? 1.207,92 3,20 1,36 4,56 3.865,34 1.642,77 5.508,11 3,55 73048116
4.11 |PINTURA DE LIGAGAO C/ RM-1C p/ REPERFILAGEM m? 1.207,92 1,80 0,76 2,56 2.174,25 918,01 3.092,26 1,99 cowp. 03
4.12 |RECAPEAMENTO - REPERFILAGEM COM CBUQ — 3,00 CM Ton 92,57 305,53 130,93 436,46 28.282,91 12.120,19 40.403,10 339,21 cowp. 02
4.13 |pINTURA DE LIGAGAO C/ RM-1C p/ CAPA m? 1.207,92 1,80 0,76 2,56 2.174,25 918,01 3.092,26 1,99 cowp. 03
4.14 |RECAPEAMENTO - CBUQ CAPA - ESPESSURA 3,00 CM Ton 61,71 305,53 130,93 436,46 18.854,25 8.079,69 26.933,94 339,21 cowp. 02
4.15 |pINTURA DE LIGAGAO C/ RM-1C p/ C SOBRE BASE DE BRITA GRAD. m? 0,00 1,80 0,76 2,56 0,00 0,00 0,00 1,99 comp. 03
4.16 |CBUQ CAPA - SOBRE BASE BRITA GRAD. ESPESSURA 4,00 CM Ton. 0,00 305,53 130,93 436,46 0,00 0,00 0,00 339,21 cowp. 02
417 |TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 140 KM TonxKm 154,28 52,54 22,51 75,05 8.105,87 3.472,84 11.578,71 58,33 cowp. 16
5 |PASSEIO E ACESSIBILIDADE 0,00
5.2 INDENIZAGAO DE JAZIDA m? 0,00 4,39 1,87 6,26 0,00 0,00 0,00 4,87 COMPOSIGAO 09
5.3 |ESCAVAGAO E CARGA DE JAZIDA (PARA REATERRO DE PASSEIO) m? 0,00 3,04 1,29 4,33 0,00 0,00 0,00 3,37 739031001 = 741511001
5.4 |TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, XP =12,7 KM XR = 9,5 KM me 0,00 23,58 10,10 33,68 0,00 0,00 0,00 26,18 9380
5.5 |LIMPEZA MANUAL COM RASPAGEM SUPERFICIAL m? 0,00 3,53 1,51 5,04 0,00 0,00 0,00 3,92 730481016
5.6 |-ASTRO DE BRITA FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO
MANUAL m? 0,00 90,11 38,61 128,72 0,00 0,00 0,00 100,04 COMPOSIGAO 06
5.7 |TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 40 KM TON 0,00 28,10 12,04 40,14 0,00 0,00 0,00 31,20 83356
5.8 |PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO — 7CM m? 0,00 32,46 13,91 46,37 0,00 0,00 0,00 36,04 COMPOSIGAO 07
5.9 |RAMPAS DE ACESSIBILIDADE unid. 0,00 466,14 199,77 665,91 0,00 0,00 0,00 517,54 Composigao 08
5.10 |p|SO TACTIL m? 0,00 49,91 21,38 71,29 0,00 0,00 0,00 55,41 Composigo 05
6 |SINALIZAGAO 998,41
6.1 |SINALIZAGAO VERTICAL m? 0,000 256,22 109,80 366,02 0,00 0,00 0,00 284,47 COMPOSIGAO 18
6.2 |SUPORTE METALICO D=2" 2,5 MM, COMPRIM 3,5 M unid. 0,00 238,68 102,29 340,97 0,00 0,00 0,00 265,00 COMPOSIGAO 10
6.3 |SINALIZAGAO HORIZONTAL m? 30,20 23,15 9,91 33,06 699,13 299,28 998,41 25,70 72047
TOTAIS R$ 64.892,83 R$ 27.764,84 R$ 92.657,67 RS 92.657,67

Eng. Civil Nelson Freitas
CREA RS 73.75-D




ORCAMENTO DISCRIMINADO DE RUAS DE SAO BORJA PARA PAVIMENTACAO
CORREGOES DE BORRACHUDOS — RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PAV. DE PEDRAS IRREGULARES
RUA INTERSEGAO INICIAL INTERSEGAO FINAL SINAPI DESONERADO
DIVERSAS RUAS C.F N°02.002672/2018-77 DATA BASE : 03/19
. SERVIGOS Unid. QUANTIDADE Prego Unitario  Preco Urtariclprego nitario|  "Taco Total | Prego Total Mao TOTAL Prece mmitane | cspico sap
1 _|SERVIGOS PRELIMINARES 0,00
11 |SERVICOS TOPOGRAFICOS m? 0,00 0,61 0,26 0,87 0,00 0,00 0,00 0,68 78472
1-2 |PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA m? 0,00 208,59 89,39 297,98 0,00 0,00 0,00 231,59 742091001
2 |TERRAPLENAGEM 5.578,46
2.1 |LIMPEZA, DESMATAMENTO E REMOGAO DA CAMADA VEGETAL m? 0,00 0,32 0,13 045 0,00 0,00 0,00 035 73672
22 |TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA DMT ATE 5 KM m 0,00 536 2,29 7,65 0,00 0,00 0,00 595 93589
23 |INDENIZAGAO DE JAZIDA m 0,00 3,76 1,61 5,37 0,00 0,00 0,00 4,18 cowe.09
2.4 |ESCAVAGAO E CARGA DE JAZIDA m? 0,00 3,04 1,29 4,33 0,00 0,00 0,00 3,37 739031001 741511001
2.5 |TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, DMT 22 KM M2XKm 0,00 23,58 10,10 33,68 0,00 0,00 0,00 26,18 03589
2.6 |ESPALHAMENTO MECANIZADO COM MOTONIVELADORA m 0,00 0,18 0,07 025 0,00 0,00 0,00 0,20 74153001
2.7 |COMPACTAGAO DE ATERROS - 100% P.N. m® 0,00 472 2,02 6,74 0,00 0,00 0,00 524 74005/002
2.8 |REBAIXAMENTO DO SUB-LEITO COM DMT ATE 5 KM me 306,01 12,77 5,46 18,23 3.907,68 1.670,78 5.578,46 14,17 89912
3 |DRENAGEM PLUVIAL 0,00
3.1 |ESCAVACAO MEC PARA DRENAGEM, PV, BL, ATE 2,00m me 0,00 8,49 3,63 12,12 0,00 0,00 0,00 9,42 90100
3.2 |LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO DA VALA - 10 CM me 0,00 90,11 38,61 128,72 0,00 0,00 0,00 100,04 comp. 06
3.3 |TRANSPORTE DE BRITA - DMT 40 KM TON 0,00 28,10 12,04 40,14 0,00 0,00 0,00 31,20 83356
3.4 |REDE PLUVIAL 400 MM, TUBO PA1 m 0,00 69,72 29,87 99,59 0,00 0,00 0,00 77,40 comp. 17
3.5 |REDE PLUVIAL 600 MM, TUBO PA2 m 0,00 163,94 70,26 234,20 0,00 0,00 0,00 182,02 s2212
3.6 |REDE PLUVIAL 800 MM, TUBO PA2 m 0,00 248,36 106,44 354,80 0,00 0,00 0,00 275,75 o214
3.7 |REDE PLUVIAL 1000 MM, TUBO PA2 m 0,00 336,59 144,24 480,83 0,00 0,00 0,00 373,70 o216
3.8 |REDE PLUVIAL 1200 MM, TUBO PA2 m 0,00 462,33 198,14 660,47 0,00 0,00 0,00 513,31 o216
3.9 |REATERRO DE VALA DRENAGEM , PV, BL +( ESCAV +CARGA+TRASNSP. e
JAZIDA) 0,00 48,16 20,63 68,79 0,00 0,00 0,00 53,47 93382+1tem 24 2.5
310 |CAIXA COLETORA - 1,20X1,20X1,50 Unid. 0,00 655,04 280,72 935,76 0,00 0,00 0,00 727,26 83650
3.11|POGO DE VISITA - D=0,60m Unid. 0,00 1.265,03 542,15 1.807,18 0,00 0,00 0,00 1.404,51 742241001
3.12|pPOGO DE VISITA - D=0,80m Unid. 0,00 1.920,36 823,01 274337 0,00 0,00 0,00 2.132,10 7422410019801
3.13|POGO DE VISITA - D=1,00m Unid. 0,00 3.004,66 1.287,70 4.202,36 0,00 0,00 0,00 3.335,95" | 74z24001s7067+90051
3.14|TAMPA DE FERRO FUNDIDO Unid. 0,00 453,21 194,23 647,44 0,00 0,00 0,00 503,18 73607+ INS 21080
315 MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL m 0,00 35,68 15,29 50,97 0,00 0,00 0,00 39,62 Composigio 11

20




4 |PAVIMENTAGAO 43.944,00

4.1 |REGULARIZAGAO DO SUBLEITO m? 0,00 1,15 0,48 1,63 0,00 0,00 0,00 1,27 72961

4.2 |[MACADAME HIDRAULICO — 30 CM me 150,00 89,55 38,37 127,92 13.432,50 5.755,50 19.188,00 99,42 Composigdo 15
4.3 |TRANSPORTE DE MACADAME HIDRAULICO - DMT 40 KM MxKm 150,00 18,74 8,02 26,76 2.811,00 1.203,00 4.014,00 20,80 93506

4.4 |BASE DE BRITA GRADUADA - 12 CM m? 100,00 95,67 40,99 136,66 9.567,00 4.099,00 13.666,00 106,21 Composiio 14
4.5 |TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 40 KM TON 100,00 18,74 8,02 26,76 1.874,00 802,00 2.676,00 20,80 93596

4.6 IMPRIMAGAO m? 500,00 6,16 2,64 8,80 3.080,00 1.320,00 4.400,00 6,84 c 5004
4.10 | IMPEZA, VARRIGAO E LAVAGEM DE PISTA m? 0,00 3,20 1,36 4,56 0,00 0,00 0,00 3,55 73048116
4.11 |PINTURA DE LIGAGAO C/ RM-1C p/ REPERFILAGEM m? 0,00 1,80 0,76 2,56 0,00 0,00 0,00 1,99 CoMP. 03
412 RECAPEAMENTO - REPERFILAGEM COM CBUQ — 3,00 CM Ton 0,00 305,53 130,93 436,46 0,00 0,00 0,00 339,21 cowp. 02
4.13 |PINTURA DE LIGAGAO C/ RM-1C p/ CAPA m?2 0,00 1,80 0,76 2,56 0,00 0,00 0,00 1,99 CcomP. 03
4.14 |RECAPEAMENTO - CBUQ CAPA - ESPESSURA 3,00 CM Ton 0,00 305,53 130,93 436,46 0,00 0,00 0,00 339,21 cowp. 02
4.15 |pINTURA DE LIGAGAO C/ RM-1C p/ C SOBRE BASE DE BRITA GRAD. m? 0,00 1,80 0,76 2,56 0,00 0,00 0,00 1,99 comp. 03
4.16 |CBUQ CAPA - SOBRE BASE BRITA GRAD. ESPESSURA 4,00 CM Ton. 0,00 305,53 130,93 436,46 0,00 0,00 0,00 339,21 CoMP. 02
417 |TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 140 KM TonxKm 0,00 52,54 22,51 75,05 0,00 0,00 0,00 58,33 COMP. 16

5 |PASSEIO E ACESSIBILIDADE 0,00

5.2 INDENIZAGAO DE JAZIDA m? 0,00 4,39 1,87 6,26 0,00 0,00 0,00 4,87 COMPOSIGAO 09
5.3 |[ESCAVAGAO E CARGA DE JAZIDA (PARA REATERRO DE PASSEIO) m 0,00 3,04 1,29 4,33 0,00 0,00 0,00 3,37 730031001 + 741511001
5.4 |TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, XP =12,7 KM XR = 9,5 KM me 0,00 23,58 10,10 33,68 0,00 0,00 0,00 26,18 93589

5.5 |LIMPEZA MANUAL COM RASPAGEM SUPERFICIAL m? 0,00 3,53 1,51 5,04 0,00 0,00 0,00 3,92 730481016
56 m\s,\‘TURﬁ DE BRITA FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO . 0.00 o011 38,61 12672 0.00 0.00 0.00 100,04 conrosicRot
5.7 |TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 40 KM TON 0,00 28,10 12,04 40,14 0,00 0,00 0,00 31,20 83356

5.8 |PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO — 7CM m? 0,00 32,46 13,91 46,37 0,00 0,00 0,00 36,04 COMPOSIGAO 07
5.9 |RAMPAS DE ACESSIBILIDADE unid. 0,00 466,14 199,77 665,91 0,00 0,00 0,00 517,54 c 2008
5.10 |piso TACTIL m? 0,00 49,91 21,38 71,29 0,00 0,00 0,00 55,41 Composigdo 05

6 |SINALIZAGAO 0,00

6.1 |SINALIZAGAO VERTICAL m? 0,000 256,22 109,80 366,02 0,00 0,00 0,00 284,47 COMPOSIGAO 18
6.2 |SUPORTE METALICO D=2" 2,5 MM, COMPRIM 3,5 M unid. 0,00 238,68 102,29 340,97 0,00 0,00 0,00 265,00 COMPOSIGAO 10
6.3 |SINALIZAGAO HORIZONTAL m? 0,00 23,15 9,91 33,06 0,00 0,00 0,00 25,70 12047

TOTAIS R$ 34.672,18 R$ 14.850,28 R$ 49.522,46 RS 4952246

Eng. Civil Nelson Freitas
CREA RS 73.75-D

21




ORCAMENTO DISCRIMINADO DE RUAS DE SAO BORJA PARA PAVIMENTAQAO
PROJETOS BADESUL — RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PAV. DE PEDRAS IRREGULARES
RUA INTERSEGAO INICIAL INTERSEGAO FINAL SINAPI DESONERADO
DIVERSAS DIVERSAS DIVERSAS C.F N°02.002672/2018-77 DATA BASE : 03/19
. SERVIGOS Unid. QuanTipape | Prego Unitario  |Proco URMtArlolp oo ynitario|  Preco Total | Prege Total Mao TOTAL Prego Unitério|  conico swwet
1 |SERVIGOS PRELIMINARES 21.886,26
1.1 |SERVIGOS TOPOGRAFICOS m? 25.156,71 0,61 0,26 0,87 15.345,56 6.540,70 21.886,26 0,68 78472
1.2 |PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA m? 0,00 208,59 89,39 297,98 0,00 0,00 0,00 231,59 742000001
2 |TERRAPLENAGEM 5.578,46
2.1 |LIMPEZA, DESMATAMENTO E REMOGAO DA CAMADA VEGETAL m? 0,00 0,32 0,13 0,45 0,00 0,00 0,00 0,35 73672
2.2 |TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA DMT ATE 5 KM m? 0,00 5,36 2,29 7,65 0,00 0,00 0,00 5,95 93589
2.3 |INDENIZAGAO DE JAZIDA m? 0,00 3,76 1,61 5,37 0,00 0,00 0,00 4,18 COMP. 09
2.4 |[ESCAVAGAO E CARGA DE JAZIDA m? 0,00 3,04 1,29 4,33 0,00 0,00 0,00 3,37 739031001 + 78151001
2.5 |TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, DMT 22 KM MXKm 0,00 23,58 10,10 33,68 0,00 0,00 0,00 26,18 93589
2.6 |ESPALHAMENTO MECANIZADO COM MOTONIVELADORA m? 0,00 0,18 0,07 0,25 0,00 0,00 0,00 0,20 74153/001
2.7 |COMPACTAGAO DE ATERROS - 100% P.N. m? 0,00 4,72 2,02 6,74 0,00 0,00 0,00 5,24 74005/002
2.8 |REBAIXAMENTO DO SUB-LEITO COM DMT ATE 5 KM m? 306,01 12,77 5,46 18,23 3.907,68 1.670,78 5.578,46 14,17 89912
3 |DRENAGEM PLUVIAL 0,00
3.1 |[ESCAVAGAO MEC PARA DRENAGEM, PV, BL, ATE 2,00m m? 0,00 8,49 3,63 12,12 0,00 0,00 0,00 9,42 90100
3.2 |LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO DA VALA - 10 CM m? 0,00 90,11 38,61 128,72 0,00 0,00 0,00 100,04 cowp. 06
3.3 |TRANSPORTE DE BRITA - DMT 40 KM TON 0,00 28,10 12,04 40,14 0,00 0,00 0,00 31,20 83356
3.4 |REDE PLUVIAL 400 MM, TUBO PA1 m 0,00 69,72 29,87 99,59 0,00 0,00 0,00 77,40 cowp. 17
3-5 |REDE PLUVIAL 600 MM, TUBO PA2 m 0,00 163,94 70,26 234,20 0,00 0,00 0,00 182,02 92212
3.6 |REDE PLUVIAL 800 MM, TUBO PA2 0,00 248,36 106,44 354,80 0,00 0,00 0,00 275,75 92214
3.7 |REDE PLUVIAL 1000 MM, TUBO PA2 0,00 336,59 144,24 480,83 0,00 0,00 0,00 373,70 92216
3.8 |REDE PLUVIAL 1200 MM, TUBO PA2 0,00 462,33 198,14 660,47 0,00 0,00 0,00 513,31 92816
3.9 |REATERRO DE VALA DRENAGEM , PV, BL +( ESCAV +CARGA+TRASNSP. m*
JAZIDA) 0,00 48,16 20,63 68,79 0,00 0,00 0,00 53,47 93382+ltem 24 0 25
3.10 |CAIXA COLETORA - 1,20X1,20X1,50 Unid. 0,00 655,04 280,72 935,76 0,00 0,00 0,00 727,26 83659
3.11pPOGO DE VISITA - D=0,60m Unid. 0,00 1.265,03 542,15 1.807,18 0,00 0,00 0,00 1.404,51 742241001
3.12|POGO DE VISITA - D=0,80m Unid. 0,00 1.920,36 823,01 2.743,37 0,00 0,00 0,00 2.132,10 74224/001+98051
3.13|pOGO DE VISITA - D=1,00m Unid. 0,00 3.004,66 1.287,70 4.292,36 0,00 0,00 0,00 3.33595 | rumuoorsorsorssanst
3.14| TAMPA DE FERRO FUNDIDO Unid. 0,00 453,21 194,23 647,44 0,00 0,00 0,00 503,18 73607+ INS 21090
3.15 | MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL m 0,00 35,68 15,29 50,97 0,00 0,00 0,00 39,62 Composigdo 11




4 |PAVIMENTAGAO 1.931.162,09
4.1 |REGULARIZAGAO DO SUBLEITO m? 0,00 115 0,48 1,63 0,00 0,00 0,00 1,27 72961
4.2 |MACADAME HIDRAULICO - 20 CM m? 150,00 89,55 38,37 127,92 13.432,50 5.755,50 19.188,00 99,42 o 15
4.3 |TRANSPORTE DE MACADAME HIDRAULICO - DMT 40 KM TON 150,00 18,74 8,02 26,76 2.811,00 1.203,00 4.014,00 20,80 93596
4.4 |BASE DE BRITA GRADUADA - 12 CM m? 100,00 95,67 40,99 136,66 9.567,00 4.099,00 13.666,00 106,21 o 5o 14
4.5 |TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 40 KM TON 100,00 18,74 8,02 26,76 1.874,00 802,00 2.676,00 20,80 93596
4.6 IMPRIMAGAO m? 500,00 6,16 2,64 8,80 3.080,00 1.320,00 4.400,00 6,84 Composido 04
4.10 || |MPEZA, VARRIGAO E LAVAGEM DE PISTA m? 25.156,71 3,20 1,36 4,56 80.501,43 34.213,09 114.714,52 3,55 73948116
4.11 |PINTURA DE LIGAGAO C/ RM-1C p/ REPERFILAGEM m? 25.156,71 1,80 0,76 2,56 45.282,05 19.119,05 64.401,10 1,99 comp. 03
412 RECAPEAMENTO - REPERFILAGEM COM CBUQ — 3,00 CM Ton 1.928,06 305,53 130,93 436,46 589.080,13 252.440,85 841.520,98 339,21 comp. 02
4.13 |PINTURA DE LIGAGAO C/ RM-1C p/ CAPA m? 25.156,71 1,80 0,76 2,56 45.282,05 19.119,05 64.401,10 1,99 comp. 03
414 RECAPEAMENTO - CBUQ CAPA - ESPESSURA 4,00 CM Ton 1.285,37 305,53 130,93 436,46 392.719,07 168.293,46 561.012,53 339,21 comp. 02
4.15 |PINTURA DE LIGAGAO C/ RM-1C p/ C SOBRE BASE DE BRITA GRAD. m? 0,00 1,80 0,76 2,56 0,00 0,00 0,00 1,99 CoMmP. 03
4.16 CBUQ CAPA - SOBRE BASE BRITA GRAD. ESPESSURA 4,00 CM Ton. 0,00 305,53 130,93 436,46 0,00 0,00 0,00 339,21 comp. 02
4.17 | TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 140 KM TonxKm 3.213 43 52,54 22,51 75,05 168.833,58 72.334,28 241.167,86 58,33 comp. 16
5 |PASSEIO E ACESSIBILIDADE 0,00
5.2 |INDENIZAGAO DE JAZIDA m? 0,00 4,39 1,87 6,26 0,00 0,00 0,00 4,87 COMPOSIGAO 09
5.3 |[ESCAVAGAO E CARGA DE JAZIDA (PARA REATERRO DE PASSEIO) m? 0,00 3,04 1,29 4,33 0,00 0,00 0,00 3,37 T
5.4 |TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, XP =12,7 KM XR = 9,5 KM m? 0,00 23,58 10,10 33,68 0,00 0,00 0,00 26,18 93589
5.5 |LIMPEZA MANUAL COM RASPAGEM SUPERFICIAL m? 0,00 3,53 1,51 5,04 0,00 0,00 0,00 3,92 739481016
5.6 |LASTRO DE BRITA FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO
MANUAL m? 0,00 90,11 38,61 128,72 0,00 0,00 0,00 100,04 COMPOSICAO 06
5.7 |TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 40 KM TON 0,00 28,10 12,04 40,14 0,00 0,00 0,00 31,20 83356
5.8 |PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO — 7CM m2 0,00 32,46 13,91 46,37 0,00 0,00 0,00 36,04 COMPOSIGAO 07
5.9 |RAMPAS DE ACESSIBILIDADE unid. 0,00 466,14 199,77 665,91 0,00 0,00 0,00 517,54 Composigao 08
510 |piso TACTIL m? 0,00 49,91 21,38 71,29 0,00 0,00 0,00 55,41 Composigao 05
6 |SINALIZAGAO 18.769,39
6.1 |SINALIZAGAO VERTICAL m? 0,00 256,22 109,80 366,02 0,00 0,00 0,00 284,47 COMPOSIGAC 18
6.2 |SUPORTE METALICO D=2" 2,5 MM, COMPRIM 3,5 M unid. 0,00 238,68 102,29 340,97 0,00 0,00 0,00 265,00 COMPOSIGAO 10
6-3 |SINALIZAGAO HORIZONTAL m? 567,74 23,15 9,91 33,06 13.143,14 5.626,25 18.769,39 25,70 72047
TOTAIS | R$ 1.384.859,19 [ R$ 592.537,01 | R$ 1.977.396,20 RS 1.077.396,20

Eng. Civil Nelson Freitas
CREA RS 73.75-D




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ORCAMENTOS E PROJETOS

PROJETOS BADESUL

ltem

Rua

Intersegéo Inicial

Intersegao final

Area Pavimentagao

Valor

RECAPEAMENTO ASFALTICO EM RUAS COM PAV. DE PEDRAS IRREGULARES

REVESTIMENTO ASFALTICO

DIVERSAS DIVERSAS

25.156,71

R$ 1.977.396,20

TOTAL GERAL PAVIM. ASFALTICA

R$ 1.977.396,20

TOTAL GERAL

R$ 1.977.396,20

Eng. Civil Nelson Freitas
CREA RS 73.745-D




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ORGAMENTOS E PROJETOS

PROJETOS BADESUL

Item Rua ‘ Intersegao Inicial ‘ Intersegéo final Area Pavimentagao Valor
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM RUAS COM PAV. DE PEDRAS IRREGULARES
1 RECAPEAMENTO Intersegéo Inicial Intersecéo final
1.1 RUA SERAFIM DORNELLES VARGAS EDDIE FREIRE NUNES BORGES DO CANTO R$ 398.494,76
1.2 RUA BENTO MARTINS ENG. MANOEL LUIS FAGUNDES ARTHUR OSCAR R$ 825.541,88
1.3 RUA DOS ANDRADAS CORONEL LAGO PRESIDENTE VARGAS R$ 115.744,07
14 RUA ANGELO PROENGA ALMIRANTE TAMANDARE FRANCISCO MIRANDA R$ 86.727,64
1.5 RUA GENERAL CANABARRO GENERAL OSORIO PRESIDENTE VARGAS R$ 37.460,32
1.6 RUA GENERAL OSORIO JOAO MANOEL GENERAL CANABARRO R$ 188.691,30
1.7 RUA CORONEL LAGO ANDRADAS JOAO MANOEL R$ 77.560,52
1.8 RUA ARTHUR OSCAR JULIO TROIS BENTO MARTINS R$ 104.995,58
1.9 RUA ALMIRANTE TAMANDARE HENRIQUE DIAS ALBERTO BENEVENUTO R$ 92.657,67
110 |CORREGOOES DIVERSOS DIVERSOS R$ 49.522,46
3 REVESTIMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS
5 REVESTIMENTO ASFALTICO DIVERSAS DIVERSAS 25.156,71 R$ 1.977.396,20
6
TOTAL GERAL REVESTIMENTO ASFALTICO R$ 1.977.396,20
TOTAL GERAL R$ 1.977.396,20

Eng. Civil Nelson Freitas

CREA RS 73.745-D
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