
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTOS E PROJETOS

ORÇAMENTOS

BADESUL

REVESTIMENTO ASFÁLTICO

2019



2

ORÇAMENTO DISCRIMINADO DE RUAS DE SÃO BORJA PARA PAVIMENTAÇÃO 

PROJETOS BADESUL – RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. DE PEDRAS IRREGULARES

RUA INTERSEÇÃO INICIAL INTERSEÇÃO FINAL SINAPI DESONERADO 

RUA SERAFIM DORNELLES VARGAS RUA EDDIE FREIRE NUNES RUA BORGES DO CANTO C.F Nº 02.002672/2018-77 DATA BASE : 03/19

ITEM
SERVIÇOS Unid. QUANTIDADE Preço  Unitário TOTAL CÓDIGO SINAPI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.526,08

1.1 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS m² 5.202,40 0,61 0,26 0,87 3.173,46 1.352,62 4.526,08 0,68 78472

1.2 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA m² 0,00 208,59 89,39 297,98 0,00 0,00 0,00 231,59 74209/001

2 TERRAPLENAGEM 0,00

2.1 LIMPEZA, DESMATAMENTO E REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL m² 0,00 0,32 0,13 0,45 0,00 0,00 0,00 0,35 73672

2.2 TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA DMT ATÉ 5 KM m³ 0,00 5,36 2,29 7,65 0,00 0,00 0,00 5,95 93589

2.3 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m³ 0,00 3,76 1,61 5,37 0,00 0,00 0,00 4,18 COMP. 09

2.4 ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA m³ 0,00 3,04 1,29 4,33 0,00 0,00 0,00 3,37 73903/001 + 74151/001

2.5 TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, DMT 22 KM M³XKm 0,00 23,58 10,10 33,68 0,00 0,00 0,00 26,18 93589

2.6 ESPALHAMENTO MECANIZADO COM MOTONIVELADORA m³ 0,00 0,18 0,07 0,25 0,00 0,00 0,00 0,20 74153/001

2.7 COMPACTAÇÃO DE ATERROS - 100% P.N. m³ 0,00 4,72 2,02 6,74 0,00 0,00 0,00 5,24 74005/002

2.8 REBAIXAMENTO DO SUB-LEITO COM DMT ATÉ 5 KM m³ 0,00 12,77 5,46 18,23 0,00 0,00 0,00 14,17 89912

3 DRENAGEM PLUVIAL 0,00

3.1 ESCAVAÇÃO MEC PARA DRENAGEM, PV, BL, ATÉ 2,00m m³ 0,00 8,49 3,63 12,12 0,00 0,00 0,00 9,42 90100

3.2 LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO DA VALA - 10 CM m³ 0,00 90,11 38,61 128,72 0,00 0,00 0,00 100,04 COMP. 06

3.3 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 40 KM TON 0,00 28,10 12,04 40,14 0,00 0,00 0,00 31,20 83356

3.4 REDE PLUVIAL 400 MM, TUBO PA1 m 0,00 69,72 29,87 99,59 0,00 0,00 0,00 77,40 COMP. 17

3.5 REDE PLUVIAL 600 MM, TUBO PA2 m 0,00 163,94 70,26 234,20 0,00 0,00 0,00 182,02 92212

3.6 REDE PLUVIAL 800 MM, TUBO PA2 m 0,00 248,36 106,44 354,80 0,00 0,00 0,00 275,75 92214

3.7 REDE PLUVIAL 1000 MM, TUBO PA2 m 0,00 336,59 144,24 480,83 0,00 0,00 0,00 373,70 92216

3.8 REDE PLUVIAL 1200 MM, TUBO PA2 m 0,00 462,33 198,14 660,47 0,00 0,00 0,00 513,31 92816

3.9 m³
0,00 48,16 20,63 68,79 0,00 0,00 0,00 53,47 93382+Item 2.4 e 2.5

3.10 CAIXA COLETORA -  1,20X1,20X1,50 Unid. 0,00 655,04 280,72 935,76 0,00 0,00 0,00 727,26 83659

3.11 POÇO DE VISITA  -  D=0,60m Unid. 0,00 1.265,03 542,15 1.807,18 0,00 0,00 0,00 1.404,51 74224/001

3.12 POÇO DE VISITA  -  D=0,80m Unid. 0,00 1.920,36 823,01 2.743,37 0,00 0,00 0,00 2.132,10 74224/001+98051

3.13 POÇO DE VISITA  -  D=1,00m Unid. 0,00 3.004,66 1.287,70 4.292,36 0,00 0,00 0,00 3.335,95 74224/001+97997+98051

3.14 TAMPA DE FERRO FUNDIDO Unid. 0,00 453,21 194,23 647,44 0,00 0,00 0,00 503,18 73607+  INS 21090

3.15 MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL m 0,00 35,68 15,29 50,97 0,00 0,00 0,00 39,62 Composição 11

Preço  Unitário 
Material

Preço  Unitário 
Mão de Obra

Preço  Total 
Material

Preço  Total Mão 
de Obra

Preço  Unitário 
S/BDI

REATERRO DE VALA DRENAGEM , PV, BL  +( ESCAV +CARGA+TRASNSP. 
JAZIDA)
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4 PAVIMENTAÇÃO 390.283,16

4.1 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO m² 0,00 1,15 0,48 1,63 0,00 0,00 0,00 1,27 72961

4.2 MACADAME HIDRÁULICO - 20 CM m³ 0,00 89,55 38,37 127,92 0,00 0,00 0,00 99,42 Composição 15

4.3 TRANSPORTE DE MACADAME HIDRÁULICO - DMT 40 KM TON 0,00 18,74 8,02 26,76 0,00 0,00 0,00 20,80 93596

4.4 BASE DE BRITA GRADUADA - 12 CM m³ 0,00 95,67 40,99 136,66 0,00 0,00 0,00 106,21 Composição 14

4.5 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 40 KM TON 0,00 18,74 8,02 26,76 0,00 0,00 0,00 20,80 93596

4.6 IMPRIMAÇÃO m² 0,00 6,16 2,64 8,80 0,00 0,00 0,00 6,84 Composição 04

4.10 LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 5.202,40 3,20 1,36 4,56 16.647,68 7.075,26 23.722,94 3,55 73948/16

4.11 PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RM-1C p/ REPERFILAGEM m² 5.202,40 1,80 0,76 2,56 9.364,32 3.953,82 13.318,14 1,99 COMP. 03

4.12 RECAPEAMENTO - REPERFILAGEM COM CBUQ – 3,00 CM Ton 398,73 305,53 130,93 436,46 121.823,97 52.205,71 174.029,68 339,21 COMP. 02

4.13 PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RM-1C p/ CAPA m² 5.202,40 1,80 0,76 2,56 9.364,32 3.953,82 13.318,14 1,99 COMP. 03

4.14 RECAPEAMENTO - CBUQ CAPA - ESPESSURA 3,00 CM Ton 265,82 305,53 130,93 436,46 81.215,98 34.803,81 116.019,79 339,21 COMP. 02

4.15 PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RM-1C p/ C SOBRE BASE DE BRITA GRAD. m² 0,00 1,80 0,76 2,56 0,00 0,00 0,00 1,99 COMP. 03

4.16 CBUQ CAPA - SOBRE BASE BRITA GRAD. ESPESSURA 4,00 CM Ton. 0,00 305,53 130,93 436,46 0,00 0,00 0,00 339,21 COMP. 02

4.17 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 140 KM TonxKm 664,55 52,54 22,51 75,05 34.915,45 14.959,02 49.874,47 58,33 COMP. 16

5 PASSEIO E ACESSIBILIDADE 0,00

5.2 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m² 0,00 4,39 1,87 6,26 0,00 0,00 0,00 4,87 COMPOSIÇÃO 09

5.3 ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA (PARA REATERRO DE PASSEIO) m³ 0,00 3,04 1,29 4,33 0,00 0,00 0,00 3,37 73903/001 + 74151/001

5.4 TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, XP =12,7 KM XR = 9,5 KM m³ 0,00 23,58 10,10 33,68 0,00 0,00 0,00 26,18 93589

5.5 LIMPEZA MANUAL COM RASPAGEM SUPERFICIAL m² 0,00 3,53 1,51 5,04 0,00 0,00 0,00 3,92 73948/016

5.6 LASTRO DE BRITA FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL
m³ 0,00 90,11 38,61 128,72 0,00 0,00 0,00 100,04 COMPOSIÇÃO 06

5.7 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 40 KM TON 0,00 28,10 12,04 40,14 0,00 0,00 0,00 31,20
83356

5.8 PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO – 7CM m² 0,00 32,46 13,91 46,37 0,00 0,00 0,00 36,04
COMPOSIÇÃO 07

5.9 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE unid. 0,00 466,14 199,77 665,91 0,00 0,00 0,00 517,54
Composição 08

5.10 PISO TACTIL m² 0,00 49,91 21,38 71,29 0,00 0,00 0,00 55,41 Composição 05

6 SINALIZAÇÃO 3.685,52

6.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL m² 0,000 256,22 109,80 366,02 0,00 0,00 0,00 284,47 COMPOSIÇÃO 18

6.2 SUPORTE METÁLICO D=2" 2,5 MM, COMPRIM 3,5 M unid. 0,00 238,68 102,29 340,97 0,00 0,00 0,00 265,00 COMPOSIÇÃO 10

6.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL m² 111,48 23,15 9,91 33,06 2.580,76 1.104,76 3.685,52 25,70 72947

TOTAIS R$ 279.085,94 R$ 119.408,82 R$ 398.494,76 R$ 398.494,76

______________________________________________________________________________________________

Eng. Civil  Nelson Freitas

CREA RS 73.75-D
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ORÇAMENTO DISCRIMINADO DE RUAS DE SÃO BORJA PARA PAVIMENTAÇÃO 

PROJETOS BADESUL – RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. DE PEDRAS IRREGULARES

RUA INTERSEÇÃO INICIAL INTERSEÇÃO FINAL SINAPI DESONERADO 

RUA BENTO MARTINS RUA ENGENHEIRO MANOEL LUIS FAGUNDES RUA ARTHUR OSCAR C.F Nº 02.002672/2018-77 DATA BASE : 03/19

ITEM
SERVIÇOS Unid. QUANTIDADE TOTAL CÓDIGO SINAPI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 9.376,34

1.1 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS m² 10.777,41 0,61 0,26 0,87 6.574,22 2.802,12 9.376,34 0,68 78472

1.2 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA m² 0,00 208,59 89,39 297,98 0,00 0,00 0,00 231,59 74209/001

2 TERRAPLENAGEM 0,00

2.1 LIMPEZA, DESMATAMENTO E REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL m² 0,00 0,32 0,13 0,45 0,00 0,00 0,00 0,35 73672

2.2 TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA DMT ATÉ 5 KM m³ 0,00 5,36 2,29 7,65 0,00 0,00 0,00 5,95 93589

2.3 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m³ 0,00 3,76 1,61 5,37 0,00 0,00 0,00 4,18 COMP. 09

2.4 ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA m³ 0,00 3,04 1,29 4,33 0,00 0,00 0,00 3,37 73903/001 + 74151/001

2.5 TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, DMT 22 KM M³XKm 0,00 23,58 10,10 33,68 0,00 0,00 0,00 26,18 93589

2.6 ESPALHAMENTO MECANIZADO COM MOTONIVELADORA m³ 0,00 0,18 0,07 0,25 0,00 0,00 0,00 0,20 74153/001

2.7 COMPACTAÇÃO DE ATERROS - 100% P.N. m³ 0,00 4,72 2,02 6,74 0,00 0,00 0,00 5,24 74005/002

2.8 REBAIXAMENTO DO SUB-LEITO COM DMT ATÉ 5 KM m³ 0,00 12,77 5,46 18,23 0,00 0,00 0,00 14,17 89912

3 DRENAGEM PLUVIAL 0,00

3.1 ESCAVAÇÃO MEC PARA DRENAGEM, PV, BL, ATÉ 2,00m m³ 0,00 8,49 3,63 12,12 0,00 0,00 0,00 9,42 90100

3.2 LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO DA VALA - 10 CM m³ 0,00 90,11 38,61 128,72 0,00 0,00 0,00 100,04 COMP. 06

3.3 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 40 KM TON 0,00 28,10 12,04 40,14 0,00 0,00 0,00 31,20 83356

3.4 REDE PLUVIAL 400 MM, TUBO PA1 m 0,00 69,72 29,87 99,59 0,00 0,00 0,00 77,40 COMP. 17

3.5 REDE PLUVIAL 600 MM, TUBO PA2 m 0,00 163,94 70,26 234,20 0,00 0,00 0,00 182,02 92212

3.6 REDE PLUVIAL 800 MM, TUBO PA2 m 0,00 248,36 106,44 354,80 0,00 0,00 0,00 275,75 92214

3.7 REDE PLUVIAL 1000 MM, TUBO PA2 m 0,00 336,59 144,24 480,83 0,00 0,00 0,00 373,70 92216

3.8 REDE PLUVIAL 1200 MM, TUBO PA2 m 0,00 462,33 198,14 660,47 0,00 0,00 0,00 513,31 92816

3.9 m³
0,00 48,16 20,63 68,79 0,00 0,00 0,00 53,47 93382+Item 2.4 e 2.5

3.10 CAIXA COLETORA -  1,20X1,20X1,50 Unid. 0,00 655,04 280,72 935,76 0,00 0,00 0,00 727,26 83659

3.11 POÇO DE VISITA  -  D=0,60m Unid. 0,00 1.265,03 542,15 1.807,18 0,00 0,00 0,00 1.404,51 74224/001

3.12 POÇO DE VISITA  -  D=0,80m Unid. 0,00 1.920,36 823,01 2.743,37 0,00 0,00 0,00 2.132,10 74224/001+98051

3.13 POÇO DE VISITA  -  D=1,00m Unid. 0,00 3.004,66 1.287,70 4.292,36 0,00 0,00 0,00 3.335,95 74224/001+97997+98051

3.14 TAMPA DE FERRO FUNDIDO Unid. 0,00 453,21 194,23 647,44 0,00 0,00 0,00 503,18 73607+  INS 21090

3.15 MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL m 0,00 35,68 15,29 50,97 0,00 0,00 0,00 39,62 Composição 11

Preço  Unitário 
Material

Preço  Unitário 
Mão de Obra

Preço  Unitário 
Preço  Total 

Material
Preço  Total Mão 

de Obra
Preço  Unitário 

S/BDI

REATERRO DE VALA DRENAGEM , PV, BL  +( ESCAV +CARGA+TRASNSP. 
JAZIDA)
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4 PAVIMENTAÇÃO 808.521,09

4.1 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO m² 0,00 1,15 0,48 1,63 0,00 0,00 0,00 1,27 72961

4.2 MACADAME HIDRÁULICO - 20 CM m³ 0,00 89,55 38,37 127,92 0,00 0,00 0,00 99,42 Composição 15

4.3 TRANSPORTE DE MACADAME HIDRÁULICO - DMT 40 KM TON 0,00 18,74 8,02 26,76 0,00 0,00 0,00 20,80 93596

4.4 BASE DE BRITA GRADUADA - 12 CM m³ 0,00 95,67 40,99 136,66 0,00 0,00 0,00 106,21 Composição 14

4.5 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 40 KM TON 0,00 18,74 8,02 26,76 0,00 0,00 0,00 20,80 93596

4.6 IMPRIMAÇÃO m² 0,00 6,16 2,64 8,80 0,00 0,00 0,00 6,84 Composição 04

4.10 LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 10.777,41 3,20 1,36 4,56 34.487,71 14.657,27 49.144,98 3,55 73948/16

4.11 PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RM-1C p/ REPERFILAGEM m² 10.777,41 1,80 0,76 2,56 19.399,33 8.190,83 27.590,16 1,99 COMP. 03

4.12 RECAPEAMENTO - REPERFILAGEM COM CBUQ – 3,00 CM Ton 826,02 305,53 130,93 436,46 252.373,89 108.150,79 360.524,68 339,21 COMP. 02

4.13 PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RM-1C p/ CAPA m² 10.777,41 1,80 0,76 2,56 19.399,33 8.190,83 27.590,16 1,99 COMP. 03

4.14 RECAPEAMENTO - CBUQ CAPA - ESPESSURA 3,00 CM Ton 550,68 305,53 130,93 436,46 168.249,26 72.100,53 240.349,79 339,21 COMP. 02

4.15 PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RM-1C p/ C SOBRE BASE DE BRITA GRAD. m² 0,00 1,80 0,76 2,56 0,00 0,00 0,00 1,99 COMP. 03

4.16 CBUQ CAPA - SOBRE BASE BRITA GRAD. ESPESSURA 4,00 CM Ton. 0,00 305,53 130,93 436,46 0,00 0,00 0,00 339,21 COMP. 02

4.17 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 140 KM TonxKm 1.376,70 52,54 22,51 75,05 72.331,81 30.989,51 103.321,32 58,33 COMP. 16

5 PASSEIO E ACESSIBILIDADE 0,00

5.2 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m² 0,00 4,39 1,87 6,26 0,00 0,00 0,00 4,87 COMPOSIÇÃO 09

5.3 ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA (PARA REATERRO DE PASSEIO) m³ 0,00 3,04 1,29 4,33 0,00 0,00 0,00 3,37 73903/001 + 74151/001

5.4 TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, XP =12,7 KM XR = 9,5 KM m³ 0,00 23,58 10,10 33,68 0,00 0,00 0,00 26,18 93589

5.5 LIMPEZA MANUAL COM RASPAGEM SUPERFICIAL m² 0,00 3,53 1,51 5,04 0,00 0,00 0,00 3,92 73948/016

5.6 m³ 0,00 90,11 38,61 128,72 0,00 0,00 0,00 100,04 COMPOSIÇÃO 06

5.7 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 40 KM TON 0,00 28,10 12,04 40,14 0,00 0,00 0,00 31,20 83356

5.8 PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO – 7CM m² 0,00 32,46 13,91 46,37 0,00 0,00 0,00 36,04 COMPOSIÇÃO 07

5.9 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE unid. 0,00 466,14 199,77 665,91 0,00 0,00 0,00 517,54 Composição 08

5.10 PISO TACTIL m² 0,00 49,91 21,38 71,29 0,00 0,00 0,00 55,41 Composição 05

6 SINALIZAÇÃO 7.644,45

6.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL m² 0,000 256,22 109,80 366,02 0,00 0,00 0,00 284,47 COMPOSIÇÃO 18

6.2 SUPORTE METÁLICO D=2" 2,5 MM, COMPRIM 3,5 M unid. 0,00 238,68 102,29 340,97 0,00 0,00 0,00 265,00 COMPOSIÇÃO 10

6.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL m² 231,23 23,15 9,91 33,06 5.352,97 2.291,48 7.644,45 25,70 72947

TOTAIS R$ 578.168,52 R$ 247.373,36 R$ 825.541,88 R$ 825.541,88

______________________________________________________________________________________________
Eng. Civil  Nelson Freitas

CREA RS 73.75-D

LASTRO DE BRITA FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO 
MANUAL
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ORÇAMENTO DISCRIMINADO DE RUAS DE SÃO BORJA PARA PAVIMENTAÇÃO 

PROJETOS BADESUL – RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. DE PEDRAS IRREGULARES

RUA INTERSEÇÃO INICIAL INTERSEÇÃO FINAL SINAPI DESONERADO 

RUA DOS ANDRADAS AVENIDA PRESIDENTE VARGAS RUA CORONEL LAGO C.F Nº 02.002672/2018-77 DATA BASE : 03/19

ITEM
SERVIÇOS Unid. QUANTIDADE TOTAL CÓDIGO SINAPI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.314,64

1.1 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS m² 1.511,09 0,61 0,26 0,87 921,76 392,88 1.314,64 0,68 78472

1.2 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA m² 0,00 208,59 89,39 297,98 0,00 0,00 0,00 231,59 74209/001

2 TERRAPLENAGEM 0,00

2.1 LIMPEZA, DESMATAMENTO E REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL m² 0,00 0,32 0,13 0,45 0,00 0,00 0,00 0,35 73672

2.2 TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA DMT ATÉ 5 KM m³ 0,00 5,36 2,29 7,65 0,00 0,00 0,00 5,95 93589

2.3 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m³ 0,00 3,76 1,61 5,37 0,00 0,00 0,00 4,18 COMP. 09

2.4 ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA m³ 0,00 3,04 1,29 4,33 0,00 0,00 0,00 3,37 73903/001 + 74151/001

2.5 TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, DMT 22 KM M³XKm 0,00 23,58 10,10 33,68 0,00 0,00 0,00 26,18 93589

2.6 ESPALHAMENTO MECANIZADO COM MOTONIVELADORA m³ 0,00 0,18 0,07 0,25 0,00 0,00 0,00 0,20 74153/001

2.7 COMPACTAÇÃO DE ATERROS - 100% P.N. m³ 0,00 4,72 2,02 6,74 0,00 0,00 0,00 5,24 74005/002

2.8 REBAIXAMENTO DO SUB-LEITO COM DMT ATÉ 5 KM m³ 0,00 12,77 5,46 18,23 0,00 0,00 0,00 14,17 89912

3 DRENAGEM PLUVIAL 0,00

3.1 ESCAVAÇÃO MEC PARA DRENAGEM, PV, BL, ATÉ 2,00m m³ 0,00 8,49 3,63 12,12 0,00 0,00 0,00 9,42 90100

3.2 LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO DA VALA - 10 CM m³ 0,00 90,11 38,61 128,72 0,00 0,00 0,00 100,04 COMP. 06

3.3 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 40 KM TON 0,00 28,10 12,04 40,14 0,00 0,00 0,00 31,20 83356

3.4 REDE PLUVIAL 400 MM, TUBO PA1 m 0,00 69,72 29,87 99,59 0,00 0,00 0,00 77,40 COMP. 17

3.5 REDE PLUVIAL 600 MM, TUBO PA2 m 0,00 163,94 70,26 234,20 0,00 0,00 0,00 182,02 92212

3.6 REDE PLUVIAL 800 MM, TUBO PA2 m 0,00 248,36 106,44 354,80 0,00 0,00 0,00 275,75 92214

3.7 REDE PLUVIAL 1000 MM, TUBO PA2 m 0,00 336,59 144,24 480,83 0,00 0,00 0,00 373,70 92216

3.8 REDE PLUVIAL 1200 MM, TUBO PA2 m 0,00 462,33 198,14 660,47 0,00 0,00 0,00 513,31 92816

3.9 m³
0,00 48,16 20,63 68,79 0,00 0,00 0,00 53,47 93382+Item 2.4 e 2.5

3.10 CAIXA COLETORA -  1,20X1,20X1,50 Unid. 0,00 655,04 280,72 935,76 0,00 0,00 0,00 727,26 83659

3.11 POÇO DE VISITA  -  D=0,60m Unid. 0,00 1.265,03 542,15 1.807,18 0,00 0,00 0,00 1.404,51 74224/001

3.12 POÇO DE VISITA  -  D=0,80m Unid. 0,00 1.920,36 823,01 2.743,37 0,00 0,00 0,00 2.132,10 74224/001+98051

3.13 POÇO DE VISITA  -  D=1,00m Unid. 0,00 3.004,66 1.287,70 4.292,36 0,00 0,00 0,00 3.335,95 74224/001+97997+98051

3.14 TAMPA DE FERRO FUNDIDO Unid. 0,00 453,21 194,23 647,44 0,00 0,00 0,00 503,18 73607+  INS 21090

3.15 MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL m 0,00 35,68 15,29 50,97 0,00 0,00 0,00 39,62 Composição 11

Preço  Unitário 
Material

Preço  Unitário 
Mão de Obra

Preço  Unitário 
Preço  Total 

Material
Preço  Total Mão 

de Obra
Preço  Unitário 

S/BDI

REATERRO DE VALA DRENAGEM , PV, BL  +( ESCAV +CARGA+TRASNSP. 
JAZIDA)
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4 PAVIMENTAÇÃO 113.358,96

4.1 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO m² 0,00 1,15 0,48 1,63 0,00 0,00 0,00 1,27 72961

4.2 MACADAME HIDRÁULICO - 20 CM m³ 0,00 89,55 38,37 127,92 0,00 0,00 0,00 99,42 Composição 15

4.3 TRANSPORTE DE MACADAME HIDRÁULICO - DMT 40 KM TON 0,00 18,74 8,02 26,76 0,00 0,00 0,00 20,80 93596

4.4 BASE DE BRITA GRADUADA - 12 CM m³ 0,00 95,67 40,99 136,66 0,00 0,00 0,00 106,21 Composição 14

4.5 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 40 KM TON 0,00 18,74 8,02 26,76 0,00 0,00 0,00 20,80 93596

4.6 IMPRIMAÇÃO m² 0,00 6,16 2,64 8,80 0,00 0,00 0,00 6,84 Composição 04

4.10 LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 1.511,09 3,20 1,36 4,56 4.835,48 2.055,08 6.890,56 3,55 73948/16

4.11 PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RM-1C p/ REPERFILAGEM m² 1.511,09 1,80 0,76 2,56 2.719,96 1.148,42 3.868,38 1,99 COMP. 03

4.12 RECAPEAMENTO - REPERFILAGEM COM CBUQ – 3,00 CM Ton 115,81 305,53 130,93 436,46 35.383,42 15.163,00 50.546,42 339,21 COMP. 02

4.13 PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RM-1C p/ CAPA m² 1.511,09 1,80 0,76 2,56 2.719,96 1.148,42 3.868,38 1,99 COMP. 03

4.14 RECAPEAMENTO - CBUQ CAPA - ESPESSURA 3,00 CM Ton 77,21 305,53 130,93 436,46 23.589,97 10.109,10 33.699,07 339,21 COMP. 02

4.15 PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RM-1C p/ C SOBRE BASE DE BRITA GRAD. m² 0,00 1,80 0,76 2,56 0,00 0,00 0,00 1,99 COMP. 03

4.16 CBUQ CAPA - SOBRE BASE BRITA GRAD. ESPESSURA 4,00 CM Ton. 0,00 305,53 130,93 436,46 0,00 0,00 0,00 339,21 COMP. 02

4.17 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 140 KM TonxKm 193,02 52,54 22,51 75,05 10.141,27 4.344,88 14.486,15 58,33 COMP. 16

5 PASSEIO E ACESSIBILIDADE 0,00

5.2 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m² 0,00 4,39 1,87 6,26 0,00 0,00 0,00 4,87 COMPOSIÇÃO 09

5.3 ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA (PARA REATERRO DE PASSEIO) m³ 0,00 3,04 1,29 4,33 0,00 0,00 0,00 3,37 73903/001 + 74151/001

5.4 TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, XP =12,7 KM XR = 9,5 KM m³ 0,00 23,58 10,10 33,68 0,00 0,00 0,00 26,18 93589

5.5 LIMPEZA MANUAL COM RASPAGEM SUPERFICIAL m² 0,00 3,53 1,51 5,04 0,00 0,00 0,00 3,92 73948/016

5.6 m³ 0,00 90,11 38,61 128,72 0,00 0,00 0,00 100,04 COMPOSIÇÃO 06

5.7 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 40 KM TON 0,00 28,10 12,04 40,14 0,00 0,00 0,00 31,20 83356

5.8 PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO – 7CM m² 0,00 32,46 13,91 46,37 0,00 0,00 0,00 36,04 COMPOSIÇÃO 07

5.9 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE unid. 0,00 466,14 199,77 665,91 0,00 0,00 0,00 517,54 Composição 08

5.10 PISO TACTIL m² 0,00 49,91 21,38 71,29 0,00 0,00 0,00 55,41 Composição 05

6 SINALIZAÇÃO 1.070,47

6.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL m² 0,000 256,22 109,80 366,02 0,00 0,00 0,00 284,47 COMPOSIÇÃO 18

6.2 SUPORTE METÁLICO D=2" 2,5 MM, COMPRIM 3,5 M unid. 0,00 238,68 102,29 340,97 0,00 0,00 0,00 265,00 COMPOSIÇÃO 10

6.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL m² 32,38 23,15 9,91 33,06 749,59 320,88 1.070,47 25,70 72947

TOTAIS R$ 81.061,41 R$ 34.682,66 R$ 115.744,07 R$ 115.744,07

______________________________________________________________________________________________
Eng. Civil  Nelson Freitas

CREA RS 73.75-D

LASTRO DE BRITA FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO 
MANUAL
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ORÇAMENTO DISCRIMINADO DE RUAS DE SÃO BORJA PARA PAVIMENTAÇÃO 

PROJETOS BADESUL – RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. DE PEDRAS IRREGULARES

RUA INTERSEÇÃO INICIAL INTERSEÇÃO FINAL SINAPI DESONERADO 

RUA ÂNGELO PROENÇA VICENTI RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ RUA FRANCISCO MIRANDA C.F Nº 02.002672/2018-77 DATA BASE : 03/19

ITEM
SERVIÇOS Unid. QUANTIDADE TOTAL CÓDIGO SINAPI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 985,11

1.1 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS m² 1.132,32 0,61 0,26 0,87 690,71 294,40 985,11 0,68 78472

1.2 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA m² 0,00 208,59 89,39 297,98 0,00 0,00 0,00 231,59 74209/001

2 TERRAPLENAGEM 0,00

2.1 LIMPEZA, DESMATAMENTO E REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL m² 0,00 0,32 0,13 0,45 0,00 0,00 0,00 0,35 73672

2.2 TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA DMT ATÉ 5 KM m³ 0,00 5,36 2,29 7,65 0,00 0,00 0,00 5,95 93589

2.3 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m³ 0,00 3,76 1,61 5,37 0,00 0,00 0,00 4,18 COMP. 09

2.4 ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA m³ 0,00 3,04 1,29 4,33 0,00 0,00 0,00 3,37 73903/001 + 74151/001

2.5 TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, DMT 22 KM M³XKm 0,00 23,58 10,10 33,68 0,00 0,00 0,00 26,18 93589

2.6 ESPALHAMENTO MECANIZADO COM MOTONIVELADORA m³ 0,00 0,18 0,07 0,25 0,00 0,00 0,00 0,20 74153/001

2.7 COMPACTAÇÃO DE ATERROS - 100% P.N. m³ 0,00 4,72 2,02 6,74 0,00 0,00 0,00 5,24 74005/002

2.8 REBAIXAMENTO DO SUB-LEITO COM DMT ATÉ 5 KM m³ 0,00 12,77 5,46 18,23 0,00 0,00 0,00 14,17 89912

3 DRENAGEM PLUVIAL 0,00

3.1 ESCAVAÇÃO MEC PARA DRENAGEM, PV, BL, ATÉ 2,00m m³ 0,00 8,49 3,63 12,12 0,00 0,00 0,00 9,42 90100

3.2 LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO DA VALA - 10 CM m³ 0,00 90,11 38,61 128,72 0,00 0,00 0,00 100,04 COMP. 06

3.3 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 40 KM TON 0,00 28,10 12,04 40,14 0,00 0,00 0,00 31,20 83356

3.4 REDE PLUVIAL 400 MM, TUBO PA1 m 0,00 69,72 29,87 99,59 0,00 0,00 0,00 77,40 COMP. 17

3.5 REDE PLUVIAL 600 MM, TUBO PA2 m 0,00 163,94 70,26 234,20 0,00 0,00 0,00 182,02 92212

3.6 REDE PLUVIAL 800 MM, TUBO PA2 m 0,00 248,36 106,44 354,80 0,00 0,00 0,00 275,75 92214

3.7 REDE PLUVIAL 1000 MM, TUBO PA2 m 0,00 336,59 144,24 480,83 0,00 0,00 0,00 373,70 92216

3.8 REDE PLUVIAL 1200 MM, TUBO PA2 m 0,00 462,33 198,14 660,47 0,00 0,00 0,00 513,31 92816

3.9 m³
0,00 48,16 20,63 68,79 0,00 0,00 0,00 53,47 93382+Item 2.4 e 2.5

3.10 CAIXA COLETORA -  1,20X1,20X1,50 Unid. 0,00 655,04 280,72 935,76 0,00 0,00 0,00 727,26 83659

3.11 POÇO DE VISITA  -  D=0,60m Unid. 0,00 1.265,03 542,15 1.807,18 0,00 0,00 0,00 1.404,51 74224/001

3.12 POÇO DE VISITA  -  D=0,80m Unid. 0,00 1.920,36 823,01 2.743,37 0,00 0,00 0,00 2.132,10 74224/001+98051

3.13 POÇO DE VISITA  -  D=1,00m Unid. 0,00 3.004,66 1.287,70 4.292,36 0,00 0,00 0,00 3.335,95 74224/001+97997+98051

3.14 TAMPA DE FERRO FUNDIDO Unid. 0,00 453,21 194,23 647,44 0,00 0,00 0,00 503,18 73607+  INS 21090

3.15 MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL m 0,00 35,68 15,29 50,97 0,00 0,00 0,00 39,62 Composição 11

Preço  Unitário 
Material

Preço  Unitário 
Mão de Obra Preço  Unitário 

Preço  Total 
Material

Preço  Total Mão 
de Obra

Preço  Unitário 
S/BDI

REATERRO DE VALA DRENAGEM , PV, BL  +( ESCAV +CARGA+TRASNSP. 
JAZIDA)
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4 PAVIMENTAÇÃO 84.940,51

4.1 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO m² 0,00 1,15 0,48 1,63 0,00 0,00 0,00 1,27 72961

4.2 MACADAME HIDRÁULICO - 20 CM m³ 0,00 89,55 38,37 127,92 0,00 0,00 0,00 99,42 Composição 15

4.3 TRANSPORTE DE MACADAME HIDRÁULICO - DMT 40 KM TON 0,00 18,74 8,02 26,76 0,00 0,00 0,00 20,80 93596

4.4 BASE DE BRITA GRADUADA - 12 CM m³ 0,00 95,67 40,99 136,66 0,00 0,00 0,00 106,21 Composição 14

4.5 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 40 KM TON 0,00 18,74 8,02 26,76 0,00 0,00 0,00 20,80 93596

4.6 IMPRIMAÇÃO m² 0,00 6,16 2,64 8,80 0,00 0,00 0,00 6,84 Composição 04

4.10 LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 1.132,32 3,20 1,36 4,56 3.623,42 1.539,95 5.163,37 3,55 73948/16

4.11 PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RM-1C p/ REPERFILAGEM m² 1.132,32 1,80 0,76 2,56 2.038,17 860,56 2.898,73 1,99 COMP. 03

4.12 RECAPEAMENTO - REPERFILAGEM COM CBUQ – 3,00 CM Ton 86,78 305,53 130,93 436,46 26.513,89 11.362,10 37.875,99 339,21 COMP. 02

4.13 PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RM-1C p/ CAPA m² 1.132,32 1,80 0,76 2,56 2.038,17 860,56 2.898,73 1,99 COMP. 03

4.14 RECAPEAMENTO - CBUQ CAPA - ESPESSURA 3,00 CM Ton 57,85 305,53 130,93 436,46 17.674,91 7.574,30 25.249,21 339,21 COMP. 02

4.15 PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RM-1C p/ C SOBRE BASE DE BRITA GRAD. m² 0,00 1,80 0,76 2,56 0,00 0,00 0,00 1,99 COMP. 03

4.16 CBUQ CAPA - SOBRE BASE BRITA GRAD. ESPESSURA 4,00 CM Ton. 0,00 305,53 130,93 436,46 0,00 0,00 0,00 339,21 COMP. 02

4.17 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 140 KM TonxKm 144,63 52,54 22,51 75,05 7.598,86 3.255,62 10.854,48 58,33 COMP. 16

5 PASSEIO E ACESSIBILIDADE 0,00

5.2 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m² 0,00 4,39 1,87 6,26 0,00 0,00 0,00 4,87 COMPOSIÇÃO 09

5.3 ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA (PARA REATERRO DE PASSEIO) m³ 0,00 3,04 1,29 4,33 0,00 0,00 0,00 3,37 73903/001 + 74151/001

5.4 TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, XP =12,7 KM XR = 9,5 KM m³ 0,00 23,58 10,10 33,68 0,00 0,00 0,00 26,18 93589

5.5 LIMPEZA MANUAL COM RASPAGEM SUPERFICIAL m² 0,00 3,53 1,51 5,04 0,00 0,00 0,00 3,92 73948/016

5.6 m³ 0,00 90,11 38,61 128,72 0,00 0,00 0,00 100,04 COMPOSIÇÃO 06

5.7 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 40 KM TON 0,00 28,10 12,04 40,14 0,00 0,00 0,00 31,20 83356

5.8 PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO – 7CM m² 0,00 32,46 13,91 46,37 0,00 0,00 0,00 36,04 COMPOSIÇÃO 07

5.9 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE unid. 0,00 466,14 199,77 665,91 0,00 0,00 0,00 517,54 Composição 08

5.10 PISO TACTIL m² 0,00 49,91 21,38 71,29 0,00 0,00 0,00 55,41 Composição 05

6 SINALIZAÇÃO 802,02

6.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL m² 0,000 256,22 109,80 366,02 0,00 0,00 0,00 284,47 COMPOSIÇÃO 18

6.2 SUPORTE METÁLICO D=2" 2,5 MM, COMPRIM 3,5 M unid. 0,00 238,68 102,29 340,97 0,00 0,00 0,00 265,00 COMPOSIÇÃO 10

6.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL m² 24,26 23,15 9,91 33,06 561,61 240,41 802,02 25,70 72947

TOTAIS R$ 60.739,74 R$ 25.987,90 R$ 86.727,64 R$ 86.727,64

______________________________________________________________________________________________
Eng. Civil  Nelson Freitas

CREA RS 73.75-D

LASTRO DE BRITA FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO 
MANUAL
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ORÇAMENTO DISCRIMINADO DE RUAS DE SÃO BORJA PARA PAVIMENTAÇÃO 

PROJETOS BADESUL – RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. DE PEDRAS IRREGULARES

RUA INTERSEÇÃO INICIAL INTERSEÇÃO FINAL SINAPI DESONERADO 

RUA GENERAL OSÓRIO RUA JOÃO MANOEL RUA GENERAL CANABARRO C.F Nº 02.002672/2018-77 DATA BASE : 03/19

ITEM
SERVIÇOS Unid. QUANTIDADE TOTAL CÓDIGO SINAPI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.143,18

1.1 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS m² 2.463,44 0,61 0,26 0,87 1.502,69 640,49 2.143,18 0,68 78472

1.2 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA m² 0,00 208,59 89,39 297,98 0,00 0,00 0,00 231,59 74209/001

2 TERRAPLENAGEM 0,00

2.1 LIMPEZA, DESMATAMENTO E REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL m² 0,00 0,32 0,13 0,45 0,00 0,00 0,00 0,35 73672

2.2 TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA DMT ATÉ 5 KM m³ 0,00 5,36 2,29 7,65 0,00 0,00 0,00 5,95 93589

2.3 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m³ 0,00 3,76 1,61 5,37 0,00 0,00 0,00 4,18 COMP. 09

2.4 ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA m³ 0,00 3,04 1,29 4,33 0,00 0,00 0,00 3,37 73903/001 + 74151/001

2.5 TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, DMT 22 KM M³XKm 0,00 23,58 10,10 33,68 0,00 0,00 0,00 26,18 93589

2.6 ESPALHAMENTO MECANIZADO COM MOTONIVELADORA m³ 0,00 0,18 0,07 0,25 0,00 0,00 0,00 0,20 74153/001

2.7 COMPACTAÇÃO DE ATERROS - 100% P.N. m³ 0,00 4,72 2,02 6,74 0,00 0,00 0,00 5,24 74005/002

2.8 REBAIXAMENTO DO SUB-LEITO COM DMT ATÉ 5 KM m³ 0,00 12,77 5,46 18,23 0,00 0,00 0,00 14,17 89912

3 DRENAGEM PLUVIAL 0,00

3.1 ESCAVAÇÃO MEC PARA DRENAGEM, PV, BL, ATÉ 2,00m m³ 0,00 8,49 3,63 12,12 0,00 0,00 0,00 9,42 90100

3.2 LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO DA VALA - 10 CM m³ 0,00 90,11 38,61 128,72 0,00 0,00 0,00 100,04 COMP. 06

3.3 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 40 KM TON 0,00 28,10 12,04 40,14 0,00 0,00 0,00 31,20 83356

3.4 REDE PLUVIAL 400 MM, TUBO PA1 m 0,00 69,72 29,87 99,59 0,00 0,00 0,00 77,40 COMP. 17

3.5 REDE PLUVIAL 600 MM, TUBO PA2 m 0,00 163,94 70,26 234,20 0,00 0,00 0,00 182,02 92212

3.6 REDE PLUVIAL 800 MM, TUBO PA2 m 0,00 248,36 106,44 354,80 0,00 0,00 0,00 275,75 92214

3.7 REDE PLUVIAL 1000 MM, TUBO PA2 m 0,00 336,59 144,24 480,83 0,00 0,00 0,00 373,70 92216

3.8 REDE PLUVIAL 1200 MM, TUBO PA2 m 0,00 462,33 198,14 660,47 0,00 0,00 0,00 513,31 92816

3.9 m³
0,00 48,16 20,63 68,79 0,00 0,00 0,00 53,47 93382+Item 2.4 e 2.5

3.10 CAIXA COLETORA -  1,20X1,20X1,50 Unid. 0,00 655,04 280,72 935,76 0,00 0,00 0,00 727,26 83659

3.11 POÇO DE VISITA  -  D=0,60m Unid. 0,00 1.265,03 542,15 1.807,18 0,00 0,00 0,00 1.404,51 74224/001

3.12 POÇO DE VISITA  -  D=0,80m Unid. 0,00 1.920,36 823,01 2.743,37 0,00 0,00 0,00 2.132,10 74224/001+98051

3.13 POÇO DE VISITA  -  D=1,00m Unid. 0,00 3.004,66 1.287,70 4.292,36 0,00 0,00 0,00 3.335,95 74224/001+97997+98051

3.14 TAMPA DE FERRO FUNDIDO Unid. 0,00 453,21 194,23 647,44 0,00 0,00 0,00 503,18 73607+  INS 21090

3.15 MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL m 0,00 35,68 15,29 50,97 0,00 0,00 0,00 39,62 Composição 11

Preço  Unitário 
Material

Preço  Unitário 
Mão de Obra Preço  Unitário 

Preço  Total 
Material

Preço  Total Mão 
de Obra

Preço  Unitário 
S/BDI

REATERRO DE VALA DRENAGEM , PV, BL  +( ESCAV +CARGA+TRASNSP. 
JAZIDA)
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4 PAVIMENTAÇÃO 184.802,90

4.1 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO m² 0,00 1,15 0,48 1,63 0,00 0,00 0,00 1,27 72961

4.2 MACADAME HIDRÁULICO - 20 CM m³ 0,00 89,55 38,37 127,92 0,00 0,00 0,00 99,42 Composição 15

4.3 TRANSPORTE DE MACADAME HIDRÁULICO - DMT 40 KM TON 0,00 18,74 8,02 26,76 0,00 0,00 0,00 20,80 93596

4.4 BASE DE BRITA GRADUADA - 12 CM m³ 0,00 95,67 40,99 136,66 0,00 0,00 0,00 106,21 Composição 14

4.5 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 40 KM TON 0,00 18,74 8,02 26,76 0,00 0,00 0,00 20,80 93596

4.6 IMPRIMAÇÃO m² 0,00 6,16 2,64 8,80 0,00 0,00 0,00 6,84 Composição 04

4.10 LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 2.463,44 3,20 1,36 4,56 7.883,00 3.350,27 11.233,27 3,55 73948/16

4.11 PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RM-1C p/ REPERFILAGEM m² 2.463,44 1,80 0,76 2,56 4.434,19 1.872,21 6.306,40 1,99 COMP. 03

4.12 RECAPEAMENTO - REPERFILAGEM COM CBUQ – 3,00 CM Ton 188,80 305,53 130,93 436,46 57.684,06 24.719,58 82.403,64 339,21 COMP. 02

4.13 PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RM-1C p/ CAPA m² 2.463,44 1,80 0,76 2,56 4.434,19 1.872,21 6.306,40 1,99 COMP. 03

4.14 RECAPEAMENTO - CBUQ CAPA - ESPESSURA 3,00 CM Ton 125,87 305,53 130,93 436,46 38.457,06 16.480,15 54.937,21 339,21 COMP. 02

4.15 PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RM-1C p/ C SOBRE BASE DE BRITA GRAD. m² 0,00 1,80 0,76 2,56 0,00 0,00 0,00 1,99 COMP. 03

4.16 CBUQ CAPA - SOBRE BASE BRITA GRAD. ESPESSURA 4,00 CM Ton. 0,00 305,53 130,93 436,46 0,00 0,00 0,00 339,21 COMP. 02

4.17 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 140 KM TonxKm 314,67 52,54 22,51 75,05 16.532,76 7.083,22 23.615,98 58,33 COMP. 16

5 PASSEIO E ACESSIBILIDADE 0,00

5.2 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m² 0,00 4,39 1,87 6,26 0,00 0,00 0,00 4,87 COMPOSIÇÃO 09

5.3 ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA (PARA REATERRO DE PASSEIO) m³ 0,00 3,04 1,29 4,33 0,00 0,00 0,00 3,37 73903/001 + 74151/001

5.4 TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, XP =12,7 KM XR = 9,5 KM m³ 0,00 23,58 10,10 33,68 0,00 0,00 0,00 26,18 93589

5.5 LIMPEZA MANUAL COM RASPAGEM SUPERFICIAL m² 0,00 3,53 1,51 5,04 0,00 0,00 0,00 3,92 73948/016

5.6 m³ 0,00 90,11 38,61 128,72 0,00 0,00 0,00 100,04 COMPOSIÇÃO 06

5.7 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 40 KM TON 0,00 28,10 12,04 40,14 0,00 0,00 0,00 31,20 83356

5.8 PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO – 7CM m² 0,00 32,46 13,91 46,37 0,00 0,00 0,00 36,04 COMPOSIÇÃO 07

5.9 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE unid. 0,00 466,14 199,77 665,91 0,00 0,00 0,00 517,54 Composição 08

5.10 PISO TACTIL m² 0,00 49,91 21,38 71,29 0,00 0,00 0,00 55,41 Composição 05

6 SINALIZAÇÃO 1.745,22

6.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL m² 0,000 256,22 109,80 366,02 0,00 0,00 0,00 284,47 COMPOSIÇÃO 18

6.2 SUPORTE METÁLICO D=2" 2,5 MM, COMPRIM 3,5 M unid. 0,00 238,68 102,29 340,97 0,00 0,00 0,00 265,00 COMPOSIÇÃO 10

6.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL m² 52,79 23,15 9,91 33,06 1.222,08 523,14 1.745,22 25,70 72947

TOTAIS R$ 132.150,03 R$ 56.541,27 R$ 188.691,30 R$ 188.691,30

______________________________________________________________________________________________
Eng. Civil  Nelson Freitas

CREA RS 73.75-D

LASTRO DE BRITA FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO 
MANUAL
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ORÇAMENTO DISCRIMINADO DE RUAS DE SÃO BORJA PARA PAVIMENTAÇÃO 

PROJETOS BADESUL – RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. DE PEDRAS IRREGULARES

RUA INTERSEÇÃO INICIAL INTERSEÇÃO FINAL SINAPI DESONERADO 

RUA GENERAL CANABARRO AVENIDA PRESIDNETE VARGAS RUA GENERAL OSÓRIO C.F Nº 02.002672/2018-77 DATA BASE : 03/19

ITEM
SERVIÇOS Unid. QUANTIDADE TOTAL CÓDIGO SINAPI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 425,50

1.1 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS m² 489,09 0,61 0,26 0,87 298,34 127,16 425,50 0,68 78472

1.2 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA m² 0,00 208,59 89,39 297,98 0,00 0,00 0,00 231,59 74209/001

2 TERRAPLENAGEM 0,00

2.1 LIMPEZA, DESMATAMENTO E REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL m² 0,00 0,32 0,13 0,45 0,00 0,00 0,00 0,35 73672

2.2 TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA DMT ATÉ 5 KM m³ 0,00 5,36 2,29 7,65 0,00 0,00 0,00 5,95 93589

2.3 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m³ 0,00 3,76 1,61 5,37 0,00 0,00 0,00 4,18 COMP. 09

2.4 ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA m³ 0,00 3,04 1,29 4,33 0,00 0,00 0,00 3,37 73903/001 + 74151/001

2.5 TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, DMT 22 KM M³XKm 0,00 23,58 10,10 33,68 0,00 0,00 0,00 26,18 93589

2.6 ESPALHAMENTO MECANIZADO COM MOTONIVELADORA m³ 0,00 0,18 0,07 0,25 0,00 0,00 0,00 0,20 74153/001

2.7 COMPACTAÇÃO DE ATERROS - 100% P.N. m³ 0,00 4,72 2,02 6,74 0,00 0,00 0,00 5,24 74005/002

2.8 REBAIXAMENTO DO SUB-LEITO COM DMT ATÉ 5 KM m³ 0,00 12,77 5,46 18,23 0,00 0,00 0,00 14,17 89912

3 DRENAGEM PLUVIAL 0,00

3.1 ESCAVAÇÃO MEC PARA DRENAGEM, PV, BL, ATÉ 2,00m m³ 0,00 8,49 3,63 12,12 0,00 0,00 0,00 9,42 90100

3.2 LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO DA VALA - 10 CM m³ 0,00 90,11 38,61 128,72 0,00 0,00 0,00 100,04 COMP. 06

3.3 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 40 KM TON 0,00 28,10 12,04 40,14 0,00 0,00 0,00 31,20 83356

3.4 REDE PLUVIAL 400 MM, TUBO PA1 m 0,00 69,72 29,87 99,59 0,00 0,00 0,00 77,40 COMP. 17

3.5 REDE PLUVIAL 600 MM, TUBO PA2 m 0,00 163,94 70,26 234,20 0,00 0,00 0,00 182,02 92212

3.6 REDE PLUVIAL 800 MM, TUBO PA2 m 0,00 248,36 106,44 354,80 0,00 0,00 0,00 275,75 92214

3.7 REDE PLUVIAL 1000 MM, TUBO PA2 m 0,00 336,59 144,24 480,83 0,00 0,00 0,00 373,70 92216

3.8 REDE PLUVIAL 1200 MM, TUBO PA2 m 0,00 462,33 198,14 660,47 0,00 0,00 0,00 513,31 92816

3.9 m³
0,00 48,16 20,63 68,79 0,00 0,00 0,00 53,47 93382+Item 2.4 e 2.5

3.10 CAIXA COLETORA -  1,20X1,20X1,50 Unid. 0,00 655,04 280,72 935,76 0,00 0,00 0,00 727,26 83659

3.11 POÇO DE VISITA  -  D=0,60m Unid. 0,00 1.265,03 542,15 1.807,18 0,00 0,00 0,00 1.404,51 74224/001

3.12 POÇO DE VISITA  -  D=0,80m Unid. 0,00 1.920,36 823,01 2.743,37 0,00 0,00 0,00 2.132,10 74224/001+98051

3.13 POÇO DE VISITA  -  D=1,00m Unid. 0,00 3.004,66 1.287,70 4.292,36 0,00 0,00 0,00 3.335,95 74224/001+97997+98051

3.14 TAMPA DE FERRO FUNDIDO Unid. 0,00 453,21 194,23 647,44 0,00 0,00 0,00 503,18 73607+  INS 21090

3.15 MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL m 0,00 35,68 15,29 50,97 0,00 0,00 0,00 39,62 Composição 11

Preço  Unitário 
Material

Preço  Unitário 
Mão de Obra

Preço  Unitário 
Preço  Total 

Material
Preço  Total Mão 

de Obra
Preço  Unitário 

S/BDI

REATERRO DE VALA DRENAGEM , PV, BL  +( ESCAV +CARGA+TRASNSP. 
JAZIDA)
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4 PAVIMENTAÇÃO 36.688,36

4.1 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO m² 0,00 1,15 0,48 1,63 0,00 0,00 0,00 1,27 72961

4.2 MACADAME HIDRÁULICO - 20 CM m³ 0,00 89,55 38,37 127,92 0,00 0,00 0,00 99,42 Composição 15

4.3 TRANSPORTE DE MACADAME HIDRÁULICO - DMT 40 KM TON 0,00 18,74 8,02 26,76 0,00 0,00 0,00 20,80 93596

4.4 BASE DE BRITA GRADUADA - 12 CM m³ 0,00 95,67 40,99 136,66 0,00 0,00 0,00 106,21 Composição 14

4.5 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 40 KM TON 0,00 18,74 8,02 26,76 0,00 0,00 0,00 20,80 93596

4.6 IMPRIMAÇÃO m² 0,00 6,16 2,64 8,80 0,00 0,00 0,00 6,84 Composição 04

4.10 LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 489,09 3,20 1,36 4,56 1.565,08 665,16 2.230,24 3,55 73948/16

4.11 PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RM-1C p/ REPERFILAGEM m² 489,09 1,80 0,76 2,56 880,36 371,70 1.252,06 1,99 COMP. 03

4.12 RECAPEAMENTO - REPERFILAGEM COM CBUQ – 3,00 CM Ton 37,48 305,53 130,93 436,46 11.451,26 4.907,25 16.358,51 339,21 COMP. 02

4.13 PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RM-1C p/ CAPA m² 489,09 1,80 0,76 2,56 880,36 371,70 1.252,06 1,99 COMP. 03

4.14 RECAPEAMENTO - CBUQ CAPA - ESPESSURA 3,00 CM Ton 24,99 305,53 130,93 436,46 7.635,19 3.271,94 10.907,13 339,21 COMP. 02

4.15 PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RM-1C p/ C SOBRE BASE DE BRITA GRAD. m² 0,00 1,80 0,76 2,56 0,00 0,00 0,00 1,99 COMP. 03

4.16 CBUQ CAPA - SOBRE BASE BRITA GRAD. ESPESSURA 4,00 CM Ton. 0,00 305,53 130,93 436,46 0,00 0,00 0,00 339,21 COMP. 02

4.17 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 140 KM TonxKm 62,47 52,54 22,51 75,05 3.282,17 1.406,19 4.688,36 58,33 COMP. 16

5 PASSEIO E ACESSIBILIDADE 0,00

5.2 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m² 0,00 4,39 1,87 6,26 0,00 0,00 0,00 4,87 COMPOSIÇÃO 09

5.3 ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA (PARA REATERRO DE PASSEIO) m³ 0,00 3,04 1,29 4,33 0,00 0,00 0,00 3,37 73903/001 + 74151/001

5.4 TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, XP =12,7 KM XR = 9,5 KM m³ 0,00 23,58 10,10 33,68 0,00 0,00 0,00 26,18 93589

5.5 LIMPEZA MANUAL COM RASPAGEM SUPERFICIAL m² 0,00 3,53 1,51 5,04 0,00 0,00 0,00 3,92 73948/016

5.6 m³ 0,00 90,11 38,61 128,72 0,00 0,00 0,00 100,04 COMPOSIÇÃO 06

5.7 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 40 KM TON 0,00 28,10 12,04 40,14 0,00 0,00 0,00 31,20 83356

5.8 PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO – 7CM m² 0,00 32,46 13,91 46,37 0,00 0,00 0,00 36,04 COMPOSIÇÃO 07

5.9 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE unid. 0,00 466,14 199,77 665,91 0,00 0,00 0,00 517,54 Composição 08

5.10 PISO TACTIL m² 0,00 49,91 21,38 71,29 0,00 0,00 0,00 55,41 Composição 05

6 SINALIZAÇÃO 346,46

6.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL m² 0,000 256,22 109,80 366,02 0,00 0,00 0,00 284,47 COMPOSIÇÃO 18

6.2 SUPORTE METÁLICO D=2" 2,5 MM, COMPRIM 3,5 M unid. 0,00 238,68 102,29 340,97 0,00 0,00 0,00 265,00 COMPOSIÇÃO 10

6.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL m² 10,48 23,15 9,91 33,06 242,61 103,85 346,46 25,70 72947

TOTAIS R$ 26.235,37 R$ 11.224,95 R$ 37.460,32 R$ 37.460,32

______________________________________________________________________________________________
Eng. Civil  Nelson Freitas

CREA RS 73.75-D

LASTRO DE BRITA FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO 
MANUAL
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ORÇAMENTO DISCRIMINADO DE RUAS DE SÃO BORJA PARA PAVIMENTAÇÃO 

PROJETOS BADESUL – RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. DE PEDRAS IRREGULARES

RUA INTERSEÇÃO INICIAL INTERSEÇÃO FINAL SINAPI DESONERADO 

RUA CORONEL LAGO RUA DOS ANDRADAS RUA JOÃO MANOEL C.F Nº 02.002672/2018-77 DATA BASE : 03/19

ITEM
SERVIÇOS Unid. QUANTIDADE TOTAL CÓDIGO SINAPI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 872,08

1.1 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS m² 1.002,40 0,61 0,26 0,87 611,46 260,62 872,08 0,68 78472

1.2 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA m² 0,00 208,59 89,39 297,98 0,00 0,00 0,00 231,59 74209/001

2 TERRAPLENAGEM 0,00

2.1 LIMPEZA, DESMATAMENTO E REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL m² 0,00 0,32 0,13 0,45 0,00 0,00 0,00 0,35 73672

2.2 TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA DMT ATÉ 5 KM m³ 0,00 5,36 2,29 7,65 0,00 0,00 0,00 5,95 93589

2.3 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m³ 0,00 3,76 1,61 5,37 0,00 0,00 0,00 4,18 COMP. 09

2.4 ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA m³ 0,00 3,04 1,29 4,33 0,00 0,00 0,00 3,37 73903/001 + 74151/001

2.5 TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, DMT 22 KM M³XKm 0,00 23,58 10,10 33,68 0,00 0,00 0,00 26,18 93589

2.6 ESPALHAMENTO MECANIZADO COM MOTONIVELADORA m³ 0,00 0,18 0,07 0,25 0,00 0,00 0,00 0,20 74153/001

2.7 COMPACTAÇÃO DE ATERROS - 100% P.N. m³ 0,00 4,72 2,02 6,74 0,00 0,00 0,00 5,24 74005/002

2.8 REBAIXAMENTO DO SUB-LEITO COM DMT ATÉ 5 KM m³ 0,00 12,77 5,46 18,23 0,00 0,00 0,00 14,17 89912

3 DRENAGEM PLUVIAL 0,00

3.1 ESCAVAÇÃO MEC PARA DRENAGEM, PV, BL, ATÉ 2,00m m³ 0,00 8,49 3,63 12,12 0,00 0,00 0,00 9,42 90100

3.2 LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO DA VALA - 10 CM m³ 0,00 90,11 38,61 128,72 0,00 0,00 0,00 100,04 COMP. 06

3.3 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 40 KM TON 0,00 28,10 12,04 40,14 0,00 0,00 0,00 31,20 83356

3.4 REDE PLUVIAL 400 MM, TUBO PA1 m 0,00 69,72 29,87 99,59 0,00 0,00 0,00 77,40 COMP. 17

3.5 REDE PLUVIAL 600 MM, TUBO PA2 m 0,00 163,94 70,26 234,20 0,00 0,00 0,00 182,02 92212

3.6 REDE PLUVIAL 800 MM, TUBO PA2 m 0,00 248,36 106,44 354,80 0,00 0,00 0,00 275,75 92214

3.7 REDE PLUVIAL 1000 MM, TUBO PA2 m 0,00 336,59 144,24 480,83 0,00 0,00 0,00 373,70 92216

3.8 REDE PLUVIAL 1200 MM, TUBO PA2 m 0,00 462,33 198,14 660,47 0,00 0,00 0,00 513,31 92816

3.9 m³
0,00 48,16 20,63 68,79 0,00 0,00 0,00 53,47 93382+Item 2.4 e 2.5

3.10 CAIXA COLETORA -  1,20X1,20X1,50 Unid. 0,00 655,04 280,72 935,76 0,00 0,00 0,00 727,26 83659

3.11 POÇO DE VISITA  -  D=0,60m Unid. 0,00 1.265,03 542,15 1.807,18 0,00 0,00 0,00 1.404,51 74224/001

3.12 POÇO DE VISITA  -  D=0,80m Unid. 0,00 1.920,36 823,01 2.743,37 0,00 0,00 0,00 2.132,10 74224/001+98051

3.13 POÇO DE VISITA  -  D=1,00m Unid. 0,00 3.004,66 1.287,70 4.292,36 0,00 0,00 0,00 3.335,95 74224/001+97997+98051

3.14 TAMPA DE FERRO FUNDIDO Unid. 0,00 453,21 194,23 647,44 0,00 0,00 0,00 503,18 73607+  INS 21090

3.15 MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL m 0,00 35,68 15,29 50,97 0,00 0,00 0,00 39,62 Composição 11

Preço  Unitário 
Material

Preço  Unitário 
Mão de Obra

Preço  Unitário 
Preço  Total 

Material
Preço  Total Mão 

de Obra
Preço  Unitário 

S/BDI

REATERRO DE VALA DRENAGEM , PV, BL  +( ESCAV +CARGA+TRASNSP. 
JAZIDA)
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4 PAVIMENTAÇÃO 75.191,82

4.1 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO m² 0,00 1,15 0,48 1,63 0,00 0,00 0,00 1,27 72961

4.2 MACADAME HIDRÁULICO - 20 CM m³ 0,00 89,55 38,37 127,92 0,00 0,00 0,00 99,42 Composição 15

4.3 TRANSPORTE DE MACADAME HIDRÁULICO - DMT 40 KM TON 0,00 18,74 8,02 26,76 0,00 0,00 0,00 20,80 93596

4.4 BASE DE BRITA GRADUADA - 12 CM m³ 0,00 95,67 40,99 136,66 0,00 0,00 0,00 106,21 Composição 14

4.5 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 40 KM TON 0,00 18,74 8,02 26,76 0,00 0,00 0,00 20,80 93596

4.6 IMPRIMAÇÃO m² 0,00 6,16 2,64 8,80 0,00 0,00 0,00 6,84 Composição 04

4.10 LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 1.002,40 3,20 1,36 4,56 3.207,68 1.363,26 4.570,94 3,55 73948/16

4.11 PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RM-1C p/ REPERFILAGEM m² 1.002,40 1,80 0,76 2,56 1.804,32 761,82 2.566,14 1,99 COMP. 03

4.12 RECAPEAMENTO - REPERFILAGEM COM CBUQ – 3,00 CM Ton 76,82 305,53 130,93 436,46 23.470,81 10.058,04 33.528,85 339,21 COMP. 02

4.13 PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RM-1C p/ CAPA m² 1.002,40 1,80 0,76 2,56 1.804,32 761,82 2.566,14 1,99 COMP. 03

4.14 RECAPEAMENTO - CBUQ CAPA - ESPESSURA 3,00 CM Ton 51,21 305,53 130,93 436,46 15.646,19 6.704,92 22.351,11 339,21 COMP. 02

4.15 PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RM-1C p/ C SOBRE BASE DE BRITA GRAD. m² 0,00 1,80 0,76 2,56 0,00 0,00 0,00 1,99 COMP. 03

4.16 CBUQ CAPA - SOBRE BASE BRITA GRAD. ESPESSURA 4,00 CM Ton. 0,00 305,53 130,93 436,46 0,00 0,00 0,00 339,21 COMP. 02

4.17 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 140 KM TonxKm 128,03 52,54 22,51 75,05 6.726,69 2.881,95 9.608,64 58,33 COMP. 16

5 PASSEIO E ACESSIBILIDADE 0,00

5.2 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m² 0,00 4,39 1,87 6,26 0,00 0,00 0,00 4,87 COMPOSIÇÃO 09

5.3 ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA (PARA REATERRO DE PASSEIO) m³ 0,00 3,04 1,29 4,33 0,00 0,00 0,00 3,37 73903/001 + 74151/001

5.4 TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, XP =12,7 KM XR = 9,5 KM m³ 0,00 23,58 10,10 33,68 0,00 0,00 0,00 26,18 93589

5.5 LIMPEZA MANUAL COM RASPAGEM SUPERFICIAL m² 0,00 3,53 1,51 5,04 0,00 0,00 0,00 3,92 73948/016

5.6 m³ 0,00 90,11 38,61 128,72 0,00 0,00 0,00 100,04 COMPOSIÇÃO 06

5.7 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 40 KM TON 0,00 28,10 12,04 40,14 0,00 0,00 0,00 31,20 83356

5.8 PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO – 7CM m² 0,00 32,46 13,91 46,37 0,00 0,00 0,00 36,04 COMPOSIÇÃO 07

5.9 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE unid. 0,00 466,14 199,77 665,91 0,00 0,00 0,00 517,54 Composição 08

5.10 PISO TACTIL m² 0,00 49,91 21,38 71,29 0,00 0,00 0,00 55,41 Composição 05

6 SINALIZAÇÃO 1.496,62

6.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL m² 0,000 256,22 109,80 366,02 0,00 0,00 0,00 284,47 COMPOSIÇÃO 18

6.2 SUPORTE METÁLICO D=2" 2,5 MM, COMPRIM 3,5 M unid. 0,00 238,68 102,29 340,97 0,00 0,00 0,00 265,00 COMPOSIÇÃO 10

6.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL m² 45,27 23,15 9,91 33,06 1.048,00 448,62 1.496,62 25,70 72947

TOTAIS R$ 54.319,47 R$ 23.241,05 R$ 77.560,52 R$ 77.560,52

______________________________________________________________________________________________
Eng. Civil  Nelson Freitas

CREA RS 73.75-D

LASTRO DE BRITA FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO 
MANUAL
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ORÇAMENTO DISCRIMINADO DE RUAS DE SÃO BORJA PARA PAVIMENTAÇÃO 

PROJETOS BADESUL – RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. DE PEDRAS IRREGULARES

RUA INTERSEÇÃO INICIAL INTERSEÇÃO FINAL SINAPI DESONERADO 

RUA ARTHUR OSCAR RUA BENTO MARTINS AVENIDA JULIO TRÓIS C.F Nº 02.002672/2018-77 DATA BASE : 03/19

ITEM
SERVIÇOS Unid. QUANTIDADE TOTAL CÓDIGO SINAPI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.192,45

1.1 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS m² 1.370,64 0,61 0,26 0,87 836,09 356,36 1.192,45 0,68 78472

1.2 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA m² 0,00 208,59 89,39 297,98 0,00 0,00 0,00 231,59 74209/001

2 TERRAPLENAGEM 0,00

2.1 LIMPEZA, DESMATAMENTO E REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL m² 0,00 0,32 0,13 0,45 0,00 0,00 0,00 0,35 73672

2.2 TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA DMT ATÉ 5 KM m³ 0,00 5,36 2,29 7,65 0,00 0,00 0,00 5,95 93589

2.3 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m³ 0,00 3,76 1,61 5,37 0,00 0,00 0,00 4,18 COMP. 09

2.4 ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA m³ 0,00 3,04 1,29 4,33 0,00 0,00 0,00 3,37 73903/001 + 74151/001

2.5 TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, DMT 22 KM M³XKm 0,00 23,58 10,10 33,68 0,00 0,00 0,00 26,18 93589

2.6 ESPALHAMENTO MECANIZADO COM MOTONIVELADORA m³ 0,00 0,18 0,07 0,25 0,00 0,00 0,00 0,20 74153/001

2.7 COMPACTAÇÃO DE ATERROS - 100% P.N. m³ 0,00 4,72 2,02 6,74 0,00 0,00 0,00 5,24 74005/002

2.8 REBAIXAMENTO DO SUB-LEITO COM DMT ATÉ 5 KM m³ 0,00 12,77 5,46 18,23 0,00 0,00 0,00 14,17 89912

3 DRENAGEM PLUVIAL 0,00

3.1 ESCAVAÇÃO MEC PARA DRENAGEM, PV, BL, ATÉ 2,00m m³ 0,00 8,49 3,63 12,12 0,00 0,00 0,00 9,42 90100

3.2 LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO DA VALA - 10 CM m³ 0,00 90,11 38,61 128,72 0,00 0,00 0,00 100,04 COMP. 06

3.3 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 40 KM TON 0,00 28,10 12,04 40,14 0,00 0,00 0,00 31,20 83356

3.4 REDE PLUVIAL 400 MM, TUBO PA1 m 0,00 69,72 29,87 99,59 0,00 0,00 0,00 77,40 COMP. 17

3.5 REDE PLUVIAL 600 MM, TUBO PA2 m 0,00 163,94 70,26 234,20 0,00 0,00 0,00 182,02 92212

3.6 REDE PLUVIAL 800 MM, TUBO PA2 m 0,00 248,36 106,44 354,80 0,00 0,00 0,00 275,75 92214

3.7 REDE PLUVIAL 1000 MM, TUBO PA2 m 0,00 336,59 144,24 480,83 0,00 0,00 0,00 373,70 92216

3.8 REDE PLUVIAL 1200 MM, TUBO PA2 m 0,00 462,33 198,14 660,47 0,00 0,00 0,00 513,31 92816

3.9 m³
0,00 48,16 20,63 68,79 0,00 0,00 0,00 53,47 93382+Item 2.4 e 2.5

3.10 CAIXA COLETORA -  1,20X1,20X1,50 Unid. 0,00 655,04 280,72 935,76 0,00 0,00 0,00 727,26 83659

3.11 POÇO DE VISITA  -  D=0,60m Unid. 0,00 1.265,03 542,15 1.807,18 0,00 0,00 0,00 1.404,51 74224/001

3.12 POÇO DE VISITA  -  D=0,80m Unid. 0,00 1.920,36 823,01 2.743,37 0,00 0,00 0,00 2.132,10 74224/001+98051

3.13 POÇO DE VISITA  -  D=1,00m Unid. 0,00 3.004,66 1.287,70 4.292,36 0,00 0,00 0,00 3.335,95 74224/001+97997+98051

3.14 TAMPA DE FERRO FUNDIDO Unid. 0,00 453,21 194,23 647,44 0,00 0,00 0,00 503,18 73607+  INS 21090

3.15 MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL m 0,00 35,68 15,29 50,97 0,00 0,00 0,00 39,62 Composição 11

Preço  Unitário 
Material

Preço  Unitário 
Mão de Obra

Preço  Unitário 
Preço  Total 

Material
Preço  Total Mão 

de Obra
Preço  Unitário 

S/BDI

REATERRO DE VALA DRENAGEM , PV, BL  +( ESCAV +CARGA+TRASNSP. 
JAZIDA)
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4 PAVIMENTAÇÃO 102.822,91

4.1 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO m² 0,00 1,15 0,48 1,63 0,00 0,00 0,00 1,27 72961

4.2 MACADAME HIDRÁULICO - 20 CM m³ 0,00 89,55 38,37 127,92 0,00 0,00 0,00 99,42 Composição 15

4.3 TRANSPORTE DE MACADAME HIDRÁULICO - DMT 40 KM TON 0,00 18,74 8,02 26,76 0,00 0,00 0,00 20,80 93596

4.4 BASE DE BRITA GRADUADA - 12 CM m³ 0,00 95,67 40,99 136,66 0,00 0,00 0,00 106,21 Composição 14

4.5 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 40 KM TON 0,00 18,74 8,02 26,76 0,00 0,00 0,00 20,80 93596

4.6 IMPRIMAÇÃO m² 0,00 6,16 2,64 8,80 0,00 0,00 0,00 6,84 Composição 04

4.10 LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 1.370,64 3,20 1,36 4,56 4.386,04 1.864,07 6.250,11 3,55 73948/16

4.11 PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RM-1C p/ REPERFILAGEM m² 1.370,64 1,80 0,76 2,56 2.467,15 1.041,68 3.508,83 1,99 COMP. 03

4.12 RECAPEAMENTO - REPERFILAGEM COM CBUQ – 3,00 CM Ton 105,05 305,53 130,93 436,46 32.095,92 13.754,19 45.850,11 339,21 COMP. 02

4.13 PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RM-1C p/ CAPA m² 1.370,64 1,80 0,76 2,56 2.467,15 1.041,68 3.508,83 1,99 COMP. 03

4.14 RECAPEAMENTO - CBUQ CAPA - ESPESSURA 3,00 CM Ton 70,03 305,53 130,93 436,46 21.396,26 9.169,02 30.565,28 339,21 COMP. 02

4.15 PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RM-1C p/ C SOBRE BASE DE BRITA GRAD. m² 0,00 1,80 0,76 2,56 0,00 0,00 0,00 1,99 COMP. 03

4.16 CBUQ CAPA - SOBRE BASE BRITA GRAD. ESPESSURA 4,00 CM Ton. 0,00 305,53 130,93 436,46 0,00 0,00 0,00 339,21 COMP. 02

4.17 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 140 KM TonxKm 175,08 52,54 22,51 75,05 9.198,70 3.941,05 13.139,75 58,33 COMP. 16

5 PASSEIO E ACESSIBILIDADE 0,00

5.2 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m² 0,00 4,39 1,87 6,26 0,00 0,00 0,00 4,87 COMPOSIÇÃO 09

5.3 ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA (PARA REATERRO DE PASSEIO) m³ 0,00 3,04 1,29 4,33 0,00 0,00 0,00 3,37 73903/001 + 74151/001

5.4 TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, XP =12,7 KM XR = 9,5 KM m³ 0,00 23,58 10,10 33,68 0,00 0,00 0,00 26,18 93589

5.5 LIMPEZA MANUAL COM RASPAGEM SUPERFICIAL m² 0,00 3,53 1,51 5,04 0,00 0,00 0,00 3,92 73948/016

5.6
m³ 0,00 90,11 38,61 128,72 0,00 0,00 0,00 100,04 COMPOSIÇÃO 06

5.7 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 40 KM TON 0,00 28,10 12,04 40,14 0,00 0,00 0,00 31,20 83356

5.8 PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO – 7CM m² 0,00 32,46 13,91 46,37 0,00 0,00 0,00 36,04 COMPOSIÇÃO 07

5.9 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE unid. 0,00 466,14 199,77 665,91 0,00 0,00 0,00 517,54 Composição 08

5.10 PISO TACTIL m² 0,00 49,91 21,38 71,29 0,00 0,00 0,00 55,41 Composição 05

6 SINALIZAÇÃO 980,22

6.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL m² 0,000 256,22 109,80 366,02 0,00 0,00 0,00 284,47 COMPOSIÇÃO 18

6.2 SUPORTE METÁLICO D=2" 2,5 MM, COMPRIM 3,5 M unid. 0,00 238,68 102,29 340,97 0,00 0,00 0,00 265,00 COMPOSIÇÃO 10

6.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL m² 29,65 23,15 9,91 33,06 686,39 293,83 980,22 25,70 72947

TOTAIS R$ 73.533,70 R$ 31.461,88 R$ 104.995,58 R$ 104.995,58

______________________________________________________________________________________________
Eng. Civil  Nelson Freitas

CREA RS 73.75-D

LASTRO DE BRITA FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO 
MANUAL
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ORÇAMENTO DISCRIMINADO DE RUAS DE SÃO BORJA PARA PAVIMENTAÇÃO 

PROJETOS BADESUL – RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. DE PEDRAS IRREGULARES

RUA INTERSEÇÃO INICIAL INTERSEÇÃO FINAL SINAPI DESONERADO 

RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ RUA ALBERTO BENEVENUTO RUA ÂNGELO PROENÇA VICENTI C.F Nº 02.002672/2018-77 DATA BASE : 03/19

ITEM
SERVIÇOS Unid. QUANTIDADE TOTAL CÓDIGO SINAPI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.050,88

1.1 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS m² 1.207,92 0,61 0,26 0,87 736,83 314,05 1.050,88 0,68 78472

1.2 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA m² 0,00 208,59 89,39 297,98 0,00 0,00 0,00 231,59 74209/001

2 TERRAPLENAGEM 0,00

2.1 LIMPEZA, DESMATAMENTO E REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL m² 0,00 0,32 0,13 0,45 0,00 0,00 0,00 0,35 73672

2.2 TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA DMT ATÉ 5 KM m³ 0,00 5,36 2,29 7,65 0,00 0,00 0,00 5,95 93589

2.3 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m³ 0,00 3,76 1,61 5,37 0,00 0,00 0,00 4,18 COMP. 09

2.4 ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA m³ 0,00 3,04 1,29 4,33 0,00 0,00 0,00 3,37 73903/001 + 74151/001

2.5 TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, DMT 22 KM M³XKm 0,00 23,58 10,10 33,68 0,00 0,00 0,00 26,18 93589

2.6 ESPALHAMENTO MECANIZADO COM MOTONIVELADORA m³ 0,00 0,18 0,07 0,25 0,00 0,00 0,00 0,20 74153/001

2.7 COMPACTAÇÃO DE ATERROS - 100% P.N. m³ 0,00 4,72 2,02 6,74 0,00 0,00 0,00 5,24 74005/002

2.8 REBAIXAMENTO DO SUB-LEITO COM DMT ATÉ 5 KM m³ 0,00 12,77 5,46 18,23 0,00 0,00 0,00 14,17 89912

3 DRENAGEM PLUVIAL 0,00

3.1 ESCAVAÇÃO MEC PARA DRENAGEM, PV, BL, ATÉ 2,00m m³ 0,00 8,49 3,63 12,12 0,00 0,00 0,00 9,42 90100

3.2 LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO DA VALA - 10 CM m³ 0,00 90,11 38,61 128,72 0,00 0,00 0,00 100,04 COMP. 06

3.3 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 40 KM TON 0,00 28,10 12,04 40,14 0,00 0,00 0,00 31,20 83356

3.4 REDE PLUVIAL 400 MM, TUBO PA1 m 0,00 69,72 29,87 99,59 0,00 0,00 0,00 77,40 COMP. 17

3.5 REDE PLUVIAL 600 MM, TUBO PA2 m 0,00 163,94 70,26 234,20 0,00 0,00 0,00 182,02 92212

3.6 REDE PLUVIAL 800 MM, TUBO PA2 m 0,00 248,36 106,44 354,80 0,00 0,00 0,00 275,75 92214

3.7 REDE PLUVIAL 1000 MM, TUBO PA2 m 0,00 336,59 144,24 480,83 0,00 0,00 0,00 373,70 92216

3.8 REDE PLUVIAL 1200 MM, TUBO PA2 m 0,00 462,33 198,14 660,47 0,00 0,00 0,00 513,31 92816

3.9 m³
0,00 48,16 20,63 68,79 0,00 0,00 0,00 53,47 93382+Item 2.4 e 2.5

3.10 CAIXA COLETORA -  1,20X1,20X1,50 Unid. 0,00 655,04 280,72 935,76 0,00 0,00 0,00 727,26 83659

3.11 POÇO DE VISITA  -  D=0,60m Unid. 0,00 1.265,03 542,15 1.807,18 0,00 0,00 0,00 1.404,51 74224/001

3.12 POÇO DE VISITA  -  D=0,80m Unid. 0,00 1.920,36 823,01 2.743,37 0,00 0,00 0,00 2.132,10 74224/001+98051

3.13 POÇO DE VISITA  -  D=1,00m Unid. 0,00 3.004,66 1.287,70 4.292,36 0,00 0,00 0,00 3.335,95 74224/001+97997+98051

3.14 TAMPA DE FERRO FUNDIDO Unid. 0,00 453,21 194,23 647,44 0,00 0,00 0,00 503,18 73607+  INS 21090

3.15 MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL m 0,00 35,68 15,29 50,97 0,00 0,00 0,00 39,62 Composição 11

Preço  Unitário 
Material

Preço  Unitário 
Mão de Obra Preço  Unitário 

Preço  Total 
Material

Preço  Total Mão 
de Obra

Preço  Unitário 
S/BDI

REATERRO DE VALA DRENAGEM , PV, BL  +( ESCAV +CARGA+TRASNSP. 
JAZIDA)
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4 PAVIMENTAÇÃO 90.608,38

4.1 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO m² 0,00 1,15 0,48 1,63 0,00 0,00 0,00 1,27 72961

4.2 MACADAME HIDRÁULICO - 20 CM m³ 0,00 89,55 38,37 127,92 0,00 0,00 0,00 99,42 Composição 15

4.3 TRANSPORTE DE MACADAME HIDRÁULICO - DMT 40 KM TON 0,00 18,74 8,02 26,76 0,00 0,00 0,00 20,80 93596

4.4 BASE DE BRITA GRADUADA - 12 CM m³ 0,00 95,67 40,99 136,66 0,00 0,00 0,00 106,21 Composição 14

4.5 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 40 KM TON 0,00 18,74 8,02 26,76 0,00 0,00 0,00 20,80 93596

4.6 IMPRIMAÇÃO m² 0,00 6,16 2,64 8,80 0,00 0,00 0,00 6,84 Composição 04

4.10 LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 1.207,92 3,20 1,36 4,56 3.865,34 1.642,77 5.508,11 3,55 73948/16

4.11 PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RM-1C p/ REPERFILAGEM m² 1.207,92 1,80 0,76 2,56 2.174,25 918,01 3.092,26 1,99 COMP. 03

4.12 RECAPEAMENTO - REPERFILAGEM COM CBUQ – 3,00 CM Ton 92,57 305,53 130,93 436,46 28.282,91 12.120,19 40.403,10 339,21 COMP. 02

4.13 PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RM-1C p/ CAPA m² 1.207,92 1,80 0,76 2,56 2.174,25 918,01 3.092,26 1,99 COMP. 03

4.14 RECAPEAMENTO - CBUQ CAPA - ESPESSURA 3,00 CM Ton 61,71 305,53 130,93 436,46 18.854,25 8.079,69 26.933,94 339,21 COMP. 02

4.15 PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RM-1C p/ C SOBRE BASE DE BRITA GRAD. m² 0,00 1,80 0,76 2,56 0,00 0,00 0,00 1,99 COMP. 03

4.16 CBUQ CAPA - SOBRE BASE BRITA GRAD. ESPESSURA 4,00 CM Ton. 0,00 305,53 130,93 436,46 0,00 0,00 0,00 339,21 COMP. 02

4.17 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 140 KM TonxKm 154,28 52,54 22,51 75,05 8.105,87 3.472,84 11.578,71 58,33 COMP. 16

5 PASSEIO E ACESSIBILIDADE 0,00

5.2 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m² 0,00 4,39 1,87 6,26 0,00 0,00 0,00 4,87 COMPOSIÇÃO 09

5.3 ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA (PARA REATERRO DE PASSEIO) m³ 0,00 3,04 1,29 4,33 0,00 0,00 0,00 3,37 73903/001 + 74151/001

5.4 TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, XP =12,7 KM XR = 9,5 KM m³ 0,00 23,58 10,10 33,68 0,00 0,00 0,00 26,18 93589

5.5 LIMPEZA MANUAL COM RASPAGEM SUPERFICIAL m² 0,00 3,53 1,51 5,04 0,00 0,00 0,00 3,92 73948/016

5.6 m³ 0,00 90,11 38,61 128,72 0,00 0,00 0,00 100,04 COMPOSIÇÃO 06

5.7 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 40 KM TON 0,00 28,10 12,04 40,14 0,00 0,00 0,00 31,20 83356

5.8 PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO – 7CM m² 0,00 32,46 13,91 46,37 0,00 0,00 0,00 36,04 COMPOSIÇÃO 07

5.9 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE unid. 0,00 466,14 199,77 665,91 0,00 0,00 0,00 517,54 Composição 08

5.10 PISO TACTIL m² 0,00 49,91 21,38 71,29 0,00 0,00 0,00 55,41 Composição 05

6 SINALIZAÇÃO 998,41

6.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL m² 0,000 256,22 109,80 366,02 0,00 0,00 0,00 284,47 COMPOSIÇÃO 18

6.2 SUPORTE METÁLICO D=2" 2,5 MM, COMPRIM 3,5 M unid. 0,00 238,68 102,29 340,97 0,00 0,00 0,00 265,00 COMPOSIÇÃO 10

6.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL m² 30,20 23,15 9,91 33,06 699,13 299,28 998,41 25,70 72947

TOTAIS R$ 64.892,83 R$ 27.764,84 R$ 92.657,67 R$ 92.657,67

______________________________________________________________________________________________
Eng. Civil  Nelson Freitas

CREA RS 73.75-D

LASTRO DE BRITA FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO 
MANUAL
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ORÇAMENTO DISCRIMINADO DE RUAS DE SÃO BORJA PARA PAVIMENTAÇÃO 

CORREÇÕES DE BORRACHUDOS – RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. DE PEDRAS IRREGULARES

RUA INTERSEÇÃO INICIAL INTERSEÇÃO FINAL SINAPI DESONERADO 

DIVERSAS RUAS C.F Nº 02.002672/2018-77 DATA BASE : 03/19

ITEM
SERVIÇOS Unid. QUANTIDADE TOTAL CÓDIGO SINAPI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

1.1 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS m² 0,00 0,61 0,26 0,87 0,00 0,00 0,00 0,68 78472

1.2 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA m² 0,00 208,59 89,39 297,98 0,00 0,00 0,00 231,59 74209/001

2 TERRAPLENAGEM 5.578,46

2.1 LIMPEZA, DESMATAMENTO E REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL m² 0,00 0,32 0,13 0,45 0,00 0,00 0,00 0,35 73672

2.2 TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA DMT ATÉ 5 KM m³ 0,00 5,36 2,29 7,65 0,00 0,00 0,00 5,95 93589

2.3 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m³ 0,00 3,76 1,61 5,37 0,00 0,00 0,00 4,18 COMP. 09

2.4 ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA m³ 0,00 3,04 1,29 4,33 0,00 0,00 0,00 3,37 73903/001 + 74151/001

2.5 TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, DMT 22 KM M³XKm 0,00 23,58 10,10 33,68 0,00 0,00 0,00 26,18 93589

2.6 ESPALHAMENTO MECANIZADO COM MOTONIVELADORA m³ 0,00 0,18 0,07 0,25 0,00 0,00 0,00 0,20 74153/001

2.7 COMPACTAÇÃO DE ATERROS - 100% P.N. m³ 0,00 4,72 2,02 6,74 0,00 0,00 0,00 5,24 74005/002

2.8 REBAIXAMENTO DO SUB-LEITO COM DMT ATÉ 5 KM m³ 306,01 12,77 5,46 18,23 3.907,68 1.670,78 5.578,46 14,17 89912

3 DRENAGEM PLUVIAL 0,00

3.1 ESCAVAÇÃO MEC PARA DRENAGEM, PV, BL, ATÉ 2,00m m³ 0,00 8,49 3,63 12,12 0,00 0,00 0,00 9,42 90100

3.2 LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO DA VALA - 10 CM m³ 0,00 90,11 38,61 128,72 0,00 0,00 0,00 100,04 COMP. 06

3.3 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 40 KM TON 0,00 28,10 12,04 40,14 0,00 0,00 0,00 31,20 83356

3.4 REDE PLUVIAL 400 MM, TUBO PA1 m 0,00 69,72 29,87 99,59 0,00 0,00 0,00 77,40 COMP. 17

3.5 REDE PLUVIAL 600 MM, TUBO PA2 m 0,00 163,94 70,26 234,20 0,00 0,00 0,00 182,02 92212

3.6 REDE PLUVIAL 800 MM, TUBO PA2 m 0,00 248,36 106,44 354,80 0,00 0,00 0,00 275,75 92214

3.7 REDE PLUVIAL 1000 MM, TUBO PA2 m 0,00 336,59 144,24 480,83 0,00 0,00 0,00 373,70 92216

3.8 REDE PLUVIAL 1200 MM, TUBO PA2 m 0,00 462,33 198,14 660,47 0,00 0,00 0,00 513,31 92816

3.9 m³
0,00 48,16 20,63 68,79 0,00 0,00 0,00 53,47 93382+Item 2.4 e 2.5

3.10 CAIXA COLETORA -  1,20X1,20X1,50 Unid. 0,00 655,04 280,72 935,76 0,00 0,00 0,00 727,26 83659

3.11 POÇO DE VISITA  -  D=0,60m Unid. 0,00 1.265,03 542,15 1.807,18 0,00 0,00 0,00 1.404,51 74224/001

3.12 POÇO DE VISITA  -  D=0,80m Unid. 0,00 1.920,36 823,01 2.743,37 0,00 0,00 0,00 2.132,10 74224/001+98051

3.13 POÇO DE VISITA  -  D=1,00m Unid. 0,00 3.004,66 1.287,70 4.292,36 0,00 0,00 0,00 3.335,95 74224/001+97997+98051

3.14 TAMPA DE FERRO FUNDIDO Unid. 0,00 453,21 194,23 647,44 0,00 0,00 0,00 503,18 73607+  INS 21090

3.15 MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL m 0,00 35,68 15,29 50,97 0,00 0,00 0,00 39,62 Composição 11

Preço  Unitário 
Material

Preço  Unitário 
Mão de Obra Preço  Unitário 

Preço  Total 
Material

Preço  Total Mão 
de Obra

Preço  Unitário 
S/BDI

REATERRO DE VALA DRENAGEM , PV, BL  +( ESCAV +CARGA+TRASNSP. 
JAZIDA)
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4 PAVIMENTAÇÃO 43.944,00

4.1 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO m² 0,00 1,15 0,48 1,63 0,00 0,00 0,00 1,27 72961

4.2 MACADAME HIDRÁULICO – 30 CM m³ 150,00 89,55 38,37 127,92 13.432,50 5.755,50 19.188,00 99,42 Composição 15

4.3 TRANSPORTE DE MACADAME HIDRÁULICO - DMT 40 KM M³xKm 150,00 18,74 8,02 26,76 2.811,00 1.203,00 4.014,00 20,80 93596

4.4 BASE DE BRITA GRADUADA - 12 CM m³ 100,00 95,67 40,99 136,66 9.567,00 4.099,00 13.666,00 106,21 Composição 14

4.5 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 40 KM TON 100,00 18,74 8,02 26,76 1.874,00 802,00 2.676,00 20,80 93596

4.6 IMPRIMAÇÃO m² 500,00 6,16 2,64 8,80 3.080,00 1.320,00 4.400,00 6,84 Composição 04

4.10 LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 0,00 3,20 1,36 4,56 0,00 0,00 0,00 3,55 73948/16

4.11 PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RM-1C p/ REPERFILAGEM m² 0,00 1,80 0,76 2,56 0,00 0,00 0,00 1,99 COMP. 03

4.12 RECAPEAMENTO - REPERFILAGEM COM CBUQ – 3,00 CM Ton 0,00 305,53 130,93 436,46 0,00 0,00 0,00 339,21 COMP. 02

4.13 PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RM-1C p/ CAPA m² 0,00 1,80 0,76 2,56 0,00 0,00 0,00 1,99 COMP. 03

4.14 RECAPEAMENTO - CBUQ CAPA - ESPESSURA 3,00 CM Ton 0,00 305,53 130,93 436,46 0,00 0,00 0,00 339,21 COMP. 02

4.15 PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RM-1C p/ C SOBRE BASE DE BRITA GRAD. m² 0,00 1,80 0,76 2,56 0,00 0,00 0,00 1,99 COMP. 03

4.16 CBUQ CAPA - SOBRE BASE BRITA GRAD. ESPESSURA 4,00 CM Ton. 0,00 305,53 130,93 436,46 0,00 0,00 0,00 339,21 COMP. 02

4.17 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 140 KM TonxKm 0,00 52,54 22,51 75,05 0,00 0,00 0,00 58,33 COMP. 16

5 PASSEIO E ACESSIBILIDADE 0,00

5.2 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m² 0,00 4,39 1,87 6,26 0,00 0,00 0,00 4,87 COMPOSIÇÃO 09

5.3 ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA (PARA REATERRO DE PASSEIO) m³ 0,00 3,04 1,29 4,33 0,00 0,00 0,00 3,37 73903/001 + 74151/001

5.4 TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, XP =12,7 KM XR = 9,5 KM m³ 0,00 23,58 10,10 33,68 0,00 0,00 0,00 26,18 93589

5.5 LIMPEZA MANUAL COM RASPAGEM SUPERFICIAL m² 0,00 3,53 1,51 5,04 0,00 0,00 0,00 3,92 73948/016

5.6 m³ 0,00 90,11 38,61 128,72 0,00 0,00 0,00 100,04 COMPOSIÇÃO 06

5.7 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 40 KM TON 0,00 28,10 12,04 40,14 0,00 0,00 0,00 31,20 83356

5.8 PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO – 7CM m² 0,00 32,46 13,91 46,37 0,00 0,00 0,00 36,04 COMPOSIÇÃO 07

5.9 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE unid. 0,00 466,14 199,77 665,91 0,00 0,00 0,00 517,54 Composição 08

5.10 PISO TACTIL m² 0,00 49,91 21,38 71,29 0,00 0,00 0,00 55,41 Composição 05

6 SINALIZAÇÃO 0,00

6.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL m² 0,000 256,22 109,80 366,02 0,00 0,00 0,00 284,47 COMPOSIÇÃO 18

6.2 SUPORTE METÁLICO D=2" 2,5 MM, COMPRIM 3,5 M unid. 0,00 238,68 102,29 340,97 0,00 0,00 0,00 265,00 COMPOSIÇÃO 10

6.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL m² 0,00 23,15 9,91 33,06 0,00 0,00 0,00 25,70 72947

TOTAIS R$ 34.672,18 R$ 14.850,28 R$ 49.522,46 R$ 49.522,46

______________________________________________________________________________________________
Eng. Civil  Nelson Freitas

CREA RS 73.75-D

LASTRO DE BRITA FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO 
MANUAL



ORÇAMENTO DISCRIMINADO DE RUAS DE SÃO BORJA PARA PAVIMENTAÇÃO 

PROJETOS BADESUL – RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. DE PEDRAS IRREGULARES

RUA INTERSEÇÃO INICIAL INTERSEÇÃO FINAL SINAPI DESONERADO 

DIVERSAS DIVERSAS DIVERSAS C.F Nº 02.002672/2018-77 DATA BASE : 03/19

ITEM
SERVIÇOS Unid. QUANTIDADE TOTAL CÓDIGO SINAPI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 21.886,26

1.1 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS m² 25.156,71 0,61 0,26 0,87 15.345,56 6.540,70 21.886,26 0,68 78472

1.2 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA m² 0,00 208,59 89,39 297,98 0,00 0,00 0,00 231,59 74209/001

2 TERRAPLENAGEM 5.578,46

2.1 LIMPEZA, DESMATAMENTO E REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL m² 0,00 0,32 0,13 0,45 0,00 0,00 0,00 0,35 73672

2.2 TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA DMT ATÉ 5 KM m³ 0,00 5,36 2,29 7,65 0,00 0,00 0,00 5,95 93589

2.3 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m³ 0,00 3,76 1,61 5,37 0,00 0,00 0,00 4,18 COMP. 09

2.4 ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA m³ 0,00 3,04 1,29 4,33 0,00 0,00 0,00 3,37 73903/001 + 74151/001

2.5 TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, DMT 22 KM M³XKm 0,00 23,58 10,10 33,68 0,00 0,00 0,00 26,18 93589

2.6 ESPALHAMENTO MECANIZADO COM MOTONIVELADORA m³ 0,00 0,18 0,07 0,25 0,00 0,00 0,00 0,20 74153/001

2.7 COMPACTAÇÃO DE ATERROS - 100% P.N. m³ 0,00 4,72 2,02 6,74 0,00 0,00 0,00 5,24 74005/002

2.8 REBAIXAMENTO DO SUB-LEITO COM DMT ATÉ 5 KM m³ 306,01 12,77 5,46 18,23 3.907,68 1.670,78 5.578,46 14,17 89912

3 DRENAGEM PLUVIAL 0,00

3.1 ESCAVAÇÃO MEC PARA DRENAGEM, PV, BL, ATÉ 2,00m m³ 0,00 8,49 3,63 12,12 0,00 0,00 0,00 9,42 90100

3.2 LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO DA VALA - 10 CM m³ 0,00 90,11 38,61 128,72 0,00 0,00 0,00 100,04 COMP. 06

3.3 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 40 KM TON 0,00 28,10 12,04 40,14 0,00 0,00 0,00 31,20 83356

3.4 REDE PLUVIAL 400 MM, TUBO PA1 m 0,00 69,72 29,87 99,59 0,00 0,00 0,00 77,40 COMP. 17

3.5 REDE PLUVIAL 600 MM, TUBO PA2 m 0,00 163,94 70,26 234,20 0,00 0,00 0,00 182,02 92212

3.6 REDE PLUVIAL 800 MM, TUBO PA2 m 0,00 248,36 106,44 354,80 0,00 0,00 0,00 275,75 92214

3.7 REDE PLUVIAL 1000 MM, TUBO PA2 m 0,00 336,59 144,24 480,83 0,00 0,00 0,00 373,70 92216

3.8 REDE PLUVIAL 1200 MM, TUBO PA2 m 0,00 462,33 198,14 660,47 0,00 0,00 0,00 513,31 92816

3.9 m³
0,00 48,16 20,63 68,79 0,00 0,00 0,00 53,47 93382+Item 2.4 e 2.5

3.10 CAIXA COLETORA -  1,20X1,20X1,50 Unid. 0,00 655,04 280,72 935,76 0,00 0,00 0,00 727,26 83659

3.11 POÇO DE VISITA  -  D=0,60m Unid. 0,00 1.265,03 542,15 1.807,18 0,00 0,00 0,00 1.404,51 74224/001

3.12 POÇO DE VISITA  -  D=0,80m Unid. 0,00 1.920,36 823,01 2.743,37 0,00 0,00 0,00 2.132,10 74224/001+98051

3.13 POÇO DE VISITA  -  D=1,00m Unid. 0,00 3.004,66 1.287,70 4.292,36 0,00 0,00 0,00 3.335,95 74224/001+97997+98051

3.14 TAMPA DE FERRO FUNDIDO Unid. 0,00 453,21 194,23 647,44 0,00 0,00 0,00 503,18 73607+  INS 21090

3.15 MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL m 0,00 35,68 15,29 50,97 0,00 0,00 0,00 39,62 Composição 11

Preço  Unitário 
Material

Preço  Unitário 
Mão de Obra

Preço  Unitário 
Preço  Total 

Material
Preço  Total Mão 

de Obra
Preço  Unitário 

S/BDI

REATERRO DE VALA DRENAGEM , PV, BL  +( ESCAV +CARGA+TRASNSP. 
JAZIDA)



4 PAVIMENTAÇÃO 1.931.162,09

4.1 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO m² 0,00 1,15 0,48 1,63 0,00 0,00 0,00 1,27 72961

4.2 MACADAME HIDRÁULICO - 20 CM m³ 150,00 89,55 38,37 127,92 13.432,50 5.755,50 19.188,00 99,42 Composição 15

4.3 TRANSPORTE DE MACADAME HIDRÁULICO - DMT 40 KM TON 150,00 18,74 8,02 26,76 2.811,00 1.203,00 4.014,00 20,80 93596

4.4 BASE DE BRITA GRADUADA - 12 CM m³ 100,00 95,67 40,99 136,66 9.567,00 4.099,00 13.666,00 106,21 Composição 14

4.5 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 40 KM TON 100,00 18,74 8,02 26,76 1.874,00 802,00 2.676,00 20,80 93596

4.6 IMPRIMAÇÃO m² 500,00 6,16 2,64 8,80 3.080,00 1.320,00 4.400,00 6,84 Composição 04

4.10 LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 25.156,71 3,20 1,36 4,56 80.501,43 34.213,09 114.714,52 3,55 73948/16

4.11 PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RM-1C p/ REPERFILAGEM m² 25.156,71 1,80 0,76 2,56 45.282,05 19.119,05 64.401,10 1,99 COMP. 03

4.12 RECAPEAMENTO - REPERFILAGEM COM CBUQ – 3,00 CM Ton 1.928,06 305,53 130,93 436,46 589.080,13 252.440,85 841.520,98 339,21 COMP. 02

4.13 PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RM-1C p/ CAPA m² 25.156,71 1,80 0,76 2,56 45.282,05 19.119,05 64.401,10 1,99 COMP. 03

4.14 RECAPEAMENTO - CBUQ CAPA - ESPESSURA 4,00 CM Ton 1.285,37 305,53 130,93 436,46 392.719,07 168.293,46 561.012,53 339,21 COMP. 02

4.15 PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RM-1C p/ C SOBRE BASE DE BRITA GRAD. m² 0,00 1,80 0,76 2,56 0,00 0,00 0,00 1,99 COMP. 03

4.16 CBUQ CAPA - SOBRE BASE BRITA GRAD. ESPESSURA 4,00 CM Ton. 0,00 305,53 130,93 436,46 0,00 0,00 0,00 339,21 COMP. 02

4.17 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 140 KM TonxKm 3.213,43 52,54 22,51 75,05 168.833,58 72.334,28 241.167,86 58,33 COMP. 16

5 PASSEIO E ACESSIBILIDADE 0,00

5.2 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m³ 0,00 4,39 1,87 6,26 0,00 0,00 0,00 4,87 COMPOSIÇÃO 09

5.3 ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA (PARA REATERRO DE PASSEIO) m³ 0,00 3,04 1,29 4,33 0,00 0,00 0,00 3,37 73903/001 + 74151/001

5.4 TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, XP =12,7 KM XR = 9,5 KM m³ 0,00 23,58 10,10 33,68 0,00 0,00 0,00 26,18 93589

5.5 LIMPEZA MANUAL COM RASPAGEM SUPERFICIAL m² 0,00 3,53 1,51 5,04 0,00 0,00 0,00 3,92 73948/016

5.6
m³ 0,00 90,11 38,61 128,72 0,00 0,00 0,00 100,04 COMPOSIÇÃO 06

5.7 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 40 KM TON 0,00 28,10 12,04 40,14 0,00 0,00 0,00 31,20 83356

5.8 PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO – 7CM m² 0,00 32,46 13,91 46,37 0,00 0,00 0,00 36,04 COMPOSIÇÃO 07

5.9 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE unid. 0,00 466,14 199,77 665,91 0,00 0,00 0,00 517,54 Composição 08

5.10 PISO TACTIL m² 0,00 49,91 21,38 71,29 0,00 0,00 0,00 55,41 Composição 05

6 SINALIZAÇÃO 18.769,39

6.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL m² 0,00 256,22 109,80 366,02 0,00 0,00 0,00 284,47 COMPOSIÇÃO 18

6.2 SUPORTE METÁLICO D=2" 2,5 MM, COMPRIM 3,5 M unid. 0,00 238,68 102,29 340,97 0,00 0,00 0,00 265,00 COMPOSIÇÃO 10

6.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL m² 567,74 23,15 9,91 33,06 13.143,14 5.626,25 18.769,39 25,70 72947

TOTAIS R$ 1.384.859,19 R$ 592.537,01 R$ 1.977.396,20 R$ 1.977.396,20

______________________________________________________________________________________________
Eng. Civil  Nelson Freitas

CREA RS 73.75-D

LASTRO DE BRITA FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO 
MANUAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ORÇAMENTOS E PROJETOS

PROJETOS BADESUL

Item Rua Interseção Inicial Interseção final Área Pavimentação Valor

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS COM PAV. DE PEDRAS IRREGULARES

1 REVESTIMENTO ASFÁLTICO DIVERSAS DIVERSAS 25.156,71 R$ 1.977.396,20

TOTAL GERAL  PAVIM. ASFÁLTICA R$ 1.977.396,20

TOTAL GERAL   R$ 1.977.396,20

_____________________________________________________

Eng. Civil Nelson Freitas

CREA RS 73.745-D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ORÇAMENTOS E PROJETOS

PROJETOS BADESUL

Item Rua Interseção Inicial Interseção final Área Pavimentação Valor

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS COM PAV. DE PEDRAS IRREGULARES

1 RECAPEAMENTO Interseção Inicial Interseção final

1.1 RUA SERAFIM DORNELLES VARGAS EDDIE FREIRE NUNES BORGES DO CANTO R$ 398.494,76

1.2 RUA BENTO MARTINS ENG. MANOEL LUIS FAGUNDES ARTHUR OSCAR R$ 825.541,88

1.3 RUA DOS ANDRADAS CORONEL LAGO PRESIDENTE VARGAS R$ 115.744,07

1.4 RUA ÂNGELO PROENÇA ALMIRANTE TAMANDARÉ FRANCISCO MIRANDA R$ 86.727,64

1.5 RUA GENERAL CANABARRO GENERAL OSÓRIO PRESIDENTE VARGAS R$ 37.460,32

1.6 RUA GENERAL OSÓRIO JOÃO MANOEL GENERAL CANABARRO R$ 188.691,30

1.7 RUA CORONEL LAGO ANDRADAS JOÃO MANOEL R$ 77.560,52

1.8 RUA ARTHUR OSCAR JULIO TRÓIS BENTO MARTINS R$ 104.995,58

1.9 RUA ALMIRANTE TAMANDARE HENRIQUE DIAS ALBERTO BENEVENUTO R$ 92.657,67

1.10 CORREÇOÕES DIVERSOS DIVERSOS R$ 49.522,46

3 REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS

5 REVESTIMENTO ASFÁLTICO DIVERSAS DIVERSAS 25.156,71 R$ 1.977.396,20

6

TOTAL GERAL REVESTIMENTO ASFÁLTICO R$ 1.977.396,20

TOTAL GERAL   R$ 1.977.396,20

_____________________________________________________

Eng. Civil Nelson Freitas

CREA RS 73.745-D
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