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RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ

2

ORÇAMENTO DISCRIMINADO DE RUAS DE SÃO BORJA PARA PAVIMENTAÇÃO 

PROJETOS BADESUL – REVESTIMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO NOVA

RUA INTERSEÇÃO INICIAL INTERSEÇÃO FINAL SINAPI DESONERADO 

RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ RUA HENRIQUE DIAS RUA ALBERTO BENEVENUTO
C.F Nº 02.002672/2018-77

DATA BASE : 03/19

ITEM

SERVIÇOS Unid. QUANTIDADE Preço  Unitário Material Preço  Total Material Preço  Total Mão de Obra TOTAL Preço  Unitário S/BDI CÓDIGO SINAPI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 844,74

1.1 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS m² 970,98 0,61 0,26 0,87 592,29 252,45 844,74 0,68 78472

1.2 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA m² 208,59 89,39 297,98 0,00 0,00 0,00 231,59 74209/001

2 TERRAPLENAGEM 1.914,15

2.1 LIMPEZA, DESMATAMENTO E REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL m² 0,32 0,13 0,45 0,00 0,00 0,00 0,35 73672

2.2 TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA DMT ATÉ 5 KM M³xKm 5,36 2,29 7,65 0,00 0,00 0,00 5,95 93589

2.3 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m³ 3,76 1,61 5,37 0,00 0,00 0,00 4,18 COMP. 09

2.4 ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA m³ 3,04 1,29 4,33 0,00 0,00 0,00 3,37 73903/001 + 74151/001

2.5 TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, DMT 22 KM M³XKm 23,58 10,10 33,68 0,00 0,00 0,00 26,18 93589

2.6 ESPALHAMENTO MECANIZADO COM MOTONIVELADORA m³ 0,18 0,07 0,25 0,00 0,00 0,00 0,20 74153/001

2.7 COMPACTAÇÃO DE ATERROS - 100% P.N. m³ 4,72 2,02 6,74 0,00 0,00 0,00 5,24 74005/002

2.8 REBAIXAMENTO DO SUB-LEITO COM DMT ATÉ 5 KM m³ 105,00 12,77 5,46 18,23 1.340,85 573,30 1.914,15 14,17 89912

3 DRENAGEM PLUVIAL 0,00

3.1 ESCAVAÇÃO MEC PARA DRENAGEM, PV, BL, ATÉ 2,00m m³ 8,49 3,63 12,12 0,00 0,00 0,00 9,42 90100

3.2 LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO DA VALA - 10 CM m³ 90,11 38,61 128,72 0,00 0,00 0,00 100,04 COMP. 06

3.3 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 40 KM TON 28,10 12,04 40,14 0,00 0,00 0,00 31,20 83356

3.4 REDE PLUVIAL 400 MM, TUBO PS1 m 69,72 29,87 99,59 0,00 0,00 0,00 77,40 COMP. 17

3.5 REDE PLUVIAL 600 MM, TUBO PA1 m 163,94 70,26 234,20 0,00 0,00 0,00 182,02 92212

3.6 REDE PLUVIAL 800 MM, TUBO PA1 m 248,36 106,44 354,80 0,00 0,00 0,00 275,75 92214

3.7 REDE PLUVIAL 1000 MM, TUBO PA1 m 336,59 144,24 480,83 0,00 0,00 0,00 373,70 92216

3.8 REDE PLUVIAL 1200 MM, TUBO PA2 m 462,33 198,14 660,47 0,00 0,00 0,00 513,31 92816

3.9 REATERRO DE VALA DRENAGEM , PV, BL  +( ESCAV +CARGA+TRASNSP. JAZIDA) m³ 48,16 20,63 68,79 0,00 0,00 0,00 53,47 93382+Item 2.4 e 2.5

3.10 CAIXA COLETORA -  1,20X1,20X1,50 Unid. 655,04 280,72 935,76 0,00 0,00 0,00 727,26 83659

3.11 POÇO DE VISITA  -  D=0,60m Unid. 1.265,03 542,15 1.807,18 0,00 0,00 0,00 1.404,51 74224/001

3.12 POÇO DE VISITA  -  D=0,80m Unid. 1.920,36 823,01 2.743,37 0,00 0,00 0,00 2.132,10 74224/001+98051

3.13 POÇO DE VISITA  -  D=1,00m Unid. 3.004,66 1.287,70 4.292,36 0,00 0,00 0,00 3.335,95 74224/001+97997+98051

3.14 TAMPA DE FERRO FUNDIDO Unid. 453,21 194,23 647,44 0,00 0,00 0,00 503,18 73607+  INS 21090

3.15 MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL m 35,68 15,29 50,97 0,00 0,00 0,00 39,62 Composição 11

Preço  Unitário Mão 
de Obra

Preço  Unitário C/ 
BDI



RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ

3

4 PAVIMENTAÇÃO 102.274,28

4.1 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO m² 1,15 0,48 1,63 0,00 0,00 0,00 1,27 72961

4.2 MACADAME HIDRÁULICO - 20 CM m³ 75,00 89,55 38,37 127,92 6.716,25 2.877,75 9.594,00 99,42 Composição 15

4.3 TRANSPORTE DE MACADAME HIDRÁULICO - DMT 40 KM TXKm 165,00 18,74 8,02 26,76 3.092,10 1.323,30 4.415,40 20,80 93596

4.4 BASE DE BRITA GRADUADA - 12 CM m³ 30,00 95,67 40,99 136,66 2.870,10 1.229,70 4.099,80 106,21 Composição 14

4.5 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 40 KM TXKm 72,00 18,74 8,02 26,76 1.349,28 577,44 1.926,72 20,80 93596

4.6 IMPRIMAÇÃO m² 150,00 6,16 2,64 8,80 924,00 396,00 1.320,00 6,84 Composição 04

4.10 LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 970,98 3,20 1,36 4,56 3.107,13 1.320,53 4.427,66 3,55 73948/16

4.11 PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RM-1C p/ REPERFILAGEM m² 970,98 1,80 0,76 2,56 1.747,76 737,94 2.485,70 1,99 COMP. 03

4.12 RECAPEAMENTO - REPERFILAGEM COM CBUQ – 3,00 CM Ton 69,91 305,53 130,93 436,46 21.359,60 9.153,31 30.512,91 339,21 COMP. 02

4.13 PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RM-1C p/ CAPA m² 970,98 1,80 0,76 2,56 1.747,76 737,94 2.485,70 1,99 COMP. 03

4.14 RECAPEAMENTO - CBUQ CAPA - ESPESSURA 3,00 CM Ton 69,91 305,53 130,93 436,46 21.359,60 9.153,31 30.512,91 339,21 COMP. 02

4.15 PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RM-1C p/ C SOBRE BASE DE BRITA GRAD. m² 1,80 0,76 2,56 0,00 0,00 0,00 1,99 COMP. 03

4.16 CBUQ CAPA - SOBRE BASE BRITA GRAD. ESPESSURA 4,00 CM Ton. 305,53 130,93 436,46 0,00 0,00 0,00 339,21 COMP. 02

4.17 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 140 KM TXKm 139,82 52,54 22,51 75,05 7.346,14 3.147,34 10.493,48 58,33 COMP. 16

5 PASSEIO E ACESSIBILIDADE 0,00

5.2 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m² 0,00 4,39 1,87 6,26 0,00 0,00 0,00 4,87 COMPOSIÇÃO 09

5.3 ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA (PARA REATERRO DE PASSEIO) m³ 0,00 3,04 1,29 4,33 0,00 0,00 0,00 3,37 73903/001 + 74151/001

5.4 TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, XP =12,7 KM XR = 9,5 KM m³ 0,00 23,58 10,10 33,68 0,00 0,00 0,00 26,18 93589

5.5 LIMPEZA MANUAL COM RASPAGEM SUPERFICIAL m² 0,00 3,53 1,51 5,04 0,00 0,00 0,00 3,92 73948/016

5.6 LASTRO DE BRITA FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL m³ 0,00 90,11 38,61 128,72 0,00 0,00 0,00 100,04 COMPOSIÇÃO 06

5.7 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 40 KM TON 0,00 28,10 12,04 40,14 0,00 0,00 0,00 31,20
83356

5.8 PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO – 7CM m² 0,00 32,46 13,91 46,37 0,00 0,00 0,00 36,04 COMPOSIÇÃO 07

5.9 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE unid. 0,00 466,14 199,77 665,91 0,00 0,00 0,00 517,54 Composição 08

5.10 PISO TACTIL m² 0,00 49,91 21,38 71,29 0,00 0,00 0,00 55,41 Composição 05

6 SINALIZAÇÃO 3.020,58

6.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL m² 1,156 256,22 109,80 366,02 296,19 126,92 423,11 284,47 COMPOSIÇÃO 18

6.2 SUPORTE METÁLICO D=2" 2,5 MM, COMPRIM 3,5 M unid. 5,00 238,68 102,29 340,97 1.193,40 511,45 1.704,85 265,00 COMPOSIÇÃO 10

6.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL m² 27,00 23,15 9,91 33,06 625,05 267,57 892,62 25,70 72947

TOTAIS R$ 75.667,50 R$ 32.386,25 R$ 108.053,75 R$ 108.053,75

__________________________________________________

Eng. Civil Nelson Freitas

CREA RS 73.745-D



RUA TIRADENTES

4

ORÇAMENTO DISCRIMINADO DE RUAS DE SÃO BORJA PARA PAVIMENTAÇÃO 

PROJETOS BADESUL – REVESTIMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO NOVA

RUA INTERSEÇÃO INICIAL INTERSEÇÃO FINAL SINAPI DESONERADO 

RUA TIRADENTES RUA VER. ALBERTO BENEVENUTO RUA M. PATRÍCIO PETIT JEAN
C.F Nº 02.002672/2018-77

DATA BASE : 03/19

ITEM

SERVIÇOS Unid. QUANTIDADE Preço  Unitário Material Preço  Unitário Preço  Total Material Preço  Total Mão de Obra TOTAL Preço  Unitário S/BDI CÓDIGO SINAPI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.787,95

1.1 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS m² 2.055,13 0,61 0,26 0,87 1.253,62 534,33 1.787,95 0,68 78472

1.2 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA m² 208,59 89,39 297,98 0,00 0,00 0,00 231,59 74209/001

2 TERRAPLENAGEM 6.544,37

2.1 LIMPEZA, DESMATAMENTO E REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL m² 2.055,13 0,32 0,13 0,45 657,64 267,16 924,80 0,35 73672

2.2 TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA DMT ATÉ 5 KM m³ 5,36 2,29 7,65 0,00 0,00 0,00 5,95 93589

2.3 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m³ 3,76 1,61 5,37 0,00 0,00 0,00 4,18 COMP. 09

2.4 ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA m³ 3,04 1,29 4,33 0,00 0,00 0,00 3,37 73903/001 + 74151/001

2.5 TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, DMT 22 KM M³XKm 23,58 10,10 33,68 0,00 0,00 0,00 26,18 93589

2.6 ESPALHAMENTO MECANIZADO COM MOTONIVELADORA m³ 0,18 0,07 0,25 0,00 0,00 0,00 0,20 74153/001

2.7 COMPACTAÇÃO DE ATERROS - 100% P.N. m³ 4,72 2,02 6,74 0,00 0,00 0,00 5,24 74005/002

2.8 REBAIXAMENTO DO SUB-LEITO COM DMT ATÉ 5 KM m³ 308,26 12,77 5,46 18,23 3.936,48 1.683,09 5.619,57 14,17 89912

3 DRENAGEM PLUVIAL 0,00

3.1 ESCAVAÇÃO MEC PARA DRENAGEM, PV, BL, ATÉ 2,00m m³ 8,49 3,63 12,12 0,00 0,00 0,00 9,42 90100

3.2 LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO DA VALA - 10 CM m³ 90,11 38,61 128,72 0,00 0,00 0,00 100,04 COMP. 06

3.3 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 40 KM TON 28,10 12,04 40,14 0,00 0,00 0,00 31,20 83356

3.4 REDE PLUVIAL 400 MM, TUBO PA1 m 69,72 29,87 99,59 0,00 0,00 0,00 77,40 COMP. 17

3.5 REDE PLUVIAL 600 MM, TUBO PA2 m 163,94 70,26 234,20 0,00 0,00 0,00 182,02 92212

3.6 REDE PLUVIAL 800 MM, TUBO PA2 m 248,36 106,44 354,80 0,00 0,00 0,00 275,75 92214

3.7 REDE PLUVIAL 1000 MM, TUBO PA2 m 336,59 144,24 480,83 0,00 0,00 0,00 373,70 92216

3.8 REDE PLUVIAL 1200 MM, TUBO PA2 m 462,33 198,14 660,47 0,00 0,00 0,00 513,31 92816

3.9 REATERRO DE VALA DRENAGEM , PV, BL  +( ESCAV +CARGA+TRASNSP. JAZIDA) m³ 48,16 20,63 68,79 0,00 0,00 0,00 53,47 93382+Item 2.4 e 2.5

3.10 CAIXA COLETORA -  1,20X1,20X1,50 Unid. 655,04 280,72 935,76 0,00 0,00 0,00 727,26 83659

3.11 POÇO DE VISITA  -  D=0,60m Unid. 1.265,03 542,15 1.807,18 0,00 0,00 0,00 1.404,51 74224/001

3.12 POÇO DE VISITA  -  D=0,80m Unid. 1.920,36 823,01 2.743,37 0,00 0,00 0,00 2.132,10 74224/001+98051

3.13 POÇO DE VISITA  -  D=1,00m Unid. 3.004,66 1.287,70 4.292,36 0,00 0,00 0,00 3.335,95 74224/001+97997+98051

3.14 TAMPA DE FERRO FUNDIDO Unid. 453,21 194,23 647,44 0,00 0,00 0,00 503,18 73607+  INS 21090

3.15 MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL m 35,68 15,29 50,97 0,00 0,00 0,00 39,62 Composição 11

Preço  Unitário Mão 
de Obra



RUA TIRADENTES

5

4 PAVIMENTAÇÃO 196.047,80

4.1 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO m² 2.055,13 1,15 0,48 1,63 2.363,39 986,46 3.349,85 1,27 72961

4.2 MACADAME HIDRÁULICO - 20 CM m³ 0,00 89,55 38,37 127,92 0,00 0,00 0,00 99,42 Composição 15

4.3 TRANSPORTE DE MACADAME HIDRÁULICO - DMT 40 KM TON 0,00 18,74 8,02 26,76 0,00 0,00 0,00 20,80 93596

4.4 BASE DE BRITA GRADUADA - 12 CM m³ 308,26 95,67 40,99 136,66 29.491,23 12.635,57 42.126,80 106,21 Composição 14

4.5 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 40 KM TON 739,82 18,74 8,02 26,76 13.864,22 5.933,35 19.797,57 20,80 93596

4.6 IMPRIMAÇÃO m² 2.055,13 6,16 2,64 8,80 12.659,60 5.425,54 18.085,14 6,84 Composição 04

4.10 LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 3,20 1,36 4,56 0,00 0,00 0,00 3,55 73948/16

4.11 PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RM-1C p/ REPERFILAGEM m² 1,80 0,76 2,56 0,00 0,00 0,00 1,99 COMP. 03

4.12 RECAPEAMENTO - REPERFILAGEM COM CBUQ – 3,00 CM Ton 305,53 130,93 436,46 0,00 0,00 0,00 339,21 COMP. 02

4.13 PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RM-1C p/ CAPA m² 1,80 0,76 2,56 0,00 0,00 0,00 1,99 COMP. 03

4.14 RECAPEAMENTO - CBUQ CAPA - ESPESSURA 3,00 CM Ton 305,53 130,93 436,46 0,00 0,00 0,00 339,21 COMP. 02

4.15 PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RM-1C p/ C SOBRE BASE DE BRITA GRAD. m² 2.055,13 1,80 0,76 2,56 3.699,23 1.561,89 5.261,12 1,99 COMP. 03

4.16 CBUQ CAPA - SOBRE BASE BRITA GRAD. ESPESSURA 4,00 CM Ton. 210,02 305,53 130,93 436,46 64.167,41 27.497,91 91.665,32 339,21 COMP. 02

4.17 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 140 KM TonxKm 210,02 52,54 22,51 75,05 11.034,45 4.727,55 15.762,00 58,33 COMP. 16

5 PASSEIO E ACESSIBILIDADE 0,00

5.2 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m² 4,39 1,87 6,26 0,00 0,00 0,00 4,87 COMPOSIÇÃO 09

5.3 ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA (PARA REATERRO DE PASSEIO) m³ 3,04 1,29 4,33 0,00 0,00 0,00 3,37 73903/001 + 74151/001

5.4 TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, XP =12,7 KM XR = 9,5 KM m³ 23,58 10,10 33,68 0,00 0,00 0,00 26,18 93589

5.5 LIMPEZA MANUAL COM RASPAGEM SUPERFICIAL m² 3,53 1,51 5,04 0,00 0,00 0,00 3,92 73948/016

5.6 LASTRO DE BRITA FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL m³ 90,11 38,61 128,72 0,00 0,00 0,00 100,04 COMPOSIÇÃO 06

5.7 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 40 KM TON 28,10 12,04 40,14 0,00 0,00 0,00 31,20 83356

5.8 PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO – 7CM m² 32,46 13,91 46,37 0,00 0,00 0,00 36,04 COMPOSIÇÃO 07

5.9 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE unid. 466,14 199,77 665,91 0,00 0,00 0,00 517,54 Composição 08

5.10 PISO TACTIL m² 49,91 21,38 71,29 0,00 0,00 0,00 55,41 Composição 05

6 SINALIZAÇÃO 3.491,12

6.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL m² 1,510 256,22 109,80 366,02 386,89 165,79 552,68 284,47 COMPOSIÇÃO 18

6.2 SUPORTE METÁLICO D=2" 2,5 MM, COMPRIM 3,5 M unid. 6,00 238,68 102,29 340,97 1.432,08 613,74 2.045,82 265,00 COMPOSIÇÃO 10

6.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL m² 27,00 23,15 9,91 33,06 625,05 267,57 892,62 25,70 72947

TOTAIS R$ 145.571,29 R$ 62.299,95 R$ 207.871,24 R$ 207.871,24

__________________________________________________

Eng. Civil Nelson Freitas
CREA RS 73.745-D



RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ     E     RUA TIRADENTES

6

PROJETOS BADESUL – REVESTIMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO NOVA

RUA INTERSEÇÃO INICIAL INTERSEÇÃO FINAL SINAPI DESONERADO 

SOMA
C.F Nº 02.002672/2018-77

DATA BASE : 03/19

ITEM

SERVIÇOS Unid. QUANTIDADE Preço  Unitário Material Preço  Unitário Preço  Total Material TOTAL CÓDIGO SINAPI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.632,69

1.1 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS m² 3.026,11 0,61 0,26 0,87 1.845,91 786,78 2.632,69 0,68 78472

1.2 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA m² 0,00 208,59 89,39 297,98 0,00 0,00 0,00 231,59 74209/001

2 TERRAPLENAGEM 8.458,52

2.1 LIMPEZA, DESMATAMENTO E REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL m² 2.055,13 0,32 0,13 0,45 657,64 267,16 924,80 0,35 73672

2.2 TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA DMT ATÉ 5 KM m³ 0,00 5,36 2,29 7,65 0,00 0,00 0,00 5,95 93589

2.3 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m³ 0,00 3,76 1,61 5,37 0,00 0,00 0,00 4,18 COMP. 09

2.4 ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA m³ 0,00 3,04 1,29 4,33 0,00 0,00 0,00 3,37 73903/001 + 74151/001

2.5 TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, DMT 22 KM M³XKm 0,00 23,58 10,10 33,68 0,00 0,00 0,00 26,18 93589

2.6 ESPALHAMENTO MECANIZADO COM MOTONIVELADORA m³ 0,00 0,18 0,07 0,25 0,00 0,00 0,00 0,20 74153/001

2.7 COMPACTAÇÃO DE ATERROS - 100% P.N. m³ 0,00 4,72 2,02 6,74 0,00 0,00 0,00 5,24 74005/002

2.8 REBAIXAMENTO DO SUB-LEITO COM DMT ATÉ 5 KM m³ 413,26 12,77 5,46 18,23 5.277,33 2.256,39 7.533,72 14,17 89912

3 DRENAGEM PLUVIAL 0,00

3.1 ESCAVAÇÃO MEC PARA DRENAGEM, PV, BL, ATÉ 2,00m m³ 0,00 8,49 3,63 12,12 0,00 0,00 0,00 9,42 90100

3.2 LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO DA VALA - 10 CM m³ 0,00 90,11 38,61 128,72 0,00 0,00 0,00 100,04 COMP. 06

3.3 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 40 KM TON 0,00 28,10 12,04 40,14 0,00 0,00 0,00 31,20 83356

3.4 REDE PLUVIAL 400 MM, TUBO PA1 m 0,00 69,72 29,87 99,59 0,00 0,00 0,00 77,40 COMP. 17

3.5 REDE PLUVIAL 600 MM, TUBO PA2 m 0,00 163,94 70,26 234,20 0,00 0,00 0,00 182,02 92212

3.6 REDE PLUVIAL 800 MM, TUBO PA2 m 0,00 248,36 106,44 354,80 0,00 0,00 0,00 275,75 92214

3.7 REDE PLUVIAL 1000 MM, TUBO PA2 m 0,00 336,59 144,24 480,83 0,00 0,00 0,00 373,70 92216

3.8 REDE PLUVIAL 1200 MM, TUBO PA2 m 0,00 462,33 198,14 660,47 0,00 0,00 0,00 513,31 92816

3.9 m³
0,00 48,16 20,63 68,79 0,00 0,00 0,00 53,47 93382+Item 2.4 e 2.5

3.10 CAIXA COLETORA -  1,20X1,20X1,50 Unid. 0,00 655,04 280,72 935,76 0,00 0,00 0,00 727,26 83659

3.11 POÇO DE VISITA  -  D=0,60m Unid. 0,00 1.265,03 542,15 1.807,18 0,00 0,00 0,00 1.404,51 74224/001

3.12 POÇO DE VISITA  -  D=0,80m Unid. 0,00 1.920,36 823,01 2.743,37 0,00 0,00 0,00 2.132,10 74224/001+98051

3.13 POÇO DE VISITA  -  D=1,00m Unid. 0,00 3.004,66 1.287,70 4.292,36 0,00 0,00 0,00 3.335,95 74224/001+97997+98051

3.14 TAMPA DE FERRO FUNDIDO Unid. 0,00 453,21 194,23 647,44 0,00 0,00 0,00 503,18 73607+  INS 21090

3.15 MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL m 0,00 35,68 15,29 50,97 0,00 0,00 0,00 39,62 Composição 11

ORÇAMENTO DISCRIMINADO DE RUAS DE SÃO BORJA PARA PAVIMENTAÇÃO (LOTE E)

Preço  Unitário 
Mão de Obra

Preço  Total Mão de 
Obra

Preço  Unitário 
S/BDI

REATERRO DE VALA DRENAGEM , PV, BL  +( ESCAV +CARGA+TRASNSP. 
JAZIDA)
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4 PAVIMENTAÇÃO 298.322,08

4.1 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO m² 2.055,13 1,15 0,48 1,63 2.363,39 986,46 3.349,85 1,27 72961

4.2 MACADAME HIDRÁULICO - 20 CM m³ 75,00 89,55 38,37 127,92 6.716,25 2.877,75 9.594,00 99,42 Composição 15

4.3 TRANSPORTE DE MACADAME HIDRÁULICO - DMT 40 KM TON 165,00 18,74 8,02 26,76 3.092,10 1.323,30 4.415,40 20,80 93596

4.4 BASE DE BRITA GRADUADA - 12 CM m³ 338,26 95,67 40,99 136,66 32.361,33 13.865,27 46.226,60 106,21 Composição 14

4.5 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 40 KM TON 811,82 18,74 8,02 26,76 15.213,50 6.510,79 21.724,29 20,80 93596

4.6 IMPRIMAÇÃO m² 2.205,13 6,16 2,64 8,80 13.583,60 5.821,54 19.405,14 6,84 Composição 04

4.10 LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 970,98 3,20 1,36 4,56 3.107,13 1.320,53 4.427,66 3,55 73948/16

4.11 PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RM-1C p/ REPERFILAGEM m² 970,98 1,80 0,76 2,56 1.747,76 737,94 2.485,70 1,99 COMP. 03

4.12 RECAPEAMENTO - REPERFILAGEM COM CBUQ – 3,00 CM TON 69,91 305,53 130,93 436,46 21.359,60 9.153,31 30.512,91 339,21 COMP. 02

4.13 PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RM-1C p/ CAPA m² 970,98 1,80 0,76 2,56 1.747,76 737,94 2.485,70 1,99 COMP. 03

4.14 RECAPEAMENTO - CBUQ CAPA - ESPESSURA 3,00 CM TON 69,91 305,53 130,93 436,46 21.359,60 9.153,31 30.512,91 339,21 COMP. 02

4.15 PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RM-1C p/ C SOBRE BASE DE BRITA GRAD. m² 2.055,13 1,80 0,76 2,56 3.699,23 1.561,89 5.261,12 1,99 COMP. 03

4.16 CBUQ CAPA - SOBRE BASE BRITA GRAD. ESPESSURA 4,00 CM TON 210,02 305,53 130,93 436,46 64.167,41 27.497,91 91.665,32 339,21 COMP. 02

4.17 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 140 KM TONxKm 349,84 52,54 22,51 75,05 18.380,59 7.874,89 26.255,48 58,33 COMP. 16

5 PASSEIO E ACESSIBILIDADE 0,00

5.2 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m² 0,00 4,39 1,87 6,26 0,00 0,00 0,00 4,87 COMPOSIÇÃO 09

5.3 ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA (PARA REATERRO DE PASSEIO) m³ 0,00 3,04 1,29 4,33 0,00 0,00 0,00 3,37 73903/001 + 74151/001

5.4 TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, XP =12,7 KM XR = 9,5 KM m³ 0,00 23,58 10,10 33,68 0,00 0,00 0,00 26,18 93589

5.5 LIMPEZA MANUAL COM RASPAGEM SUPERFICIAL m² 0,00 3,53 1,51 5,04 0,00 0,00 0,00 3,92 73948/016

5.6 m³ 0,00 90,11 38,61 128,72 0,00 0,00 0,00 100,04 COMPOSIÇÃO 06

5.7 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 40 KM TON 0,00 28,10 12,04 40,14 0,00 0,00 0,00 31,20 83356

5.8 PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO – 7CM m² 0,00 32,46 13,91 46,37 0,00 0,00 0,00 36,04 COMPOSIÇÃO 07

5.9 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE unid. 0,00 466,14 199,77 665,91 0,00 0,00 0,00 517,54 Composição 08

5.10 PISO TACTIL m² 0,00 49,91 21,38 71,29 0,00 0,00 0,00 55,41 Composição 05

6 SINALIZAÇÃO 6.511,70

6.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL m² 2,67 256,22 109,80 366,02 683,08 292,71 975,79 284,47 COMPOSIÇÃO 18

6.2 SUPORTE METÁLICO D=2" 2,5 MM, COMPRIM 3,5 M unid. 11,00 238,68 102,29 340,97 2.625,48 1.125,19 3.750,67 265,00 COMPOSIÇÃO 10

6.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL m² 54,00 23,15 9,91 33,06 1.250,10 535,14 1.785,24 25,70 72947

TOTAIS R$ 221.238,79 R$ 94.686,20 R$ 315.924,99 R$ 315.924,99

__________________________________________________

Eng. Civil Nelson Freitas

CREA RS 73.745-D

LASTRO DE BRITA FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO 
MANUAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ORÇAMENTOS E PROJETOS

PROJETOS BADESUL

Item Rua Interseção Inicial Interseção final Área Pavimentação Valor

1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOVA

1.1 RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ RUA HENRIQUE DIAS RUA ALBERTO BENEVENUTO 970,98 R$ 108.053,75

1.2 RUA TIRADENTES RUA VER. ALBERTO BENEVENUTO RUA M. PATRÍCIO PETIT JEAN 2.055,13 R$ 207.871,24

TOTAL PAVIM. ASFÁLTICA NOVA R$ 315.924,99

TOTAL GERAL  PAVIM. ASFÁLTICA R$ 315.924,99

TOTAL GERAL   R$ 315.924,99

_____________________________________________________

Eng. Civil Nelson Freitas

CREA RS 73.745-D
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