FINANCIAMENTO BADESUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTOS E PROJETOS - S.M.P.O.P.
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFICAGOES - D.P.E.

ORCAMENTO

PAVIMENTACAO ASFALTICA

RUA ALMIRANTE TAMANDARE E RUA TIRADENTES

2019



RUA ALMIRANTE TAMANDARE

ORCAMENTO DISCRIMINADO DE RUAS DE SAO BORJA PARA PAVIMENTACAO
PROJETOS BADESUL — REVESTIMENTO ASFALTICO E PAVIMENTAGAO NOVA
RUA INT INICIAL. O FINAL SINAPI
RUA ALMIRANTE TAMANDARE RUA HENRIQUE DIAS RUA ALBERTO BENEVENUTO C.F N° 02.002672/2018-77 DATA BASE : 03/19
SERVIGOS Unid. QUANTIDADE Prego Unitario Material | Preee Unitério Mao | Prego Unitério C/ | procy Total Material | Prego Total Mao de Obra TOTAL Prego Unitario S/BDI CODIGO SINAPI

ITEM

! |SERVIGOS PRELIMINARES 844,74

11 |SERVICOS TOPOGRAFICOS m 970,98 0,61 026 0,87 592,29 252,45 844,74 0,68 78472

12 |PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA m? 208,59 89,39 297,98 0,00 0,00 0,00 231,59 74209001

2 | TERRAPLENAGEM 1.914,15

21 |LIMPEZA, DESMATAMENTO E REMOGAO DA CAMADA VEGETAL m? 0,32 0,13 045 0,00 0,00 0,00 0,35 73672

22 | TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA DMT ATE 5 KM MxKm 5,36 2,29 7,65 0,00 0,00 0,00 5,95 93589

23 |INDENIZAGAO DE JAZIDA m? 3,76 1,61 5,37 0,00 0,00 0,00 4,18 comp. 09
24 |ESCAVAGAO E CARGA DE JAZIDA m? 3,04 1,29 4,33 0,00 0,00 0,00 3,37 73003001 + 741511001
25 | TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, DMT 22 KM MEXKm 23,58 10,10 33,68 0,00 0,00 0,00 26,18 93589

28 |ESPALHAMENTO MECANIZADO COM MOTONIVELADORA m? 0,18 0,07 0,25 0,00 0,00 0,00 0,20 74153/001

27 |COMPACTAGAO DE ATERROS - 100% P.N. m? 472 2,02 6,74 0,00 0,00 0,00 524 74005/002
28 |REBAIXAMENTO DO SUB-LEITO COM DMT ATE 5 KM m? 105,00 12,77 546 18,23 1.340,85 573,30 1.914,15 14,17 89912

3 |DRENAGEM PLUVIAL 0,00

31 |[ESCAVAGAO MEC PARA DRENAGEM, PV, BL, ATE 2,00m m 8,49 3,63 12,12 0,00 0,00 0,00 9,42 90100

32 | ASTRO DE BRITA PARA O FUNDO DA VALA - 10 CM m 90,11 38,61 128,72 0,00 0,00 0,00 100,04 comP. 06
33 | TRANSPORTE DE BRITA - DMT 40 KM TON 28,10 12,04 40,14 0,00 0,00 0,00 31,20 83356

34 |REDE PLUVIAL 400 MM, TUBO PS1 m 69,72 29,87 99,59 0,00 0,00 0,00 77,40 COMP. 17
35 |REDE PLUVIAL 600 MM, TUBO PA1 m 163,94 70,26 234,20 0,00 0,00 0,00 182,02 92212

38 |REDE PLUVIAL 800 MM, TUBO PA1 m 248,36 106,44 354,80 0,00 0,00 0,00 275,75 92214

37 |REDE PLUVIAL 1000 MM, TUBO PA1 m 336,59 144,24 480,83 0,00 0,00 0,00 373,70 92216

38 |REDE PLUVIAL 1200 MM, TUBO PA2 m 462,33 198,14 660,47 0,00 0,00 0,00 513,31 92816

39 |REATERRO DE VALA DRENAGEM , PV, BL +( ESCAV +CARGA+TRASNSP. JAZIDA) m 48,16 20,63 68,79 0,00 0,00 0,00 53,47 93382+1tem 24 6 2.5
310 |CAIXA COLETORA - 1,20X1,20X1,50 Unid. 655,04 280,72 935,76 0,00 0,00 0,00 727,26 83659
311 |POGO DE VISITA - D=0,60m Unid. 1.265,03 542,15 1.807,18 0,00 0,00 0,00 1.404,51 742241001
312 |pOGO DE VISITA - D=0,80m Unid. 1.920,36 823,01 274337 0,00 0,00 0,00 2.132,10 74224/001+98051
313 |POGO DE VISITA - D=1,00m Unid. 3.004,66 1.287,70 4.292,36 0,00 0,00 0,00 3.335,95 74224/001+97997 96051
314 | TAMPA DE FERRO FUNDIDO Unid. 453,21 194,23 647,44 0,00 0,00 0,00 503,18 73607+ INS 21090
315 |MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL m 35,68 15,29 50,97 0,00 0,00 0,00 39,62 Composigéo 11




RUA ALMIRANTE TAMANDARE

4 |PAVIMENTAGAO 102.274,28

41 |REGULARIZAGAO DO SUBLEITO m? 1,15 048 1,63 0,00 0,00 0,00 1,27 72961

42 |MACADAME HIDRAULICO - 20 CM m 75,00 89,55 38,37 127,92 6.716,25 2.877,75 9.594,00 99,42 Composigao 15
43 | TRANSPORTE DE MACADAME HIDRAULICO - DMT 40 KM TXKm 165,00 18,74 8,02 26,76 3.092,10 1.323,30 4.415,40 20,80 93596

44 |BASE DE BRITA GRADUADA - 12 CM m* 30,00 95,67 40,99 136,66 2.870,10 1.229,70 4.099,80 106,21 Composigao 14
45 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 40 KM TXKm 72,00 18,74 8,02 26,76 1.349,28 577,44 1.926,72 20,80 93596

48 |IMPRIMAGAO m 150,00 6,16 2,64 8,80 924,00 396,00 1.320,00 6,84 Composigéo 04
410 || IMPEZA, VARRIGAO E LAVAGEM DE PISTA m 970,98 3,20 1,36 4,56 3.107,13 1.320,53 4.427,66 3,55 73948116
4™ |PINTURA DE LIGAGAO C/ RM-1C p/ REPERFILAGEM m 970,98 1,80 0,76 2,56 1.747,76 737,94 2.485,70 1,99 comP. 03
412 |RECAPEAMENTO - REPERFILAGEM COM CBUQ - 3,00 CM Ton 69,91 305,53 130,93 436,46 21.359,60 9.153,31 30.512,91 339,21 comP. 02
413 |PINTURA DE LIGAGAO C/ RM-1C p/ CAPA m? 970,98 1,80 0,76 2,56 1.747,76 737,94 2.485,70 1,99 comP. 03
414 |RECAPEAMENTO - CBUQ CAPA - ESPESSURA 3,00 CM Ton 69,91 305,53 130,93 436,46 21.359,60 9.153,31 30.512,91 339,21 comP. 02
415 |PINTURA DE LIGAGAO C/ RM-1C p/ C SOBRE BASE DE BRITA GRAD. m? 1,80 0,76 2,56 0,00 0,00 0,00 1,99 COMP. 03
418 |cBUQ CAPA - SOBRE BASE BRITA GRAD. ESPESSURA 4,00 CM Ton. 305,53 130,93 436,46 0,00 0,00 0,00 339,21 COMP. 02
417 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 140 KM TXKm 139,82 52,54 22,51 75,05 7.346,14 3.147,34 10.493,48 58,33 COMP. 16

5 |PASSEIO E ACESSIBILIDADE 0,00

52 |INDENIZAGAO DE JAZIDA m? 0,00 4,39 1,87 6,26 0,00 0,00 0,00 4,87 COMPOSIGAO 09
53 |ESCAVAGAO E CARGA DE JAZIDA (PARA REATERRO DE PASSEIO) m* 0,00 3,04 1,29 4,33 0,00 0,00 0,00 3,37 73003001 + 741511001
54 |TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, XP =12,7 KM XR = 9,5 KM m* 0,00 23,58 10,10 33,68 0,00 0,00 0,00 26,18 93589

55 |LIMPEZA MANUAL COM RASPAGEM SUPERFICIAL m 0,00 3,53 1,51 5,04 0,00 0,00 0,00 3,92 73948/016
56 |LASTRO DE BRITA FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO MANUAL e 000 00,41 38,61 12872 0,00 0,00 0,00 100,04 COMPOSIGAO 06
57 |TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 40 KM TON 0,00 28,10 12,04 40,14 0,00 0,00 0,00 iz 83356

58 |PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO - 7CM m 0,00 32,46 13,91 46,37 0,00 0,00 0,00 ol COMPOSIGAO 07
59 |RAMPAS DE ACESSIBILIDADE unid 0,00 466,14 199,77 665,91 0,00 0,00 0,00 517,54 Composigéo 08
510 IpISO TACTIL m 0,00 49,91 21,38 71,29 0,00 0,00 0,00 55,41 Composigéo 05

6 |SINALIZAGAO 3.020,58

1 |SINALIZAGAO VERTICAL m 1,156 256,22 109,80 366,02 296,19 126,92 423,11 284,47 COMPOSIGAO 18
2 |SUPORTE METALICO D=2" 2,5 MM, COMPRIM 3,5 M unid. 5,00 238,68 102,29 340,97 1.193,40 51145 1.704,85 265,00 COMPOSIGAO 10
63 |SINALIZAGAO HORIZONTAL m 27,00 23,15 9,91 33,06 625,05 267,57 892,62 25,70 72047

TOTAIS R$ 75.667,50 R$ 32.386,25 R$ 108.053,75 RS 108.053.75

Eng. Civil Nelson Freitas
CREA RS 73.745-D




RUA TIRADENTES

ORGAMENTO DISCRIMINADO DE RUAS DE SAO BORJA PARA PAVIMENTACAO

PROJETOS BADESUL — REVESTIMENTO ASFALTICO E PAVIMENTAGAO NOVA

INTERSEGAO INICIAL

INTERSEGAO FINAL

SINAPI

RUA TIRADENTES

RUA VER. ALBERTO BENEVENUTO

RUA M. PATRICIO PETIT JEAN

C.F N° 02.002672/2018-77

DATA BASE : 03119

SERVICOS Unid. QUANTIDADE Prego Unitario Material | Pre% UnitérioMao | precy ynitsrio Prego Total Material | Prego Total Mo de Obra TOTAL Prego Unitario S/BDI|  CODIGO SINAPI

ITEM

1 |SERVIGOS PRELIMINARES 1.787,95

11 |SERVIGOS TOPOGRAFICOS m? 2.055,13 0,61 0,26 0,87 1.253,62 534,33 1.787,95 0,68 78472

12 |PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA m? 208,59 89,39 297,98 0,00 0,00 0,00 231,59 74200/001

2 |TERRAPLENAGEM 6.544,37

21 |LIMPEZA, DESMATAMENTO E REMOGAO DA CAMADA VEGETAL m? 2.055,13 0,32 0,13 0,45 657,64 267,16 924,80 0,35 73672

22 |TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA DMT ATE 5 KM me 5,36 2,29 7,65 0,00 0,00 0,00 5,95 93589

23 |INDENIZAGAO DE JAZIDA m? 3,76 1,61 5,37 0,00 0,00 0,00 4,18 COMP. 09
24 |ESCAVAGAO E CARGA DE JAZIDA m? 3,04 1,29 4,33 0,00 0,00 0,00 3,37 739031001 + 74151/001
25 |TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, DMT 22 KM MXKm 23,58 10,10 33,68 0,00 0,00 0,00 26,18 93589

26 |ESPALHAMENTO MECANIZADO COM MOTONIVELADORA me 0,18 0,07 0,25 0,00 0,00 0,00 0,20 74153/001

27 |COMPACTAGAO DE ATERROS - 100% P.N. m? 4,72 2,02 6,74 0,00 0,00 0,00 5,24 74005/002

28 |REBAIXAMENTO DO SUB-LEITO COM DMT ATE 5 KM me 308,26 12,77 5,46 18,23 3.936,48 1.683,09 5.619,57 14,17 89912

3 |DRENAGEM PLUVIAL 0,00

31 |ESCAVAGAO MEC PARA DRENAGEM, PV, BL, ATE 2,00m m? 8,49 3,63 12,12 0,00 0,00 0,00 9,42 90100

32 |LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO DA VALA - 10 CM me 90,11 38,61 128,72 0,00 0,00 0,00 100,04 COMP. 06

33 |TRANSPORTE DE BRITA - DMT 40 KM TON 28,10 12,04 40,14 0,00 0,00 0,00 31,20 83356

34 |REDE PLUVIAL 400 MM, TUBO PA1 m 69,72 29,87 99,59 0,00 0,00 0,00 77,40 COMP. 17

35 |REDE PLUVIAL 600 MM, TUBO PA2 m 163,94 70,26 234,20 0,00 0,00 0,00 182,02 92212

38 |REDE PLUVIAL 800 MM, TUBO PA2 m 248,36 106,44 354,80 0,00 0,00 0,00 275,75 92214

37 |REDE PLUVIAL 1000 MM, TUBO PA2 m 336,59 144,24 480,83 0,00 0,00 0,00 373,70 92216

38 |REDE PLUVIAL 1200 MM, TUBO PA2 m 462,33 198,14 660,47 0,00 0,00 0,00 513,31 92816

39 |REATERRO DE VALA DRENAGEM , PV, BL +( ESCAV +CARGA+TRASNSP. JAZIDA) m? 48,16 20,63 68,79 0,00 0,00 0,00 53,47 93362+ltem 2.4 € 2.5
310 |CAIXA COLETORA - 1,20X1,20X1,50 Unid. 655,04 280,72 935,76 0,00 0,00 0,00 727,26 83659
311 |POGO DE VISITA - D=0,60m Unid. 1.265,03 542,15 1.807,18 0,00 0,00 0,00 1.404,51 74224/001
312 |POGO DE VISITA - D=0,80m Unid. 1.920,36 823,01 2.743,37 0,00 0,00 0,00 2.132,10 74224/001+98051
313 |POGO DE VISITA - D=1,00m Unid. 3.004,66 1.287,70 4.292,36 0,00 0,00 0,00 3.335,95 742241001+97997+98051
314 |TAMPA DE FERRO FUNDIDO Unid. 453,21 194,23 647,44 0,00 0,00 0,00 503,18 73607+ INS 21090
315 |MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL m 35,68 15,29 50,97 0,00 0,00 0,00 39,62 Composigéo 11




RUA TIRADENTES

PAVIMENTAGAO 196.047,80

41 |REGULARIZAGAO DO SUBLEITO m? 2.055,13 1,15 0,48 1,63 2.363,39 986,46 3.349,85 1,27 72061

42 |MACADAME HIDRAULICO - 20 CM m* 0,00 89,55 38,37 127,92 0,00 0,00 0,00 99,42 c 30 15

43 | TRANSPORTE DE MACADAME HIDRAULICO - DMT 40 KM TON 0,00 18,74 8,02 26,76 0,00 0,00 0,00 20,80 9359

44 |BASE DE BRITA GRADUADA - 12 CM m* 308,26 95,67 40,99 136,66 29.491,23 12.635,57 42.126,80 106,21 Composigao 14

45 |TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 40 KM TON 739,82 18,74 8,02 26,76 13.864,22 5.933,35 19.797,57 20,80 9359

46 IMPRIMAGAO m? 2.055,13 6,16 2,64 8,80 12.659,60 5.425,54 18.085,14 6,84 Composigao 04

410 || IMPEZA, VARRIGAO E LAVAGEM DE PISTA m? 3,20 1,36 4,56 0,00 0,00 0,00 3,55 7394816

411 |PINTURA DE LIGAGAO C/ RM-1C p/ REPERFILAGEM m? 1,80 0,76 2,56 0,00 0,00 0,00 1,99 comp. 03

412 |RECAPEAMENTO - REPERFILAGEM COM CBUQ - 3,00 CM Ton 305,53 130,93 436,46 0,00 0,00 0,00 339,21 comp. 02

413 |PINTURA DE LIGAGAO C/ RM-1C p/ CAPA m? 1,80 0,76 2,56 0,00 0,00 0,00 1,99 comp. 03

414 |RECAPEAMENTO - CBUQ CAPA - ESPESSURA 3,00 CM Ton 305,53 130,93 436,46 0,00 0,00 0,00 339,21 comp. 02

415 |PINTURA DE LIGAGAO C/ RM-1C p/ C SOBRE BASE DE BRITA GRAD. m? 2.055,13 1,80 0,76 2,56 3.699,23 1.561,89 5.261,12 1,99 comp. 03

416 |CBUQ CAPA - SOBRE BASE BRITA GRAD. ESPESSURA 4,00 CM Ton. 210,02 305,53 130,93 436,46 64.167,41 27.497,91 91.665,32 339,21 comp. 02

417 | TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 140 KM TonxKm 210,02 52,54 22,51 75,05 11.034,45 4.727,55 15.762,00 58,33 comp. 16

5 |PASSEIO E ACESSIBILIDADE 0,00

52 |INDENIZAGAO DE JAZIDA m? 4,39 1,87 6,26 0,00 0,00 0,00 4,87 COMPOSIGAO 09

53 |ESCAVAGAO E CARGA DE JAZIDA (PARA REATERRO DE PASSEIO) m* 3,04 1,29 4,33 0,00 0,00 0,00 3,37 739031001 + 74151001

54 |TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, XP =12,7 KM XR = 9,5 KM m* 23,58 10,10 33,68 0,00 0,00 0,00 26,18 93589

55 |LIMPEZA MANUAL COM RASPAGEM SUPERFICIAL m? 3,53 1,51 5,04 0,00 0,00 0,00 3,92 739481016

56 |LASTRO DE BRITA FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO MANUAL me 90,11 38,61 128,72 0,00 0,00 0,00 100,04 COMPOSIGA 06

57 |TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 40 KM TON 28,10 12,04 40,14 0,00 0,00 0,00 31,20 83356

58 |PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO — 7CM m? 3246 13,91 46,37 0,00 0,00 0,00 36,04 COMPOSIGAO 07

59 |RAMPAS DE ACESSIBILIDADE unid. 466,14 199,77 665,91 0,00 0,00 0,00 517,54 Composigao 08

510 IpISO TACTIL m? 49,91 21,38 71,29 0,00 0,00 0,00 55,41 c 50 05

6 |SINALIZAGAO 3.491,12

61 |SINALIZAGAO VERTICAL m? 1,510 256,22 109,80 366,02 386,89 165,79 552,68 284,47 COMPOSICAO 18

62 |SUPORTE METALICO D=2" 2,5 MM, COMPRIM 3,5 M unid. 6,00 238,68 102,29 340,97 1.432,08 613,74 2.045,82 265,00 COMPOSIGAO 10

63 |SINALIZAGAO HORIZONTAL m? 27,00 23,15 9,91 33,06 625,05 267,57 892,62 25,70 72047
TOTAIS R$ 145.571,29 | R$ 62.299,95 R$ 207.871,24 RS 207871.24

Eng. Civil Nelson Freitas
CREA RS 73.745-D




RUA ALMIRANTE TAMANDARE

E

RUA TIRADENTES

ORGAMENTO DISCRIMINADO DE RUAS DE SAO BORJA PARA PAVIMENTAGAO (LOTE E)

PROJETOS BADESUL — REVESTIMENTO ASFALTICO E PAVIMENTAGAO NOVA

RUA SEGAO INICIAL INTERSEGAO FINAL SINAPI
SOMA C.F N° 02.002672/2018-77 DATA BASE : 03119
SERVIGOS Unid. QUANTIDADE Prego Unitario Material P“’:g: dg’g‘;? Prego Unitario | Prego Total Material | ©'¢%° 1;’;:;”5" de TOTAL P'e‘?glggl"é’m CODIGO SINAPI
ITEM
1 |SERVICOS PRELIMINARES 2.632,69
1.1 |SERVIGOS TOPOGRAFICOS m? 3.026,11 0,61 0,26 0,87 1.845,91 786,78 2.632,69 0,68 78472
1.2 |PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA m? 0,00 208,59 89,39 297,98 0,00 0,00 0,00 231,59 742001001
2 |TERRAPLENAGEM 8.458,52
2.1 | IMPEZA, DESMATAMENTO E REMOGAO DA CAMADA VEGETAL m? 2.055,13 0,32 0,13 0,45 657,64 267,16 924,80 0,35 73672
2.2 |TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA DMT ATE 5 KM m? 0,00 5,36 2,29 7,65 0,00 0,00 0,00 5,95 93589
2.3 |INDENIZAGAO DE JAZIDA m? 0,00 3,76 1,61 5,37 0,00 0,00 0,00 4,18 CcomP. 09
2.4 |ESCAVAGAO E CARGA DE JAZIDA m? 0,00 3,04 1,29 4,33 0,00 0,00 0,00 3,37 730031001 + 41511001
2.5 |TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, DMT 22 KM M2XKm 0,00 23,58 10,10 33,68 0,00 0,00 0,00 26,18 93589
2.6 |[ESPALHAMENTO MECANIZADO COM MOTONIVELADORA m? 0,00 0,18 0,07 0,25 0,00 0,00 0,00 0,20 741531001
2.7 |COMPACTAGAO DE ATERROS - 100% P.N. m? 0,00 4,72 2,02 6,74 0,00 0,00 0,00 5,24 74005/002
2.8 |REBAIXAMENTO DO SUB-LEITO COM DMT ATE 5 KM me 413,26 12,77 5,46 18,23 5.277,33 2.256,39 7.533,72 14,17 89912
3 |DRENAGEM PLUVIAL 0,00
3.1 |[ESCAVAGAO MEC PARA DRENAGEM, PV, BL, ATE 2,00m m? 0,00 8,49 3,63 12,12 0,00 0,00 0,00 9,42 90100
3.2 |LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO DA VALA - 10 CM me 0,00 90,11 38,61 128,72 0,00 0,00 0,00 100,04 COMP. 06
3.3 |TRANSPORTE DE BRITA - DMT 40 KM TON 0,00 28,10 12,04 40,14 0,00 0,00 0,00 31,20 83356
3.4 |REDE PLUVIAL 400 MM, TUBO PA1 m 0,00 69,72 29,87 99,59 0,00 0,00 0,00 77,40 COoMP. 17
3.5 |REDE PLUVIAL 600 MM, TUBO PA2 m 0,00 163,94 70,26 234,20 0,00 0,00 0,00 182,02 92212
3.6 |REDE PLUVIAL 800 MM, TUBO PA2 m 0,00 248,36 106,44 354,80 0,00 0,00 0,00 275,75 92214
3.7 |REDE PLUVIAL 1000 MM, TUBO PA2 m 0,00 336,59 144,24 480,83 0,00 0,00 0,00 373,70 92216
3.8 |REDE PLUVIAL 1200 MM, TUBO PA2 m 0,00 462,33 198,14 660,47 0,00 0,00 0,00 513,31 92816
3.9 [REATERRO DE VALA DRENAGEM , PV, BL +( ESCAV +CARGA+TRASNSP. ms
JAZIDA) 0,00 48,16 20,63 68,79 0,00 0,00 0,00 53,47 93362+ltem 2.4 0 25
3.10 |CAIXA COLETORA - 1,20X1,20X1,50 Unid. 0,00 655,04 280,72 935,76 0,00 0,00 0,00 727,26 83659
3.11POGO DE VISITA - D=0,60m Unid. 0,00 1.265,03 542,15 1.807,18 0,00 0,00 0,00 1.404,51 742241001
3.12|pOGO DE VISITA - D=0,80m Unid. 0,00 1.920,36 823,01 2.743,37 0,00 0,00 0,00 2.132,10 742241001+98051
3.13|POGO DE VISITA - D=1,00m Unid. 0,00 3.004,66 1.287,70 4.292,36 0,00 0,00 0,00 3.335,95 742241001+97997+98051
3.14| TAMPA DE FERRO FUNDIDO Unid. 0,00 453,21 194,23 647,44 0,00 0,00 0,00 503,18 73607+ INS 21090
3.15|MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL m 0,00 35,68 15,29 50,97 0,00 0,00 0,00 39,62 Composigéio 11




RUA ALMIRANTE TAMANDARE

E

RUA TIRADENTES

4 |PAVIMENTAGAO 298.322,08

4.1 |REGULARIZAGAO DO SUBLEITO m? 2.055,13 1,15 0,48 1,63 2.363,39 986,46 3.349,85 1,27 72961

4.2 |MACADAME HIDRAULICO - 20 CM m? 75,00 89,55 38,37 127,92 6.716,25 2.877,75 9.594,00 99,42 c 15
4.3 |TRANSPORTE DE MACADAME HIDRAULICO - DMT 40 KM TON 165,00 18,74 8,02 26,76 3.092,10 1.323,30 4.415,40 20,80 93596

4.4 |BASE DE BRITA GRADUADA - 12 CM m? 338,26 95,67 40,99 136,66 32.361,33 13.865,27 46.226,60 106,21 Composigao 14
4.5 |TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 40 KM TON 811,82 18,74 8,02 26,76 15.213,50 6.510,79 21.724,29 20,80 93596

4.6 |MPRIMACAO m? 2.205,13 6,16 2,64 8,80 13.583,60 5.821,54 19.405,14 6,84 Composigio 04
4.10 || IMPEZA, VARRIGAO E LAVAGEM DE PISTA m? 970,98 3,20 1,36 4,56 3.107,13 1.320,53 4.427,66 3,55 73048116
4.1 |PINTURA DE LIGAGAO C/ RM-1C p/ REPERFILAGEM m? 970,98 1,80 0,76 2,56 1.747,76 737,94 2.485,70 1,99 coMP. 03
4.12|RECAPEAMENTO - REPERFILAGEM COM CBUQ — 3,00 CM TON 69,91 305,53 130,93 436,46 21.359,60 9.153,31 30.512,91 339,21 coMP. 02
4.13 |PINTURA DE LIGAGAO C/ RM-1C p/ CAPA m? 970,98 1,80 0,76 2,56 1.747,76 737,94 2.485,70 1,99 comP. 03
4.14 RECAPEAMENTO - CBUQ CAPA - ESPESSURA 3,00 CM TON 69,91 305,53 130,93 436,46 21.359,60 9.153,31 30.512,91 339,21 comP. 02
4.15 |PINTURA DE LIGAGAO C/ RM-1C p/ C SOBRE BASE DE BRITA GRAD. m? 2.055,13 1,80 0,76 2,56 3.699,23 1.561,89 5.261,12 1,99 coMP. 03
4.16 |CBUQ CAPA - SOBRE BASE BRITA GRAD. ESPESSURA 4,00 CM TON 210,02 305,53 130,93 436,46 64.167, 41 27.497,91 91.665,32 339,21 comp. 02
4.17 | TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 140 KM TONxKm 349,84 52,54 22,51 75,05 18.380,59 7.874,89 26.255,48 58,33 comp. 16

5 |PASSEIO E ACESSIBILIDADE 0,00

5.2 |INDENIZAGAO DE JAZIDA m?2 0,00 4,39 1,87 6,26 0,00 0,00 0,00 4,87 COMPOSIGAO 09
5.3 |[ESCAVAGAO E CARGA DE JAZIDA (PARA REATERRO DE PASSEIO) m? 0,00 3,04 1,29 4,33 0,00 0,00 0,00 3,37 73003001 + 151001
5.4 |TRANSPORTE DE MAT. JAZIDA, XP =12,7 KM XR = 9,5 KM m? 0,00 23,58 10,10 33,68 0,00 0,00 0,00 26,18 93589

5.5 |LIMPEZA MANUAL COM RASPAGEM SUPERFICIAL m? 0,00 3,53 1,51 5,04 0,00 0,00 0,00 3,92 73948/016
56 Il:/léfJURS_ DE BRITA FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO . 0,00 s0.11 3861 126.72 0,00 0,00 0,00 10004 conposciom
5.7 |TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 40 KM TON 0,00 28,10 12,04 40,14 0,00 0,00 0,00 31,20 83356

5.8 |PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO — 7CM m? 0,00 32,46 13,91 46,37 0,00 0,00 0,00 36,04 COMPOSIGAO 07
5.9 |RAMPAS DE ACESSIBILIDADE unid. 0,00 466,14 199,77 665,91 0,00 0,00 0,00 517,54 c 20 08
5.10 |p|so TACTIL m? 0,00 49,91 21,38 71,29 0,00 0,00 0,00 55,41 Composigdo 05

6 |SINALIZAGAO 6.511,70

6.1 |SINALIZAGAO VERTICAL m? 2,67 256,22 109,80 366,02 683,08 292,71 975,79 284,47 COMPOSIGAO 18
6.2 |SUPORTE METALICO D=2" 2,5 MM, COMPRIM 3,5 M unid. 11,00 238,68 102,29 340,97 2.625,48 1.125,19 3.750,67 265,00 COMPOSIGAO 10
6-3 |SINALIZAGAO HORIZONTAL m? 54,00 23,15 9,91 33,06 1.250,10 535,14 1.785,24 25,70 72047

TOTAIS R$ 221.238,79 R$ 94.686,20 R$ 315.924,99 RS 316.924,98

Eng. Civil Nelson Freitas
CREA RS 73.745-D




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ORCAMENTOS E PROJETOS

PROJETOS BADESUL

Item Rua ‘ Intersecao Inicial ‘

Intersecéo final ‘ Area Pavimentagao

Valor

PAVIMENTAGAO ASFALTICA NOVA

1.1 RUA ALMIRANTE TAMANDARE RUA HENRIQUE DIAS

RUA ALBERTO BENEVENUTO 970,98 R$ 108.053,75

1.2 RUA TIRADENTES RUA VER. ALBERTO BENEVENUTO

RUA M. PATRICIO PETIT JEAN

2.055,13| R$207.871,24
TOTAL PAVIM. ASFALTICA NOVA

R$ 315.924,99
TOTAL GERAL PAVIM. ASFALTICA R$ 315.924,99
TOTAL GERAL R$ 315.924,99

Eng. Civil Nelson Freitas
CREA RS 73.745-D
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