
SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NO FOSSO DO ELEVADOR:( JUNHO DE 2019 )

Item Descrição Um Qtd R$ unit. R$ Total
1) ANDAR TÉRREO

A) LAJE DE PISO DO FOSSO( ARM.DUPLA)
a1) Demolição laje piso em concreto m3 0,57 364,06 208,99R$               
a2) Escavação (inclui para cano Pvc até fundo predio) m3 6,62 85,81 567,95R$               
a3) Laje fundo com 15 cm, armadura dupla m3 0,57

a3.1) concreto fck 25 MPA m3 0,57 468,07 268,70R$               
a3.2) Lançamento do concreto m3 0,57 221,03 125,99R$               
a3.3) fe Ø 10 mm ( 97 kg - 13 barras  ) kg 97,00
a3.4) ferragem,corte e dobra Ø 10mm kg 97,00 13,61 1.320,47R$            
a3.5) fe Ø 1/2 " ( 46,22 kg - 4 barras  ) Kg 46,22
a3.6) ferragem,corte e dobra Ø 1/2" Kg 46,22 15,60 721,14R$               
a3.7) Treliça metálica  h=8cm m 9,00 21,39 192,49R$               
a3.8) brita m3 0,19 110,52 21,15R$                  
a3.9) arame queimado kg 4,00 12,74 50,97R$                  

a3.10) Impermeab.laje fosso c/ Sika Top 100 kg 18,00 14,30 257,44R$               
a4) APOIO PARA MOLA NO FUNDO DO FOSSO

a4.1) fe Ø 10 mm ( 7,4 kg - 1 barra  ) kg 7,40 14,91 110,36R$               
a4.2) ferragem,corte e dobra Ø 10mm kg 7,40 13,61 100,74R$               
a4.3) concreto fck 25 MPA m3 0,05 468,07 23,40R$                  
a4.4) forma m2 0,34 127,47 43,72R$                  

B) ALV.15 TIJ. MAC. FOSSO(2,15X1,78,H=0,95) m2 9,04 110,52 998,96R$               
b1) chapisco m2 7,47 7,1511 53,40R$                  
b2) Massa única m2 7,47 54,61 407,76R$               
b3) Selador acrílico m2 7,47 4,94 36,89R$                  
b4) Pintura acrílica m2 7,47 30,55 228,15R$               

C) ALVEN.TIJ.FURADOS  DIVISÓRIAS - 01 UN m2 4,93 88,41 435,92R$               
c1) Chapisco- 03 und m2 14,79 7,1511 105,78R$               
c2) Massa única- 03 und m2 14,79 54,61 807,74R$               
c3) Selador acrílico- 03 und m2 14,79 4,94 73,08R$                  
c4) Pintura acrílica- 03 und m2 14,79 30,55 451,95R$               
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D) Demolição alven.p/porta elevador m3 0,42 292,55 122,65R$               
d1) Chapisco m2 0,84 7,1511 6,01R$                    
d2) Massa única m2 0,84 54,61 45,87R$                  
d3) Retirada de 02 Guichês metál.de 80 x 80 un 2,00 24,70 49,41R$                  
d4) fechamento do vão de 01 Guichê m2 0,72 88,41 63,88R$                  
d5) Chapisco m2 0,72 7,1511 5,17R$                    
d6) Massa única m2 0,72 54,61 39,45R$                  
d7) Selador acrílico- 03 und m2 0,72 4,94 3,57R$                    
d8) Pintura acrílica- 03 und m2 0,72 30,55 22,08R$                  

E) INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA
e1) escavação m3 0,08 111,17 8,38R$                    
e2) fundo de brita m3 0,01 143,67 0,90R$                    
e3) tubo de concreto Ø400mm un 1,00 177,22 177,22R$               

Bomba Anauger Ags 100A 220V monofásica
1/6 cv c/recalque máximo 6m.

e5) Tampa metálica tipo grelha 50 x 50 m2 0,25 299,89 74,97R$                  
Cano Pvc de 40 p/ esgotamento com a bomba no fosso, com

todas as conexões  (será ligado ao existente do prédio)

2) 2º , 3º , 4º PAVIMENTOS
A) DEMOL.ALVEN./PORTA DO ELEVADOR M3 1,64 292,55 478,33R$               

a1) Chapisco m2 2,70 7,1511 19,28R$                  
a2) Massa única m2 2,70 54,61 147,20R$               

3) 5º e 6º PAVIMENTOS
A) ALV.TIJ.FURADOS( FACE FRONTAL/1 LATERAL REBOCADA ) M2 27,22 88,41 2.406,80R$            

a1) Chapisco m2 23,58 7,1511 168,62R$               
a2) Massa única m2 23,58 54,61 1.287,67R$            

4) PINTURA FRENTE ELEVADOR - (2º PAV. AO 6º PAVIMENTO)
A) PREPARAÇÃO PAREDES/ACABAMENTO

a1) lixamento alvenarias m2 33,00 6,37 210,24R$               
a2) Selador acrílico m2 33,00 4,94 163,05R$               

TOTAL DO ITEM 3 3.863,08R$                            

TOTAL DO ITEM 1 8.711,56R$                            

TOTAL DO ITEM 2 644,81R$                               

e4) un 1,00 435,57 435,57R$               

um 1,00 43,30 43,30R$                  
e6)



a3) Pintura acrílica m2 33,00 30,55 1.008,31R$            

5) ACESSO E CASA DE MÁQUINAS
A) ESCADARIA - CORRIMÃO

a1) Corrimão tubo 2" fixado e pintura proteção m 12,30 63,32R$        778,83R$               
B) ESCADA/CASA MÁQUINAS (INST. ELÉTRICAS)

b1) condulete PVC und 6,00 47,08R$        282,50R$               
b2) Plafon c/ Lâmpada und 3,00 55,56R$        166,67R$               
b3) Eletroduto roscável 1/2" m 36,00 12,77R$        459,77R$               
b4) Cabo flexível 2,5mm2 450/750 V m 100,00 4,29R$          428,56R$               
b5) CD para 04 disjuntores und 1,00 61,48R$        61,48R$                  
b6) Disjuntor 20A monopolar und 1,00 30,96R$        30,96R$                  
b7) Tomada comum und 2,00 45,24R$        90,49R$                  
b8) Interruptor simples 10A und 1,00 39,08R$        39,08R$                  
b9) Abraçadeira c/ parafuso de 1/2" und 40,00 2,30R$          91,81R$                  

b10) Luva para eletroduto de 1/2" und 20,00 6,32R$          126,42R$               
b11) Curva para eletroduto 1/2" 90º und 4,00 12,91R$        51,65R$                  

C) CASA MÁQUINAS - ABERTURAS
c1) janela ferro tipo  veneziana 1,70 x 0,60 m2 1,02 552,59R$     563,64R$               
c2) fechadura p/ porta externa de cilindro um 2,00 77,01R$        154,02R$               
c3) pintura esm.acetinado aberturas metálicas m2 8,76 26,00R$        227,80R$               
c4) Regularização degraus escada c/ massa m2 15,81 24,70R$        390,56R$               

6) INSTALAÇÃO ELÉTRICA FOSSO DO ELEVADOR
a1) Lâmpada tipo tartaruga und 4,00 114,11R$     456,45R$                 

a2) Tubulação de 1/2" Pvc rigido m 24,00 11,31R$        271,46R$                 

a3) caixa de disjuntor DR und 1,00 163,01R$     163,01R$                 

a4) Interruptor diferencial residual 25A - 2 polos und 1,00 182,02R$     182,02R$                 

a5) interruptor paralelo com tomada und 2,00 31,50R$        63,01R$                   

a6) fio 2,5mm² m 100,00 2,08R$          207,53R$                 

TOTAL DO ITEM 4 1.381,59R$                            

TOTAL DO ITEM 5 3.944,23R$                            



a7) Abraçadeira c/ parafuso de 1/2" und 20,00 1,06R$          21,25R$                   

7) LIMPEZA DA OBRA 
a1) limpeza geral da obra M2 57,83 4,68 270,67R$               
a2) Conteiner und 3,00 140,42 421,26R$               
a3) Frete para retirada de terra m3 6,62 29,25 193,66R$               

8) ESCADARIA CONFINADA - PISO/ REVEST./PINTURA-  5º e 6º PAV
8.1) DEGRAUS

a1) cimentado para piso ( Regularização e=3 cm) m2 43,20 29,25 1.263,79R$            
8.2) LAJES

a1) chapisco m2 29,10 7,15 208,10R$               
a2) Reboco ( massa única) m2 29,10 54,61 1.589,10R$            
a3) selador acrilico m2 29,10 4,94 143,78R$               
a4) Pintura acrílica m2 29,10 30,55 889,14R$               

8.3) ESTRUTURA PILAR E VIGA
a1) Pilar e viga - Chapisco m2 12,44 7,15 88,95R$                  
a2) Pilar e viga - Reboco( massa única) m2 12,44 54,61 679,22R$               
a3) Pilar e viga - Selador acrilico m2 12,44 4,94 61,45R$                  
a4) Pilar e viga - Pintura acrílica m2 12,44 30,55 380,04R$               

8.4) VIGAS
a1) Chapisco m2 22,40 7,1511 160,21R$               
a2) Reboco ( massa única) m2 22,40 54,61 1.223,45R$            
a3) selador acrilico m2 22,40 4,94 110,68R$               
a4) Pintura acrílica m2 22,40 30,55 684,55R$               

8.5) VIDRO LISO 4mm
a1) vidro liso 4 mm m2 5,00 140,42 702,11R$               
8.6) LIMPEZA DA ESCADA 
a1) Conteiner und 1,00 140,42 140,42R$               

TOTAL DO ITEM 6 885,60R$                               

TOTAL DO ITEM 6 1.364,71R$                            

TOTAL DO ITEM 8 8.324,98R$                                      



Engenheiro Civil Fábio Cunha Santos
São Borja 05 de Junho de 2019

TOTAL GERAL SERVIÇOS 29.120,57R$                           


