PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA
SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NO FOSSO DO ELEVADOR:( JUNHO DE 2019 )

Item [Descricio | um | aud RS unit. RS Total
1) ANDAR TERREO
A)|LAJE DE PISO DO FOSSO( ARM.DUPLA)
al) Demolicdo laje piso em concreto m3 0,57 364,06 RS 208,99
a2) Escavacgao (inclui para cano Pvc até fundo predio) m3 6,62 85,81 RS 567,95
a3) Laje fundo com 15 cm, armadura dupla m3 0,57
a3.1) concreto fck 25 MPA m3 0,57 468,07 RS 268,70
a3.2) Lancamento do concreto m3 0,57 221,03 RS 125,99
a3.3) fe @ 10 mm (97 kg - 13 barras ) kg 97,00
a3.4) ferragem,corte e dobra @ 10mm kg 97,00 13,61 RS 1.320,47
a3.5) fe @ 1/2" (46,22 kg - 4 barras ) Kg 46,22
a3.6) ferragem,corte e dobra @ 1/2" Kg 46,22 15,60 RS 721,14
a3.7) Trelica metalica h=8cm m 9,00 21,39 RS 192,49
a3.8) brita m3 0,19 110,52 RS 21,15
a3.9) arame queimado kg 4,00 12,74 RS 50,97
a3.10) Impermeab.laje fosso ¢/ Sika Top 100 kg 18,00 14,30 RS 257,44
ad) APOIO PARA MOLA NO FUNDO DO FOSSO
ad.1) fe @10 mm (7,4 kg -1 barra ) kg 7,40 14,91 RS 110,36
ad.2) ferragem,corte e dobra @ 10mm kg 7,40 13,61 RS 100,74
a4.3) concreto fck 25 MPA m3 0,05 468,07 RS 23,40
ad.4) forma m?2 0,34 127,47 RS 43,72
B)|ALV.15 TIJ. MAC. FOSSO(2,15X1,78,H=0,95) m2 9,04 110,52 RS 998,96
b1) chapisco m2 7,47 7,1511 RS 53,40
b2) Massa Unica m?2 7,47 54,61 RS 407,76
b3) Selador acrilico m2 7,47 4,94 RS 36,89
b4) Pintura acrilica m?2 7,47 30,55 RS 228,15
C)|ALVEN.TIJ.FURADOS DIVISORIAS - 01 UN m?2 4,93 88,41 RS 435,92
cl) Chapisco- 03 und m2 14,79 7,1511 RS 105,78
c2) Massa Unica- 03 und m2 14,79 54,61 RS 807,74
c3) Selador acrilico- 03 und m?2 14,79 4,94 RS 73,08
c4) Pintura acrilica- 03 und m2 14,79 30,55 RS 451,95




D) Demoli¢do alven.p/porta elevador m3 0,42 292,55 RS 122,65
di1) Chapisco m?2 0,84 7,1511 RS 6,01
d2) Massa Unica m2 0,84 54,61 RS 45,87
d3) Retirada de 02 Guichés metal.de 80 x 80 un 2,00 24,70 RS 49,41
da) fechamento do vdo de 01 Guiché m2 0,72 88,41 RS 63,88
ds) Chapisco m?2 0,72 7,1511 RS 5,17
de) Massa Unica m2 0,72 54,61 RS 39,45
d7) Selador acrilico- 03 und m?2 0,72 4,94 RS 3,57
ds) Pintura acrilica- 03 und m2 0,72 30,55 RS 22,08
E) INSTALACAO DE BOMBA SUBMERSA
el) escavagao m3 0,08 111,17 RS 8,38
e2) fundo de brita m3 0,01 143,67 RS 0,90
e3) tubo de concreto @400mm un 1,00 177,22 RS 177,22
ed) Bomba Anauger Ags 100A 2,2F)V monofasica un 1,00 435,57 RS 43557
1/6 cv c/recalque maximo 6m.
eb) Tampa metalica tipo grelha 50 x 50 m?2 0,25 299,89 RS 74,97
e6) Cano Pvc de 40 p/ esgotamento com a bomba no fosso, com
todas as conexdes (sera ligado ao existente do prédio) um 1,00 43,30 RS 43,30
TOTAL DO ITEM 1 R$ 8.711,56
2) 29, 32, 42 PAVIMENTOS
A) DEMOL.ALVEN./PORTA DO ELEVADOR M3 1,64 292,55 RS 478,33
al) Chapisco m?2 2,70 7,1511 RS 19,28
a2) Massa Unica m2 2,70 54,61 RS 147,20
TOTAL DO ITEM 2 R$ 644,81
3) 52 e 62 PAVIMENTOS
A) ALV.TIJ.FURADOS( FACE FRONTAL/1 LATERAL REBOCADA ) M2 27,22 88,41 RS 2.406,80
al) Chapisco m?2 23,58 7,1511 RS 168,62
a2) Massa Unica m?2 23,58 54,61 RS 1.287,67
TOTAL DO ITEM 3 R$ 3.863,08
4) PINTURA FRENTE ELEVADOR - (22 PAV. AO 62 PAVIMENTO)
A) PREPARACAO PAREDES/ACABAMENTO
al) lixamento alvenarias m2 33,00 6,37 RS 210,24
a2) Selador acrilico m2 33,00 4,94 RS 163,05




a3)| Pintura acrilica m2 | 3300 | 3055 |R$ 1.008,31
TOTAL DO ITEM 4 R$ 1.381,59
5) ACESSO E CASA DE MAQUINAS
A) ESCADARIA - CORRIMAO
al) Corrim3o tubo 2" fixado e pintura protec¢do m 12,30 | RS 63,32 | RS 778,83
B) ESCADA/CASA MAQUINAS (INST. ELETRICAS)
b1) condulete PVC und 6,00 RS 47,08 | RS 282,50
b2) Plafon ¢/ LAmpada und 3,00 RS 55,56 | RS 166,67
b3) Eletroduto roscéavel 1/2" m 36,00 | RS 12,77 | RS 459,77
b4) Cabo flexivel 2,5mm2 450/750 V m 100,00 | RS 4,29 | RS 428,56
b5) CD para 04 disjuntores und 1,00 RS 61,48 | RS 61,48
b6) Disjuntor 20A monopolar und 1,00 RS 30,96 | RS 30,96
b7) Tomada comum und 2,00 RS 45,24 | RS 90,49
b8) Interruptor simples 10A und 1,00 RS 39,08 | RS 39,08
b9) Abracadeira ¢/ parafuso de 1/2" und 40,00 | RS 2,30 | RS 91,81
b10) Luva para eletroduto de 1/2" und 20,00 | RS 6,32 | RS 126,42
b11) Curva para eletroduto 1/2" 902 und 4,00 RS 12,91 | RS 51,65
Q) CASA MAQUINAS - ABERTURAS
cl) janela ferro tipo veneziana 1,70 x 0,60 m2 1,02 RS 552,59 | RS 563,64
c2) fechadura p/ porta externa de cilindro um 2,00 RS 77,01 | RS 154,02
c3) pintura esm.acetinado aberturas metdlicas m2 8,76 RS 26,00 | RS 227,80
c4) Regularizacdo degraus escada ¢/ massa m?2 15,81 RS 24,70 | RS 390,56
TOTAL DO ITEM 5 R$ 3.944,23
6) INSTALACI':\O ELETRICA FOSSO DO ELEVADOR
al) Lampada tipo tartaruga und 4,00 RS 114,11 | RS 456,45
a2) Tubulagdo de 1/2" Pvc rigido m 24,00 RS 11,31 [ R$ 271,46
a3) caixa de disjuntor DR und 1,00 RS 163,01 | R$ 163,01
a4) Interruptor diferencial residual 25A - 2 polos und 1,00 RS 182,02 | R$ 182,02
ab) interruptor paralelo com tomada und 2,00 RS 31,50 | R$ 63,01
a6) fio 2,5mm? m 100,00 | RS 2,08 | R$ 207,53




a7)| Abracadeira ¢/ parafuso de 1/2" und 20,00 | RS 1,06 | R$ 21,25
TOTAL DO ITEM 6 R$ 1.364,71
7) LIMPEZA DA OBRA
al) limpeza geral da obra M2 57,83 4,68 RS 270,67
a2) Conteiner und 3,00 140,42 RS 421,26
a3) Frete para retirada de terra m3 6,62 29,25 RS 193,66
TOTAL DO ITEM 6 R$ 885,60
8) ESCADARIA CONFINADA - PISO/ REVEST./PINTURA- 52 e 62 PAV
8.1) DEGRAUS
al) cimentado para piso ( Regulariza¢do e=3 cm) m?2 43,20 29,25 RS 1.263,79
8.2) LAJES
al) chapisco m2 29,10 7,15 RS 208,10
a2) Reboco ( massa Unica) m?2 29,10 54,61 RS 1.589,10
a3) selador acrilico m2 29,10 4,94 RS 143,78
a4) Pintura acrilica m?2 29,10 30,55 RS 889,14
8.3) ESTRUTURA PILAR E VIGA
al) Pilar e viga - Chapisco m?2 12,44 7,15 RS 88,95
a2) Pilar e viga - Reboco( massa Unica) m2 12,44 54,61 RS 679,22
a3) Pilar e viga - Selador acrilico m2 12,44 4,94 RS 61,45
a4) Pilar e viga - Pintura acrilica m2 12,44 30,55 RS 380,04
8.4) VIGAS
al) Chapisco m2 22,40 7,1511 RS 160,21
a2) Reboco ( massa Unica) m?2 22,40 54,61 RS 1.223,45
a3) selador acrilico m2 22,40 4,94 RS 110,68
a4) Pintura acrilica m?2 22,40 30,55 RS 684,55
8.5) VIDRO LISO 4mm
al) vidro liso 4 mm m?2 5,00 140,42 RS 702,11
8.6) LIMPEZA DA ESCADA
al) Conteiner und 1,00 140,42 RS 140,42
TOTAL DO ITEM 8 RS 8.324,98




Engenheiro Civil Fabio Cunha Santos
Sdo Borja 05 de Junho de 2019



